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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbě 

 Název stavby   
ROZVOJ CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, 
SOLNICE – JIH v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 

a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" 

 

 Název objektu 
SO 322 Vodoteč z průmyslové zóny Jih 

       

 Místo stavby 
obec:    Solnice       

  
katastrální území:   Solnice 
 
parcelní čísla pozemků: viz samostatná část dokumentace 

 
 Předmět dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
 

1.2. Údaje o žadateli  
obchodní firma:  Královéhradecký kraj   
IČ:    708 89 546   
adresa sídla:   Pivovarské náměstí 1245 
     500 03 Hradec Králové  

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Společnost: PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální pr ůmyslové zóny 

 
Správce společnosti: 
obchodní firma:  PRAGOPROJEKT, a.s.  
IČ:    452 72 387  
adresa sídla:   K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
 
Společník společnosti: 
obchodní firma:  M-PROJEKCE s.r.o. 
IČ:    050 61 415 
adresa sídla:   Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové 
pracoviště:    Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 
 

Hlavní projektant (hlavní inženýr projektu) 
 

jméno a příjmení:  Ing. Lukáš Kopeček  
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Projektant této části dokumentace   

 
tato část dokumentace  
jméno a příjmení:  Ing. Aleš Malínský 
číslo autorizace:  0000146 
obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 

1.4. Následný správce SO 
Královéhradecký kraj   
Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové 
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2. ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ ÚDAJE 
V rámci předložené dokumentace je navržena příprava Centrální průmyslové zóny v lokalitě 

Solnice - Kvasiny. Dokumentace řeší připojení této oblasti na veřejnou infrastrukturu jak z hlediska 
dopravního, tak i s ohledem na kvalitní zásobování energiemi, vodou a neškodné odvedení 
splaškové i dešťové vody. Hlavními silničními objekty jsou nově navrhované komunikace 
„Východ“ a „Západ“. Vlastní plocha zóny je pak uvažována s 80% plochy zpevnění a 20% plochy 
zeleně. Podrobnější zastavovací plán není k dispozici.         

V rámci této části dokumentace je navrženo dešťové odvodnění území, řešené pro zamýšlenou  
průmyslovou zónu v lokalitě Solnice - Kvasiny.  

Z hlediska řešené problematiky odvedení srážkové vody je Průmyslová zóna Jih rozdělena na 
dvě části – jižní a severní. Obě spadají do povodí Lokotského potoka, přičemž většina 
odvodňovaného území spadá do severní části této zóny.      

 Lokotský potok, který je páteřním tokem této oblasti, pramení cca 2 km nad zónou a hodnota 
stoleté povodně v profilu propustku pod silnicí I/14 na jižním okraji Solnice činí 12,7 m3/s. 
S ohledem na minimalizaci vlivů zpevněných ploch na velikost odtoků z řešeného území je 
navrženo v severní části jednak řešení se suchým poldrem a dále též se na základě 
hydrogeologického průzkumu uvažuje s poměrně velkou možností řízeného vsakování do 
podzemních vod. Jižní část této zóny, která je plošně výrazně menší, bude vypouštěna přes retenční 
nádrž a rovněž se zde uvažuje možnost zasakování.    

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 
Předmětem tohoto objektu je novostavba částečně zatrubněného a z části otevřeného koryta 

pro bezpečný průtok povrchových odtoků ploch mimo vozovky na území severní části Průmyslové 
zóny Jih.  

Jedná se o koryto v souběhu s komunikací "Západ, které zde v současnosti zcela chybí. S 
ohledem na komplikovanost území je dolní část vodoteče vedena jako zatrubnění velkého profilu. 
Vzhledem k budoucímu rozvoji okolního území je koryto i zatrubnění řešeno na průtok Q100, resp. 
příslušný kontrolní návrhový průtok. Tok je zároveň součástí lokálního biokoridoru.   

 

4. PODKLADY A PR ŮZKUMY 
[1] Zadávací podmínky a smlouva o dílo na zhotovení DSP 
[2] Geotechnický průzkum (Pragoprojekt, a.s., 05/2018) 
[3] Geodetické měření 
[4] Studie “Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny ….” (Valbek 05/2016) 
[5] Zjištění existence inženýrských sítí 
[6] Údaje z Katastru nemovitostí 
[7] Podklady správců (archivní dokumentace, pasporty apod.) 
[8] Projekční podklady souvisejících staveb 
[9] Poznatky a závěry z místních šetření 
[9] Závěry z projednání 
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[11] Závazné normy a legislativní ustanovení (v platném znění), zejména: 
[11.1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
[11.2] Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
[11.3] Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
[11.4] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 
[11.5] ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
[11.6] ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 
[11.7] ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
[11.8] ČSN 75 6230 Podchody stok a kan. přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
[11.9] TNV 75 2102 Úpravy potoků 
[11.10]TNV 75 2103 Úpravy řek 
[11.11]TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

5. STÁVAJÍCÍ (VÝCHOZÍ) STAV 
 Současný stav území je standardním polním extravilánem, kde odvodňovací systém 
neexistuje. 

 

6. KOORDINACE SE STAVBAMI CIZÍCH INVESTOR Ů 
 V průběhu zpracování DSP byly projekční práce koordinovány s přípravou stavby Zvýšení 

kapacity trati Týništ ě n.O. – Častolovice – Solnice, 4.část, jejímž investorem je Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC), a to ve stadiu zpracování přípravné dokumentace společností 
SUDOP PRAHA, a.s. 

7. NÁVRH NOVÉHO STAVU 

7.1. Popis vodohospodářského systému - PZ Jih – severní část 

Plochy této části zóny jsou odvodňovány do navrhovaného suchého poldru (SO 361) a dále 
přeloženým, resp. nově vybudovaným, korytem Lokotského potoka okolo okružní křižovatky I/14 x 
Průmyslová. Za silnicí I/14, kterou potok podejde  novým propustkem, je koryto napojeno na 
stávající trasu Lokotského potoka, který dále protéká do stávajícího poldru Litohrady. S ohledem na 
křížení se silnicí I/14 a umístění vodního toku v prostoru vznikajícího intravilánu je v celém 
rozsahu tohoto řešení uvažováno s návrhovým průtokem Q100 a odvodnění je řešeno jako klasická 
vodoteč.  

V horní části odvodňovaného prostoru je v souběhu s komunikací „Západ“ ještě navržena 
druhá vodoteč, jež je obsahem SO 322 a odvodňuje části ploch (mimo vozovek) podél této 
komunikace.    
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7.2. Umístění vodního toku 

Trasa tohoto toku je v dolní části tvořena trubním vedením, které je vyústěno do propustku 
Lokotského potoka pod komunikací „Západ“ a vede touto komunikací souběžně s kanalizací SO 
301 do prostoru nově navržené křižovatky komunikací „Východ“ (SO 101) a „Západ“ (SO 102.1). 
Nad touto křižovatkou vede tok po pravé straně komunikace „Západ“ již v otevřeném korytě, 
přičemž končí cca v km 0,770 této komunikace. 

7.3. Tvar a profil koryta 

Ve spodní části je tok tvořen, jak již bylo uvedeno, trubním vedením DN 1200 
(železobetonové trouby) s revizními šachtami, navrženými dle potřeby. Délka trubní části činí 
305,97 m. 

Otevřené koryto pak navazuje na vtokový objekt trubní části v km 0,30597 a je navrženo ve 
tvaru jednoduchého lichoběžníku se sklony svahů 1:2 a šířkou dna 0,6 m. Délka otevřeného koryta 
činí 365,64 m. 

7.4.    Podélný profil toku 

Trubní část toku má v celé délce jednotný podélný spád 2,73 %, otevřené koryto má podélný 
spád proměnný v rozmezí 0,42 až 3,99 %. 

7.5.    Opevnění koryta 

Trubní část toku je vedena v železobetonových hrdlových troubách profilu DN 1200, jež 
budou uloženy dle příslušného vzorového řezu do betonového sedla. Použitý materiál vyhovuje pro 
rozsah krytí 0,8 – 7,5 m; v případě výšky krytí mimo tento interval bude potrubí obetonováno. Podle 
potřeby jsou na potrubí rozmístěny vstupní šachty, betonové prefabrikované.  

Nepředpokládá se, že do tohoto potrubí budou vypouštěny srážkové vody s chloridy ze zimní 
údržby vozovek, a proto se jako materiál potrubí i revizních šachet uvažuje beton C25/30 XF3.      

Otevřená část toku, tvořená lichoběžníkovým korytem, bude ve spodní části profilu opatřena 
na výšku 0,50 m nade dno kamennou rovnaninou tl. 0,25 m, jež bude provedena nasucho 
s urovnáním líce, další části koryta budou opatřeny ohumusováním a osetím.  

 V místech výškových lomů nivelety a v hlavních bodech trasy (začátky a konce oblouků a 
začátek a konec úpravy) budou použity betonové stabilizační prahy profilu 0,3 x 0,6 m. Materiálem 
prahů bude beton C25/30 XF3. 

8. DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH ZA ŘÍZENÍ 
V rámci tohoto objektu nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

 

9. BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 
Netýká se tohoto stavebního objektu. 
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10. VYTÝ ČENÍ 
Před zahájením výkopových prací je nutno požádat jednotlivé správce o přesné vytýčení jak 

směrově tak výškově.  

Vytýčení nové trasy zajistí geodet stavby na základě vytyčovací dokumentace - souřadnic 
jednotlivých SO.  

Po realizaci stavby bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby a bude 
provedena oprava stávající technické dokumentace. 

 

11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
SO 101 - Přístupová komunikace východ  
SO 102.1 - Přístupová komunikace západ - část jih 
SO 104.3 - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317 
SO 104.4 - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty – centrální průmyslová zóna 
SO 105 - Polní cesta - komunikace západ 
SO 204 - Propustek pod železnicí ev. km 14,674  
SO 205 - Rámový propustek pod komunikací západ – km 0,10724  
SO 301 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část 
SO 321 - Přeložka Lokotského potoka 
SO 331 - Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih 
SO 341 - Vodovod - průmyslová zóna jih 
SO 371 - Odlučovač NEL - průmyslová zóna Jih, severní část 
SO 411 - Vedení VN 35kV – průmyslová zóna jih 
SO 439 - Přípojka NN 0,4 kV k čerpací stanici splaškové kanalizace 
SO 462 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace východ km 1,250 
SO 463 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ km 0,000-0,350 
SO 464 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ km 0,770-0,900 
SO 468 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ 
SO 655 -Žel. trať Častolovice - Solnice, rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654 
SO 673 -Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655 
SO 674 -Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655 
SO 675 -Přeložka kabelů SSZT v žkm 14,655 
SO 801.1 - Vegetační úpravy - jih 
SO 001 - Příprava území 

12. POŽADAVKY NA ORGANIZACI VÝSTAVBY 

12.1. Postup prací 

Nástup a doba výstavby tohoto objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v 
POV. Rovněž tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie vlastních 
stavebních prací jsou řešeny v POV vypracovaném pro celou stavbu zóny. Předpokládá se, že tento 
stavební objekt bude realizován v souvislosti se stavbou souvisejících objektů propustků a zemního 
tělesa dotčených silničních komunikací.  



  
 
 
 

č. akce: 17-289  Str. 8/10 
stupeň: PDPS 

12.2. Zemní práce 

Zemní práce - předpokládá se, že výkop koryta bude prováděn dle tvaru, daného příčnými 
řezy. V části trasy, tvořené zatrubněním pod komunikacemi, se předpokládá, že bude výkop 
prováděn v pažených rýhách normových šířek dle profilu potrubí, které budou zabezpečeny 
příložným pažením. Při hloubkách, které budou přesahovat 5,0 m, se pak předpokládá pažení 
zátažné nebo pažení z velkoplošných prvků s hydraulickým ovládáním. 

Druh výkopu bude upřesněn při provádění prací na podkladě ověření kvality vytěžených zemin.  

Na zásyp rýhy se používá zpravidla původní materiál rýhy, který je možno zařadit do některé 
skupiny zemin : 

- zeminy sypké,nesoudržné 
- zeminy jemnozrnné soudržné 
- zeminy hrubozrnné soudržné s heterogenním složením 

Po ověření vhodnosti použití vytěžených zeminy do zpětných zásypů bude rozhodnuto o 
jejím využit do zásypů. Těžené zeminy nejsou vesměs vhodné pro zpětné použití a z tohoto důvodu 
bude nutné provádět selektivní těžbu tak, aby alespoň část vytěžených zemin bylo možné použít pro 
zpětný hutněný zásyp. Vhodnost těžených zemin pro zpětný zásyp se odhaduje 50%. V případě 
úprav a míchání zemin se procento využitelných zemin zvýší. 

Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 300 mm silných. Míra zhutnění se předepisuje 
minimálně 98% PS, Id 0,7. 

Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku podle dispozic objednatele - předpokládá se 
do vzdálenosti 5 km.  

13. INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení všech sítí od 
jejich správců a veškeré stavební práce v jejich blízkosti provádět s ohledem na příslušná 
ustanovení o práci v jejich ochranných pásmech a s ohledem na podmínky stavebního povolení resp. 
správců příslušných sítí. 

Veškeré kabelové sítě z prostoru přeložky budou před zahájením zemních prací vymístěny.  

14. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, 

zejména zákonem č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Nakládání s odpady ze stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech a se souvisejícími prováděcími vyhláškami. 

 

15. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů. 
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Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 
dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné 
přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 

 
Některé základní právní předpisy: 
 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a zna-čení a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a pou-žívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních po-stupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osob-ních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 
 
Podrobně je tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby. 
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16. ZÁVĚR 
Stavba musí být postavena v souladu s vydaným ROZHODNUTÍM O UMÍST ĚNÍ STAVBY. 
Tato dokumentace není určena pro realizaci akce, ale pro účely výběru zhotovitele stavby. 

PŘÍLOHY 
Výkaz výměr zemních prací – trubní část 
Výkaz výměr zemních prací – otevřená část 
Výkaz výměr stabilizačních prahů 

 

 

 

Praha, červen 2021 

 


