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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36600 I1/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad
Upravnou)_neocenény
Objekt: SO 000 Vseobecné a pi‘edbéZné polozky
Rozpocet: SO 000 Vseobecné a piedbézné polozky

Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Sir, Projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Ing. Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 04.11.2020 Datum vypracovani nabidky:
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

Por.¢c. Polozka

- 0

Objekt:

SO 000 VSeobecné a piedbéZné polozky
Rozpocet:

SO 000 VSeobecné a piedbéZné polozky

36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny

Typ Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02811

202910

PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU
dozor autorizovaného geologa na stavbé - pfevzeti zakladové spary, stanoveni

rozsahu odlomu skalniho masivu a rozsahu ochrannych siti
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

4 02911

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

Zameéfeni skutecného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby
3x tisténé paré + 1x CD

Na celou délku stavby, tj. 450m.
PEVNA CENA

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

KPL

- pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,000

0,00

0,00

3

02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani viastnickych vztah(i a
pfipadnych vécnych bfemen

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNA CENA

1 vlastnik - KRNAP

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Veskera nutnd zaméreni nutna k realizaci dila (napf. zamérfeni stavby pred
vystavbou, vyty&eni stavby a obvodu stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do
uzivani a fadnému predani dokonéeného dila.

vyty€eni stavby (3x tisté€na, 1xCD), zfizeni vytyCovaci sité stavby

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNA CENA

KPL

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: SO 000 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 000 VSeobecné a piedbéZné polozky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

5 029112 a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - PLOSNE KPL 1,000

Zaméreni vrstev pro uréeni kubatur skalnich vylomu a rozsahu siti (dle zaméfeni
pfiénych fez(i v PD)
Na celou délku stavby, tj. 450 m.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

6 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000

Dokumentace skute€ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ovéfené podpisem
odpovédného zastupce zhotovitele a spravce stavby - tiskem ve 4 vyhotovenich a
1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *DWG.

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNA CENA

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

0,00

0,00

7 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

Realiza¢ni dokumentace objekt( stavby, pfechodné Gpravy DIO, stanoveni mistni
Upravy DZ po stavbé ( tiskem 4x + 1x CD).
Obsah dle smérnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi
podrobnosti pro kvalitni a bezpe¢né zhotoveni stavby.
Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby. Havarijni a
povodrovy plan. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevieném formatu
*DWG.
Na celou délku stavby, tj. 450 m.
PEVNA CENA
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: SO 000 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 000 Vseobecné a piredbézné polozky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Fotodokumentace stavby

- 2x mési¢né sada barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé + zprava o
prabéhu stavby

- 3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické formé
Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNA CENA

Jednou mésicné zajisténi jedné sady barevnych fotografii v ti§téné formé i na CD dokumentujici postup vystavby. Sadu uspotadat do alba s popisy, struéné uréujicimi misto, Cas a
predmét fotografie. Pro pevzeti stavby zajistit zvlastni sadu z pribéhu celé stavby ve 3 vyhotovenich véetné ulozeni na CD.
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

9 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele, v€etné ukotveni. Po ukon&eni stavby odstranéni.
PEVNA CENA

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem
- veSkeré nosné a upevinovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych cati béhem platnosti

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36600 I1/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad
Upravnou)_neocenény
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrska opati-eni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Sir, Projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky: SOUBOR
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Ing. Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 04.11.2020 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny

SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1 02720

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Uhrnna ¢astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatreni vyplyvajici z
pozadavkd BOZP na stavenisti v€. provizornich lavek a najezdl, apod. Trasy pro
pési v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Po dobu realizace stavby zajistén
pFistup k objektdim pro pozarni techniku, policie, zachranné sluzby. Véetné navrhu
doc¢asného dopravniho znaceni v¢€. jeho projednani s dotéenymi organy a
organizacemi a ziskani stanoveni DIO pro hlavni trasu a opravu objizdné trasy.
Délka stavby 1784 m, vEetné opravy objizdné trasy SO 903.

PEVNA CENA.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

2 914131

Ostatni konstrukce a prace

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

dodavka, montaz s pfemisténim, ndjemné po celou dobu stavby

dle situace DZ

20=20,000 [A]

rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatieni
10=10,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C] najemné po celou dobu vystavby

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku, montdz znacek v pozadovaném provedeni a ndjemné po celou dobu vystavby

30,000

0,00

0,00

3 914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DEMONTAZ

30,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle situace DZ
20=20,000 [A]
rezerva na soubézné stavby a dodatené opatieni
10=10,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
4 914411 R DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DODAVKA A MONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
dodavka, montaz s pfemisténim, ndjemné po celou dobu stavby véetné opravy
objizdné trasy
dle situace DZ
4=4,000 [A]
rezerva na soub&zné stavby a dodatené opatieni
4=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C] po celou dobu vystavby
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku, montaz znacek v pozadovaném provedeni a najemné po celou dobu stavby
5 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
dle situace DZ
4=4,000 [A]
rezerva na soubézné stavby a dodate¢né opatieni
4=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
6 915321 VODOR DOPRAYV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2 42,000 0,00 0,00

POKLADKA
na provizorni V5 4¥0,5%2+
na provizorni V12 4¥20%0,125=14,000 [A]
obnova 2x a*3=42,000 [B]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodéni a pokladku piedepsané folie
- zahrnuje piedznaceni
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Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 4

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

7 915322

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - M2 14,000
ODSTRANENI

Technicka specifikace:

na provizorni V5 4*0,5%2+
na provizorni V12 4*20*0,125=14,000 [A]
zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zplsob provedeni (zatfeni, zbrouSeni) a odklizeni vzniklé suti

0,00

0,00

8

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTAZ KUS 1,000

3xS7

dodavka, montaz s pfemisténim, najemné po celou dobu stavby

Technicka specifikace:

dle situace DIO

1* sada po celou dobu vystavby 1=1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jejich osazeni

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie

- najemné po celou dobu stavby

0,00

0,00

9 916123

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 3,000

Technicka specifikace:

3=3,000 [A]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na piedepsané misto

0,00

0,00

10 916151

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DOD A MONTAZ KUS 1,000

dodavka, montaz s pfemisténim, najemné po celou dobu stavby

Technicka specifikace:

dle situace

1=1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani zatizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni (souprava zahrnuje 2 semafory)

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie vcetné zalozni baterie

0,00

0,00

11

916153

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000

0,00

0,00
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Cas: 9:34:45

3.6.1.10 Datum: 31.03.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
12 916321 R DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DOD A MONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
dodavka, montaz s pfemisténim, ndjemné po celou dobu stavby
dle situace DIO
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani zatizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- ngjemné po celou dobu stavby
13 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
14 916361 R SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 2 - DOD A MONTAZ KUS 3,000 0,00 0,00
dodavka, montaz s pfemisténim, najemné po celou dobu stavby
3=3,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni zatizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
15 916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KUS 3,000 0,00 0,00
3=3,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
16 9166C1 R DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZEN] T3 - DOD A MONTAZ M 430,000 0,00 0,00
dodavka, montaz s pfemisténim, najemné po celou dobu stavby
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Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
na celou délku stavby
430=430,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zatizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
17 9166C3 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZEN] T3 - DEMONTAZ M 430,000 0,00 0,00
430=430,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
18 916721 R UPEVNOVAC{ KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DOD A KUS 96,000 0,00 0,00
MONTAZ
dodavka, montaz s pfemisténim, ndjemné po celou dobu stavby
dle situace DIO
SDZ 30*2=60,000 [A]
IP 8*2*2=32,000 [B]
72 1%2%2=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=96,000 [D] po celou dobu vystavby
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetn¢ jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- nagjemné po celou dobu stavby
19 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 96,000 0,00 0,00
dle situace DIO
96=96,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
20 916731 R UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTAZ KUS 48,000 0,00 0,00

dodavka, montaz s pfemisténim, najemné po celou dobu stavby
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrska opatieni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

dle situace DIO
SDZ 30=30,000 [A]
IP 8*2=16,000 [B]
72 1¥2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=48,000 [D] po celou dobu vystavby
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- nagjemné po celou dobu stavby

21 916733

UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS 48,000

dle situace DIO
48=48,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

0,00 0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36600 I1/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad
Upravnou)_neocenény
Objekt: S0251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0251, 252,253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Sir, Projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Ing. Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 04.11.2020 Datum vypracovani nabidky:




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 2 575,100 0,00 0,00
sut, kdmen, beton
pol. 11330 5520*0,1*1,9+
pol. 11334 76%2,2+
pol. 11348 80,2%2,0+
pol. 11354 405*0,2*0,3*0,5+
pol. 12383 334%1,9+
pol. 12841a 81,5%1,9+
pol. 12841b 209*1,9=2 575,100 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD) T 1 278,700 0,00 0,00
zemina
pol. 12273 482*1,9+
pol. 12373 143*1,9+
pol. 212635 48*1,9=1 278,700 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
302730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkud spravcl. Nutné
vyty€eni v§ech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni. Zajisténi stavby proti
Skodam na okolnich pozemcich a objektech.
Délka stavby 450 m.
PEVNA CENA
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
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Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-1 Zemni prace

4 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 1 840,000 0,00 0,00

véetné odvozu a Stépkovani

odstrafiovani kfovin probéhne ve skalnim svahu horolezeckou technikou
dle situace
v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A]
uvazovano 10% plochy 0,10*a=1 840,000 [B]

Technickd specifikace: odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

5 11130 SEIMUTI DRNU M2 5 520,000 0,00 0,00

na plochach v rozsahu stavby odstranéni drnu a ocisténi skal pro rozhodnuti o
zpUsobu zajisténi
horolezeckou technikou
dle situace
v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A]
uvazovano 30% plochy 0,30*a=5 520,000 [B]
Technickd specifikace:  vEetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

6 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 7,000 0,00 0,00

kaceni drevin dle situace kaceni v€etné odstranéni parezu, odvozu a likvidace
dfevni hmoty
kaceni horolezeckou technikou ve skalnim svahu
Vytézena dfevni hmota zustava v majetku Spravy KRNAP
dle situace kéaceni a inventariza¢nich tabulek
7=7,000 [A]
Technicka specifikace: Kdceni stromi se méti v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmenti, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny

Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

7 11202 KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 18,000

kaceni drevin dle situace kaceni v€etné odstranéni parezu, odvozu a likvidace
dfevni hmoty

kaceni horolezeckou technikou ve skalnim svahu
VytéZena dfevni hmota zUstava v majetku Spravy KRNAP

dle situace a inventarizacnich tabulek
18=18,000 [A]
Technicka specifikace: & &
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kment, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezil a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezti
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

Kaceni stromi se méii v [ks] porazenych stromi (pramér stroml se méti ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

0,00

0,00

8 11204 KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 38,000

kaceni drevin dle situace kaceni véetné odstranéni pafezu, odvozu a likvidace
dfevni hmoty

kéceni horolezeckou technikou ve skalnim svahu

Vytézena dfevni hmota zustava v majetku Spravy KRNAP
dle situace a inventarizacnich tabulek
38=38,000 [A]

Technicka specifikace:

- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni patezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (pramér stromd se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

9:34:45

Celkem

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi
- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

Technicka specifikace:

9 11334 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 76,140 0,00

odstranéni stavajici betonové podkladni vrstvy na rozhrani asfalt - rigol

dle situace a VPR
423%0,20%0,9=76,140 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

0,00

10 11348 ODS
POD

odstl

Technicka specifikace:

TRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 120,300 0,00

KLADU

ranéni stavajiciho rigolu. Pfedpoklad zpétného vyuZiti 80% kostek. Podkladni

vrstvy na skladku

dle situace

odeéteno z Autocadu 401=401,000 [A]

a*0,3=120,300 [B]

na skladku 401*0,20=80,2 m3

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

Technicka specifikace

11 11354 ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU M 405,000

0,00

vybourani obrub z krajnikt
pfedpoklad ocisténi a zpétného vyuziti 50%, zbytek na skladku

dle situace
405=405,000 [A]
. Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 53,680 0,00 0,00

Odfrézovani pruhu podél stavajiciho rigolu

kvalitativni tfida ZAS-T1 nebo ZAS-T2

vé. nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku dodavatele,

zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti recyklovaného materialu
dle situace
odecteno z Autoacdu - 488=488,000 [A]
a*0,11=53,680 [B] primérna tloustka 110mm

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

13 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. M3 482,000 0,00 0,00

odtézeni zvétraliny v ploSe skalniho masivu
presny rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokaceni a o€isténi masivu

dle odhadu v IGP
482=482,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 143,031 0,00 0,00

vykop pro zaklad gabionu - pfedpoklad 30% v tfidé |

dle situace a VPR
vypocet kubatury je soucin praimérné plochy dle pracovnich fezi a délky tseku zdi
Gisek A 1,25%49=61,250 [A]
usek B 2,30%73,5=169,050 [B]
usek C 2,24*70=156,800 [C]
usek D 1,83*%49=89,670 [D]
a+btc+d=476,770 [E]
uvazovano 30% ve tfide I e*¥0,30=143,031 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II M3 333,739 0,00 0,00

odkop pro zaloZeni gabionu - pfedpoklad 70% v tfidé Il

dle situace a VPR
vypocet kubatury je souc¢in pramérné plochy dle pracovnich fezi a délky tseku zdi
Gisek A 1,25%49=61,250 [A]
usek B 2,30%73,5=169,050 [B]
usek C 2,24*70=156,800 [C]
usek D 1,83*%49=89,670 [D]
atb+c+d=476,770 [E]
uvazovano 70% ve tide 11 e*0,70=333,739 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

16 12841 a DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. II M3 81,480 0,00 0,00

dolamovani v paté skalni stény pro realizaci gabionu

dle situace a VPR
vypocet kubatury je souc¢in pramérné plochy dle pracovnich fezi a délky tseku zdi
Gisek A 0,13*49=6,370 [A]
usek B 0,34*73,5=24,990 [B]
usek C 0,45*70=31,500 [C]
usek D 0,38*%49=18,620 [D]
atb+c+d=81,480 [E]
Technicka specifikace: - dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouziti trhavin.
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141

17 12841 b DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. II M3 209,000 0,00 0,00

odbouravky nestabilni zvétraliny v ploSe skalni stény a odbouravky nestabilnich

skalnich prvkud a previst

pfesny rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokaceni a o¢i§téni masivu
dle odhadi v IGP
209=209,000 [A]

Technicka specifikace: - dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouziti trhavin.

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141

18 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 190,350 0,00 0,00

dosypani za obrubou v Usecich mezi zdmi - vyuziti vytézrné zeminy v misté

dle situace a VPR
1,5%0,3=0,450 [A] dosypavka v fezu
423%2=190,350 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

19 17380 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 24,995 0,00 0,00

zasyp téZenym kamenivem mezi obrubou a licem gabionu - fr. 16-32
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPR
(49+73,5+70+49)¥0,90%0,10=21,735 [A]
a*1,15=24,995 [B]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

20 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 416,588 0,00 0,00

dle situace a VPR
v plose pod zéklady gabiont
(49+73,5+70+49)*1,5%1,15=416,588 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

21 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 22,365 0,00 0,00

ornice v misté mezi zdmi za obrubou
vcetné nakoupéni ornice
dle situace
odeéteno z Autocadu 8,972+16,698+33,436+45,715+7,002=111,823 [A]
a*(0,20=22,365 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

rozprostieni ornice v predepsané tloustce v rovin€ a ve svahu do 1:5

22 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 227,200
ochrana ponechavanych strom dle CSN 83 9061 a pZzadavki KRNAP

ponechané stromy v rozsahu stavby
124-53=71,000 [A]
a*2%0,4*%4=227,200 [B]

ptipadné s ulozenim

0,00

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a slozeni,

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady

23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 396,000

kompletni trativody - potrubi DN 150, t&sné&ni dna betonem C12/15, obsyp SD 16/32.

Ryha Sitky 400mm, hloubka 300 mm pod Uroveri vybouraného rigolu véetné

podkladni vrstvy
dle situace a VPR
396=396,000 [A] véetné délky na dopojeni k horskym vpustim
odkop na skladku 48m3

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsané¢ho materialu

- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

0,00

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materialu, dodavky

0,00

24 21361 a DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 249,953

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

separacni a antivegetacni geotextilie mezi obrubu a lic zdi

dle situace a VPR
(49+73,5+70+49)%0,90=217,350 [A]
a*1,15=249,953 [B]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahll) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

25 21361 b DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 922,900 0,00 0,00

drenazni a ochranna geotrextilie na rubu zdi

dle situace a VPR
plocha rubt zdi
tisek A 125=125,000 [A]
Gisek B 267-267,000 [B]
usek C 272=272,000 [C]
tsek D 175=175,000 [D]
(a+btc+d)*1,10=922,900 [E]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje:
- dodavku piedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméra a predepsaného tvaru

26 261816 VRT PRO KOTYV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR IIT A IV D DO 80MM M 4 545,000 0,00 0,00

vrty pr. 56mm do hloubky max. 2,0m pro kotvy, provadéno horolezeckym
zplsobem
pfesny rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokaceni a o¢i§téni masivu
dle TZ
kotvy v rastru 2,0x2,0m v plose aplikace ochranych siti
2600%*3,5=9 100,000 [A]
a/4=2 275,000 [B]
b*1,8=4 095,000 [C]
obvodové kotvy 250%1,8=450,000 [D]
c+d=4 545,000 [E]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etné€ odpazeni) i trvalé

27 285371 a KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 3M KUS 2 275,000 0,00 0,00

kotevni svorniky CKT 25 (tf. oceli ST 500 S) dI. 2.0m, v€etné matky a podlozky,

dodavka véetné montazZe a zainjektovani

provadéni praci horolezeckym zplisobem

pfesny rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokaceni a o€i§téni masivu
dle TZ
kotvy v rastru 2,0x2,0m v plose aplikace ochranych siti
2600*3,5=9 100,000 [A]
a/4=2 275,000 [B]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni ipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnuje vrty

28 285371 b KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 3M KUS 250,000 0,00 0,00

svorniky pro vedeni obvodového ocelového lana

- ocelové tyCové svorniky s kovanym okem z oceli BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle

DIN 4881, pr. 25mm délky 2.0m bez oka

pfesny rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokaceni a o€i§téni masivu
2*400+20%*22,5=1 250,000 [A] délka obvodového lana
a/5=250,000 [B] pocet kotev

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni ipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opémé desky

nezahrnuje vrty

29 289941 ZPEVNENI SKALNICH PLOCH Z OCELOVYCH SITI HOROLEZECKYM M2 6 370,000 0,00 0,00
ZPUSOBEM

hexagonalni dvouzakrutové pletivo s vel. oka 60 x 80mm, ? dratu 2.2mm

ocelova sit' s tahovou pevnosti = > 35 kN/m véetné ocelového obvodového lana a
spojovaciho materialu

v mistech se zemnim pokryvem bude ocelova sit podloZena protieroznim
geosyntetikem UV stabilni, min. hustota 900 kg/m3, min. pevnost v tahu podéiné /
pficné 2,0 / 1,0 kN/m
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Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kompletni dodavka a montaz
presny rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokaceni a o€isténi masivu

dle situace
2600%3,5=9 100,000 [A]
%0,70=6 370,000 [B]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku pfedepsanych siti
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ukotveni sité na skalni sténé horolezci
- vrty pro kotvy
- dodani a osazeni kotev ptedepsané délky v predepsaném rastru
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady 0,00

- 3 Svislé konstrukce

30 3272C7 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, M3 928,000 0,00 0,00

DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al

dle situace a VPR
kubatura odectena z 3D modelu
Gsek A 126+0=126,000 [A]
tisek B 217+80=297,000 [B]
tisek C 210+499=309,000 [C]
tisek D 136+60=196,000 [D]
at+b+c+d=928,000 [E]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.€.2722%*.

3 Svislé konstrukce 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

31 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 38,900 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

podkladni beton gabion(

dle situace a VPR
kubatura odectena z 3D modelu
tisek A 6,4=6,400 [A]
usek B 12,2=12,200 [B]
usek C 12,5=12,500 [C]
tisek D 7,8=7,800 [D]
atbtc+d=38,900 [E]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

32 458523 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX M3 297,010 0,00 0,00
ZHUTNENI ID DO 0,9

zasyp za rubem zdi - zemina velmi vhodna dle CSN 73 6244
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Datum: 31.03.2023

Cas: 9:34:45

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle situace a VPR
vypocet kubatury je soucin primérné plochy dle pracovnich fezii a délky Gseku zdi
usek A 0,43*49=21,070 [A]
usek B 1,58%73,5=116,130 [B]
usek C 1,66%70=116,200 [C]
usek D 0,89%49=43,610 [D]
atb+c+d=297,010 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- S Komunikace
3356210 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM M3 62,393 0,00 0,00
podkladni vrstva pod ACP a rigol SC 8/10
dle situace a VPR
423%(0,25%0,2+0,65%0,15)=62,393 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

34 572213 SPOJOVACT POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 060,500 0,00 0,00

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vystépeni

dle situace a VPR
pod ACO 849+
pod ACP 423%0,5=1 060,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:34:45

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

35 574A33

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 849,000 0,00
obrus ACO 11 50/70

dle situace a VPR
odecteno z Autocadu 849=849,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

36 574E06

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 17,766 0,00
ACP 16+ podkladni vrstva v€etné vyrovnavek 50/70

dle situace a VPR
423%0,50*0,07=14,805 [A]
a*0,2=2,961 [B] vyrovnavky
a+b=17,766 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

Komunikace

0,00

Potrubi
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
37 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 425,000 0,00 0,00
flexibilni rezervni chrani¢ka - 110/96
dle situace a VPR
425=425,000 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
vcetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
38 899901 PREPOJENT PRIPOJEK KUS 4,000 0,00 0,00
zausténi drenazniho potrubi do stavajicich horskych vpusti
véetné jadrového vyvrtu v betonové sténé, dobetonovani a utésnéni
4=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
39 9111Al ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 10,000 0,00 0,00

obnova zabradli u horskych vpusti
véetné PKO, montaze a kotveni véetné kotevni konstrukce

3%2+4=10,000 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45

Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

40 9111A3 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 10,000
puvodni zabradli u horskych vpusti
3%2+4=10,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

0,00 0,00

41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 430,000
DODAVKA A MONTAZ
véetné vyskovych nabéhd
dle situace
430=430,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s piedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

0,00 0,00

- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

42 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 1,000
DEMONTAZ
dle stavajiciho stavu
dle situace

B28 1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

0,00 0,00
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Strana: 22
Cas: 9:34:45

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Upravnou)_neocen&ny
S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

43 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 1,000

dle stavajiciho stavu
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

0,00

0,00

44 91743

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH KRAJNIKU M 429,192

zhotovitel v cené zohledni zpétné vyuziti pavodnich krajnikd
predpoklada se vyuziti min 50% puvodnich

dle situace a VPR
128,516+52,024+148,652+87,979+12,021=429,192 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku kamennych krajnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00

45 919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 425,000

komurka dle VL 211.07 pro zalivku za horka

dle situace a VPR
1+423+1=425,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

0,00

0,00

46 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 425,000

fezani krytu v misté napojeni stavby

dle situace
1+423+1=425,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

0,00

0,00

47 931316

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 425,000

zalivka komurky 20x40

dle situace a VPR
1+423+1=425,000 [A]

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€isténi okoli spary po upravé

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2023 Cas: 9:34:45
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36600 11/295 Herlikovice, stabilizace skalniho svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad I'Jpravnou)_neocenény
Objekt: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Rozpocet: S0O251, 252, 253 Zarubni zed’ se systémem ochrannych siti 14,020 - 14,411
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nezahrnuje tésnici profil
48 935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL M2 219,500 0,00 0,00
100MM
rigol z Zulovych kostek 100x100 vysparovanych MC25-XF4
zhotovitel v cené zohledni vyuziti pGvodniho materialu - pfedpoklad vyuziti min.
80%
dle situace a VPR
423%0,50=211,500 [A]
prechody na koncich a kolem horskych vpusti 8=8,000 [B]
a+b=219,500 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materidlu v pozadované kvalité¢ do pfedepsaného tvaru a v pfedepsané Sitce
- dodéni a rozprostieni loZe z pfedepsané¢ho materidlu v pfedepsané tlouSt'ce a Siice
- upravu napojeni a ukonceni
- vnitrostaveni$tni i mimostaveniStni dopravu
- méti se vydlazdéna plocha.
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00




