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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

dozor autorizovaného geologa na stavbě - převzetí základové spáry, stanovení 

rozsahu odlomu skalního masívu a rozsahu ochranných sítí

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 

3x tištěné paré + 1x CD

Na celou délku stavby, tj. 450m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a

případných věcných břemen

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNÁ CENA

1 vlastník - KRNAP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNÁ CENA
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 029112 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur skalních výlomů a rozsahu sítí (dle zaměření 

příčných řezů v PD) 

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 

podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. 

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 

*DWG. 

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace stavby

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o

průběhu stavby

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a 

předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:
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Zhotovitel:
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_neoceněn

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 36600

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

04.11.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 15:06:1726.04.2023Datum:3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_neoceněn

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Projednání a odsouhlasení DIO po dobu realizace stavby, zabezpečení a řízení 

dopravy pro pohyb chodců, cyklistů a vozů nutných služeb (IZS, apod.) vč. 

potřebných přesunů značení vyplývající z požadavků BOZP na staveništi .

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ 

20=20,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

10=10,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C] nájemné po celou dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu výstavby

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  30,000  0,00  0,00

dle situace DZ 

20=20,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

10=10,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914411 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy 

objízdné trasy

dle situace DZ 

4=4,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu stavby

 5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

dle situace DZ 

4=4,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  42,000  0,00  0,00

na provizorní V5 4*0,5*2+

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A]

obnova 2x a*3=42,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 7 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  14,000  0,00  0,00

na provizorní V5 4*0,5*2+

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 916121 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

3xS7  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

1* sada po celou dobu výstavby  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- nájemné po celou dobu stavby

 9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916151 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 13 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916361 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 9166C1 R DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DOD A MONTÁŽ M  430,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

na celou délku stavby 

430=430,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M  430,000  0,00  0,00
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

430=430,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916721 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  96,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

SDZ 30*2=60,000 [A]

IP 8*2*2=32,000 [B]

Z2 1*2*2=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=96,000 [D] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 19 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  96,000  0,00  0,00

dle situace DIO

96=96,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916731 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  48,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

SDZ 30=30,000 [A]

IP 8*2=16,000 [B]

Z2 1*2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

Čas: 15:06:1726.04.2023Datum:3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_neoceněn

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  48,000  0,00  0,00

dle situace DIO

48=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Rozpočet:

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_neoceněn

SO251, 252, 253

Objekt: SO251, 252, 253

Stavba: 36600

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

04.11.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 575,100  0,00  0,00

suť, kámen, beton

pol. 11330  5520*0,1*1,9+

pol. 11334 76*2,2+

pol. 11348 80,2*2,0+

pol. 11354 405*0,2*0,3*0,5+

pol. 12383 334*1,9+

pol. 12841a 81,5*1,9+

pol. 12841b 209*1,9=2 575,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 278,700  0,00  0,00

zemina

pol. 12273 482*1,9+

pol. 12373 143*1,9+

pol. 212635 48*1,9=1 278,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení.  Zajištění stavby proti 

škodám na okolních pozemcích a objektech.  

Délka stavby 450 m. 

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 840,000  0,00  0,00

včetně odvozu a štěpkování

odstraňování křovin proběhne ve skalním svahu horolezeckou technikou

dle situace

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A]

uvažováno 10% plochy 0,10*a=1 840,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 520,000  0,00  0,00

na plochách v rozsahu stavby odstranění drnu a očištění skal pro rozhodnutí o 

způsobu zajištění

horolezeckou technikou

dle situace

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A]

uvažováno 30% plochy 0,30*a=5 520,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000  0,00  0,00

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty 

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu

Vytěžená dřevní hmota zůstává v majetku Správy KRNAP

dle situace kácení a inventarizačních tabulek  

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  18,000  0,00  0,00

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty 

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu

Vytěžená dřevní hmota zůstává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventarizačních tabulek

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  38,000  0,00  0,00

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty 

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu

Vytěžená dřevní hmota zůstává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventarizačních tabulek

38=38,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  76,140  0,00  0,00

odstranění stávající betonové podkladní vrstvy na rozhraní asfalt - rigol

dle situace a VPŘ

423*0,20*0,9=76,140 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  120,300  0,00  0,00

odstranění stávajícího rigolu. Předpoklad zpětného využití 80% kostek. Podkladní 

vrstvy na skládku

dle situace

odečteno z Autocadu 401=401,000 [A]

a*0,3=120,300 [B]

na skládku 401*0,20=80,2 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  405,000  0,00  0,00

vybourání obrub z krajníků

předpoklad očištění a zpětného využití 50%, zbytek na skládku

dle situace

405=405,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  53,680  0,00  0,00

Odfrézování pruhu podél stávajícího rigolu

kvalitativní třída ZAS-T1 nebo ZAS-T2

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace

odečteno z Autoacdu - 488=488,000 [A]

a*0,11=53,680 [B] průměrná tloušťka 110mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  482,000  0,00  0,00

odtěžení zvětraliny v ploše skalního masivu

přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu

dle odhadu v IGP

482=482,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  143,031  0,00  0,00

výkop pro základ gabionů - předpoklad 30% v třídě I

dle situace a VPŘ

výpočet kubatury je součin průměrné plochy dle pracovních řezů a délky úseku zdi

úsek A 1,25*49=61,250 [A]

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B]

úsek C 2,24*70=156,800 [C]

úsek D 1,83*49=89,670 [D]

a+b+c+d=476,770 [E]

uvažováno 30% ve třídě I e*0,30=143,031 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  333,739  0,00  0,00

odkop pro založení gabionů - předpoklad 70% v třídě II

dle situace a VPŘ

výpočet kubatury je součin průměrné plochy dle pracovních řezů a délky úseku zdi

úsek A 1,25*49=61,250 [A]

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B]

úsek C 2,24*70=156,800 [C]

úsek D 1,83*49=89,670 [D]

a+b+c+d=476,770 [E]

uvažováno 70% ve třídě II e*0,70=333,739 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_neoceněn

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12841 a DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3  81,480  0,00  0,00

dolamování v patě skalní stěny pro realizaci gabionů

dle situace a VPŘ

výpočet kubatury je součin průměrné plochy dle pracovních řezů a délky úseku zdi

úsek A 0,13*49=6,370 [A]

úsek B 0,34*73,5=24,990 [B]

úsek C 0,45*70=31,500 [C]

úsek D 0,38*49=18,620 [D]

a+b+c+d=81,480 [E]

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 17 12841 b DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3  209,000  0,00  0,00

odbourávky  nestabilní  zvětraliny  v ploše  skalní  stěny  a odbourávky nestabilních 

skalních prvků a převisů

přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu

dle odhadů v IGP

209=209,000 [A]

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 18 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  190,350  0,00  0,00

dosypání za obrubou v úsecích mezi zdmi - využití vytěžrné zeminy v místě

dle situace a VPŘ

1,5*0,3=0,450 [A]  dosypávka v řezu

423*a=190,350 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,995  0,00  0,00

zásyp těženým kamenivem mezi obrubou a lícem gabionu - fr. 16-32
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Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

(49+73,5+70+49)*0,90*0,10=21,735 [A]

a*1,15=24,995 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  416,588  0,00  0,00

dle situace a VPŘ

v ploše pod základy gabionů

(49+73,5+70+49)*1,5*1,15=416,588 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  22,365  0,00  0,00

ornice v místě mezi zdmi za obrubou

včetně nakoupění ornice

dle situace

odečteno z Autocadu 8,972+16,698+33,436+45,715+7,002=111,823 [A]

a*0,20=22,365 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 13

Čas: 15:06:1726.04.2023Datum:3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_neoceněn

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  227,200  0,00  0,00

ochrana ponechávaných stromů dle ČSN 83 9061 a pžadavků KRNAP

ponechané stromy v rozsahu stavby

124-53=71,000 [A]

a*2*0,4*4=227,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  396,000  0,00  0,00

kompletní trativody - potrubí DN 150, těsnění dna betonem C12/15, obsyp ŠD 16/32. 

Rýha šířky 400mm, hloubka 300 mm pod úroveň vybouraného rigolu včetně 

podkladní vrstvy

dle situace a VPŘ

396=396,000 [A]  včetně délky na dopojení k horským vpustím

odkop na skládku 48m3

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 24 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  249,953  0,00  0,00
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační a antivegetační geotextilie mezi obrubu a líc zdi

dle situace a VPŘ

(49+73,5+70+49)*0,90=217,350 [A]

a*1,15=249,953 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 25 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  922,900  0,00  0,00

drenážní a ochranná geotrextilie na rubu zdi

dle situace a VPŘ

plocha rubů zdí

úsek A 125=125,000 [A]

úsek B 267=267,000 [B]

úsek C 272=272,000 [C]

úsek D 175=175,000 [D]

(a+b+c+d)*1,10=922,900 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 26 261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M  4 545,000  0,00  0,00

vrty pr. 56mm do hloubky max. 2,0m pro kotvy, prováděno horolezeckým 

způsobem

přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu

dle TZ

kotvy v rastru 2,0x2,0m v ploše aplikace ochraných sítí

2600*3,5=9 100,000 [A]

a/4=2 275,000 [B]

b*1,8=4 095,000 [C]  

obvodové kotvy 250*1,8=450,000 [D]

c+d=4 545,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
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Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 27 285371 a KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  2 275,000  0,00  0,00

kotevní svorníky CKT 25 (tř. oceli ST 500 S) dl. 2.0m, včetně matky a podložky, 

dodávka včetně montáže a zainjektování

provádění prací horolezeckým způsobem

přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu

dle TZ

kotvy v rastru 2,0x2,0m v ploše aplikace ochraných sítí

2600*3,5=9 100,000 [A]

a/4=2 275,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

 28 285371 b KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  250,000  0,00  0,00

svorníky pro vedení obvodového ocelového lana

 - ocelové tyčové svorníky s kovaným okem z oceli BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle 

DIN 4881, pr. 25mm délky 2.0m bez oka

přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu

2*400+20*22,5=1 250,000 [A]  délka obvodového lana

a/5=250,000 [B]  počet kotev

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

 29 289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  6 370,000  0,00  0,00

hexagonální dvouzákrutové pletivo s vel. oka 60 x 80mm, ? drátu 2.2mm

ocelová síť s tahovou pevností = > 35 kN/m včetně  ocelového obvodového lana a 

spojovacího materiálu

v místech se zemním pokryvem bude ocelová síť podložena protierozním 

geosyntetikem UV stabilní, min. hustota 900 kg/m3, min. pevnost v tahu podélně / 

příčně 2,0 / 1,0 kN/m 
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Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

protikorozní ochrana sítí - pokročilé pokovení (ZN/Al) s požadovanou tloušťkou 

pokovení dle tab. C.1 TKP 30

kompletní dodávka a montáž

přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu

dle situace

2600*3,5=9 100,000 [A]

a*0,70=6 370,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- ukotvení sítě na skalní stěně horolezci

- vrty pro kotvy

- dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 30 3272C7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  928,000  0,00  0,00

dle situace a VPŘ

kubatura odečtena z 3D modelu

úsek A 126+0=126,000 [A]

úsek B 217+80=297,000 [B]

úsek C 210+99=309,000 [C]

úsek D 136+60=196,000 [D]

a+b+c+d=928,000 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové koše svařované, rozměr ok v souladu s TKP 30 100 x 100 mm.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  38,900  0,00  0,00

podkladní beton gabionů

dle situace a VPŘ

kubatura odečtena z 3D modelu

úsek A 6,4=6,400 [A]

úsek B 12,2=12,200 [B]

úsek C 12,5=12,500 [C]

úsek D 7,8=7,800 [D]

a+b+c+d=38,900 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  297,010  0,00  0,00

zásyp za rubem zdi - zemina velmi vhodná dle ČSN 73 6244
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Rozpočet:

36600

SO251, 252, 253
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

výpočet kubatury je součin průměrné plochy dle pracovních řezů a délky úseku zdi

úsek A 0,43*49=21,070 [A]

úsek B 1,58*73,5=116,130 [B]

úsek C 1,66*70=116,200 [C]

úsek D 0,89*49=43,610 [D]

a+b+c+d=297,010 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 33 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  62,393  0,00  0,00

podkladní vrstva pod ACP a rigol  SC 8/10

dle situace a VPŘ

423*(0,25*0,2+0,65*0,15)=62,393 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 060,500  0,00  0,00

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACO 849+

pod ACP 423*0,5=1 060,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  849,000  0,00  0,00

obrus ACO 11  50/70

dle situace a VPŘ

odečteno z Autocadu 849=849,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  17,766  0,00  0,00

ACP 16+  podkladní vrstva včetně vyrovnávek  50/70

dle situace a VPŘ

423*0,50*0,07=14,805 [A]

a*0,2=2,961 [B]  vyrovnávky

a+b=17,766 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  425,000  0,00  0,00

flexibilní rezervní chránička  - 110/96

dle situace a VPŘ

425=425,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 38 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  0,00  0,00

zaústění drenážního potrubí do stávajících horských vpustí

včetně jádrového vývrtu v betonové stěně, dobetonování a utěsnění

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  0,00  0,00

obnova zábradlí u horských vpustí

včetně PKO, montáže a kotvení včetně kotevní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*2+4=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 40 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,000  0,00  0,00

původní zábradlí u horských vpustí

3*2+4=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  430,000  0,00  0,00

včetně výškových náběhů

dle situace 

430=430,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 42 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  0,00  0,00

dle stávajícího stavu

dle situace

B28 1=1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 43 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

dle stávajícího stavu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  429,192  0,00  0,00

zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití původních krajníků

předpokládá se využití min 50% původních

dle situace a VPŘ

128,516+52,024+148,652+87,979+12,021=429,192 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  425,000  0,00  0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace a VPŘ

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  425,000  0,00  0,00

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 47 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  425,000  0,00  0,00

zálivka komůrky 20x40

dle situace a VPŘ

1+423+1=425,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 48 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  219,500  0,00  0,00

rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

zhotovitel v ceně zohlední využití původního materiálu - předpoklad využití min. 

80%

dle situace a VPŘ

423*0,50=211,500 [A]

přechody na koncích a kolem horských vpustí 8=8,000 [B]

a+b=219,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


