



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/039-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
04.05.2023

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravnou)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Žádáme Vás o upřesnění informací týkající se veřejné zakázky „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)“.

V soupisu prací (i v technické zprávě) v SO 251,252,253 u položky č. 29je uvedeno:

ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM
hexagonální dvouzákrutové pletivo s vel. oka 60 x 80mm, ? drátu 2.2mm ocelová síť s tahovou pevností = > 35 kN/m včetně ocelového obvodového lana a spojovacího materiálu v místech se zemním pokryvem bude ocelová síť podložena protierozním geosyntetikem UV stabilní, min. hustota 900 kg/m3, min. pevnost v tahu podélně / příčně 2,0 / 1,0 kN/m protikorozi ochrana sítí – pokročilé pokovení (ZN/Al) s požadovanou tloušťkou pokovení dle tab. C.1 TKP 30 kompletní dodávka a montáž přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu
dle situace 2600*3,5=9 100,000 [A] a*0,70=6 370,000 [B]
Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - ukotvení sítě na skalní stěně horolezci - vrty pro kotvy - dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Tímto Vás žádáme o upřesnění o který materiál se jedná, protierozní geosyntetikum s těmito hodnotami neexistuje.

Žádost č. 2

Dotaz č. 1

V PD je uvažováno s úklonem gabionu 1:10 směrem do svahu. Dle našich zkušeností je u tohoto typu gabionových konstrukcí (horní část konstrukce není z rubové strany zasypána) vhodnější úklon zdi neprovádět,

nebo ho zmírnit. To vyplývá i s Metodiky M2 pro gabionové konstrukce pozemních komunikací vydané ŘSD. Je tedy možné uvažovat s výše zmíněnou úpravou konstrukce?

Dotaz č. 2

Je možné dodržení TKP 30 změnit způsob plnění gabionových košů z ručně skládaného líce na gabion strojně plněný v celém objemu s částečným urovnáním kameniva?

Děkujeme za vyřízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Protierozní geosyntetikum s hodnotami uvedenými v soupisu prací existuje, např. výrobek MACMAT od společnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. Zároveň zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

K žádosti č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel ze statických a estetických důvodů trvá na úklonu gabionu 1:10 směrem do svahu tak, jak je požadováno v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 2

Zadavatel trvá na ručním plnění gabionových košů tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření