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VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33176

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na

okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby.  

3x tištěné paré + 1x CD  

PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

délkových výměr.

PEVNÁ CENA

Pevná cena.
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zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD

PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje případné vypracování 

souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro 

plynulé řešení,  aktualizace dopracování dopravního značení (přechodné i trvalé).  

Detaily řešení podélných a příčných propustků a jiných odvodňovacích objektů, 

výkresy čel propustků, svodidel. PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace stavby

- 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v 

tištěné i elektronické formě

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

PEVNÁ CENA

položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením 

stavebních prací.

3x tiskem + 1x CD  

PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.  

PEVNÁ CENA

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Celkem 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 10 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
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požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO.  

PEVNÁ CENA

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33176

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4 930,328  0,00  0,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

položka 11201: 5,0*1,0=5,000 [A] m3

položka 12273:  557,500=557,500 [B] m3

položka 12920:  125,5=125,500 [C] m3

položka 12930:  1428,0=1 428,000 [D] m3

položka 12960:  30,000=30,000 [E] m3

položka 129946: 72,0*0,1=7,200 [F] m3

položka 129958: 7,0*0,2=1,400 [G] m3

položka 13173.A: 233,52=233,520 [H] m3

položka 13173.B: 61,530=61,530 [I] m3

položka 13273.A: 21,754=21,754 [J] m3

mínus položka 17411: -6,24=-6,240 [K] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 465,164 [L] m3

Celkem: L*2,0=4 930,328 [M]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  134,182  0,00  0,00

poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

položka 96613:  10,080=10,080 [A] m3

položka 96615:  23,200=23,200 [B] m3

položka 96346:  88,0*0,26 m3/m=22,880 [C] m3

položka 96358:  15,1*0,32 m3/m=4,832 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=60,992 [E] m3

Celkem: E*2,2=134,182 [F]   t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  161,392  0,00  0,00

poplatky za uložení odstraněné části asfaltové vozovky - evidovaná skládka s 

poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii 
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33176
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodavatele. 

Vysoký obsah PAU (ZAS - T3 až ZAS - T4) dle stanovení obsahu PAU v 

penetračním makadamu

položka 11313:  73,360=73,360 [A]  m3

Celkem: A*2,2=161,392 [D]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 000,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 500,0*2,0=1 000,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění stromů, předpoklad 5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  73,360  0,00  0,00

vč. odvozu na trvalou skládku nebezpečného odpadu v dodavatelem definované 

vzálenosti

Vysoký obsah PAU (ZAS - T3 až ZAS - T4) dle stanovení obsahu PAU v asfaltové 

směsi

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 400m š. 1,16m tl. 0,14m: 400,0*1,16*0,14=64,960 [A] m3

příčný propustek v km 0,520  tl. 0,14m: (5,0*5,0+2*0,50*5,0)*0,14=4,200 [B] m3

příčný propustek v km 1,940  tl. 0,14m: (5,0*5,0+2*0,50*5,0)*0,14=4,200 [C] m3

Celkem: A+B+C=73,360 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  570,224  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

Nízký obsah PAU (ZAS - T1 a ZAS - T2) v obrusné vrstvě dle stanovení obsahu 

PAU v asfaltové směsi

frézování tl. 40mm, plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 110mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 0,04*(572,0+0,08*2*80,0)=23,392 [A] m3

frézování tl. 40mm, plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 50mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 0,04*(12382,0+0,08*2*2430,0)=510,832 [B]  m3

frézování tl. 60mm, sanace geomříží , předpoklad 600,0m: 0,06*600,0=36,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=570,224 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  32,000  0,00  0,00

příčný propustek v km 0,520: 16,0=16,000 [A]  m

příčný propustek v km 1,940: 16,0=16,000 [B]  m

Celkem: A+B=32,000 [C] m

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
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 9 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  480,000  0,00  0,00

pro obnovu 10 propustků: 10* 2 dny *24 =480,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  32,000  0,00  0,00

sejmutí humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 8 podélných propustků: 8*4,0*6,0=192,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,520: 2*4,0*6,0=48,000 [B]  m2

příčný propustek v km 1,940: 2*4,0*10,0=80,000 [C]  m2

Celkem: A+B+C=320,000 [D] m2

Celkem: D*0,1=32,000 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  557,500  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hospodářské sjezdy tl. 0,49m* plocha:

propustek v km 0,170: 0,49*24,0=11,760 [A]

propustek v km 0,345: 0,49*18,0=8,820 [B]

propustek v km 0,510: 0,49*24,0=11,760 [C]

propustek v km 0,570: 0,49*21,0=10,290 [D]

propustek v km 0,960: 0,49*30,0=14,700 [E]

propustek v km 1,950: 0,49*37,0=18,130 [F]

propustek v km 2,210: 0,49*18,0=8,820 [G]

propustek v km 2,270: 0,49*18,0=8,820 [H]

příčný propustek v km 0,520  tl. 0,34m: 0,34*5,0*5,0+0,34*2*0,50*5,0=10,200 [I] m3

příčný propustek v km 1,940  tl. 0,34m: 0,34*5,0*5,0+0,34*2*0,50*5,0=10,200 [J] m3

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 0,34m, délka 400m š. 1,5m: 0,34*400,0*1,5=204,000 [K] m3

sanace aktivní zóny v místě hloubkové sanace v místě krajů (bude provedeno pokud Edef2 na pláni bude menší 45 MPa), předpoklad tl. 0,40m, délka 400m š. 1,5m): 

0,4*400,0*1,5=240,000 [L] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=557,500 [M] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  306,340  0,00  0,00

vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití  ornice a R-materiálu

položka 17411:  6,24=6,240 [A]  m3

položka 18220:  32,0=32,000 [B]  m3

položka 56360: 17,10=17,100 [C] m3

položka 56960: 251,000=251,000 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=306,340 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 13 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3  8,000  0,00  0,00

rozebrání zemní hrázky

příčný propustek v km 0,520: 4,0=4,000 [A]  m3

příčný propustek v km 1,940: 4,0=4,000 [B]  m3

Celkem: A+B=8,000 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  29 794,200  0,00  0,00

čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(852,0+12102,0) =25 908,000 [A]

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(852,0+12102,0)=3 886,200 [B]

Celkem: A+B=29 794,200 [C] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  125,500  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic  tl. 0,05 m * š. 0,5m * délky: 0,05*0,5*2*(80,0+2430,0)=125,500 [A]  m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  1 428,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE

0,3 m3/m * délka: 0,3*(320,0+1770,0+600,0+1370,0+350,0)=1 323,000 [A]  m3

0,5 m3/m * délka: 0,5*(210,0)=105,000 [B] m3

Celkem: A+B=1 428,000 [C] m3



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 12:05:0405.05.2023Datum:3.6.1.10

III/32834 LIBĚŠICE - SLATINY_neoceněný

OPRAVA SILNICE III/32834 V KM 0,000-2,510

OPRAVA SILNICE III/32834 V KM 0,000-2,510

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33176

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  30,000  0,00  0,00

pročištění koryta potoka 0,5m3/3:

propustek v km 0,140: 2*10,0*0,5=10,000 [A] m3

propustek v km 0,520: 2*10,0*0,5=10,000 [B] m3

propustek v km 1,940: 2*10,0*0,5=10,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=30,000 [D] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  72,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  8,0+8,0+16,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0=72,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  7,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  7,0=7,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 21 13173 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  61,530  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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výměna podloží u podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,170: 1,8*0,3*12,0=6,480 [A] m3

propustek v km 0,345: 1,8*0,3*10,0=5,400 [C] m3

propustek v km 0,510: 1,8*0,3*12,0=6,480 [D] m3

propustek v km 0,570: 1,8*0,3*10,0=5,400 [E] m3

propustek v km 0,960: 1,8*0,3*14,0=7,560 [F] m3

propustek v km 1,950: 1,8*0,3*12,5=6,750 [G] m3

propustek v km 2,210: 1,8*0,3*10,0=5,400 [H] m3

propustek v km 2,270: 1,8*0,3*10,0=5,400 [I] m3

příčný propustek v km 0,520: 2,0*0,3*9,3=5,580 [J] m3

příčný propustek v km 1,940: 2,0*0,3*11,80=7,080 [K] m3

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K=61,530 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  233,520  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnova podélných propusků, šířka * výška * délka  + opevnění svahu dlažbou:

propustek v km 0,170: 2,25*0,85*12,0=22,950 [A] m3

propustek v km 0,345: 2,25*0,85*10,0=19,125 [C] m3

propustek v km 0,510: 2,25*0,85*12,0=22,950 [D] m3

propustek v km 0,570: 2,25*0,85*10,0=19,125 [E] m3

propustek v km 0,960: 2,25*0,85*14,0=26,775 [F] m3

propustek v km 1,950: 2,25*0,85*12,5=23,906 [G] m3

propustek v km 2,210: 2,25*0,85*10,0=19,125 [H] m3

propustek v km 2,270: 2,25*0,85*10,0=19,125 [I] m3

příčný propustek v km 0,520: (2,4*0,83-0,3)*6,0+(13,7+14,8)*1,2*0,34=21,780 [J] m3

příčný propustek v km 1,940: (2,7*1,39-0,3)*8,10+(14,0+12,2)*1,2*0,34=38,659 [K] m3

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K=233,520 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  21,754  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hloubení rýh pro betonové prahy, půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem 

*výška 0,6m *šířka 0,4m:

propustek v km 0,170: 2*2,4*1,4=6,720 [A]

propustek v km 0,345: 2*2,4*1,4=6,720 [B]

propustek v km 0,510: 3,6*1,2=4,320 [C]

propustek v km 0,570: 2*2,4*1,4=6,720 [D]

propustek v km 0,960: 2*2,4*1,4=6,720 [E]

propustek v km 1,950: 2,4*1,4=3,360 [F]

propustek v km 2,210: 2*2,4*1,4=6,720 [G]

propustek v km 2,270: 2*2,4*1,4=6,720 [H]

příčný propustek v km 0,520: (3,4*1,2+2,6*1,2+2,0*1,2)+(2,0*1,2+1,8+1,2*1,2+3,0*1,2)=18,840 [I]

příčný propustek v km 1,940: (1,8+2,1*1,2+2,0*1,2+2,0*1,2)+(2,5*1,2+2*2,6+2*2,7*1,2)=23,800 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=90,640 [K] m

Celkem: K*0,6*0,4=21,754 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,500  0,00  0,00

hloubení příčné rýhy ve svahu 7* š. 1,0m dl. 3,0m tl. 0,5m, zemina ponechána ve svahu: 7*1,0*3,0*0,5=10,500 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  906,304  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

Čas: 12:05:0405.05.2023Datum:3.6.1.10

III/32834 LIBĚŠICE - SLATINY_neoceněný

OPRAVA SILNICE III/32834 V KM 0,000-2,510

OPRAVA SILNICE III/32834 V KM 0,000-2,510

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33176

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka 12110: 32,0=32,000 [A]

položka 12273: 557,50=557,500 [B]

položka 13173.A: 233,52=233,520 [C]

položka 13173.B: 61,53=61,530 [D]

položka 13273.A: 21,754=21,754 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=906,304 [F] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  110,770  0,00  0,00

zemní krajnice podmínečně vhodnou zeminou se zhutněním

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 600m * plocha 0,05 m2: 600,0*0,05=30,000 [A] m3

v místech vyrovnávky krajů, 10% z délky * plocha 0,05 m2: 0,1*(572,0+12382,0)*0,05=64,770 [B] m3

celoplošně v úseku v km 0,000-0,080 * plocha 0,10 m2 : 2*80,0*0,10=16,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=110,770 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,240  0,00  0,00

zásyp ve svahu za čely, příčný propustek v km 0,520: 2*(2*0,5*0,6/2)=0,600 [A] m3

zásyp ve svahu za čely, příčný propustek v km 1,940: 2*(2*1,3*1,4/2)=3,640 [B] m3

zásyp jámy zeminou v km 0,535: 2,0=2,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=6,240 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  87,015  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp a zásyp propustků ze ŠP, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,170: 2*0,9*0,45*9,0=7,290 [A] m3

propustek v km 0,345: 2*0,9*0,45*7,0=5,670 [C] m3

propustek v km 0,510: 2*0,9*0,45*9,0=7,290 [D] m3

propustek v km 0,570: 2*0,9*0,45*7,0=5,670 [E] m3

propustek v km 0,960: 2*0,9*0,45*11,0=8,910 [F] m3

propustek v km 1,950: 2*0,9*0,45*9,5=7,695 [G] m3

propustek v km 2,210: 2*0,9*0,45*7,0=5,670 [H] m3

propustek v km 2,270: 2*0,9*0,45*7,0=5,670 [I] m3

příčný propustek v km 0,520: 2*0,9*0,43*6,3=4,876 [J] m3

příčný propustek v km 1,940: 2,7*1,19*8,80=28,274 [K] m3

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K=87,015 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 28 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  8,000  0,00  0,00
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příčný propustek v km 0,520: 4,0=4,000 [A]  m3

příčný propustek v km 1,940: 4,0=4,000 [B]  m3

Celkem: A+B=8,000 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 150,000  0,00  0,00
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hospodářské sjezdy plocha:

propustek v km 0,170: 24,0=24,000 [A]

propustek v km 0,345: 18,0=18,000 [B]

propustek v km 0,510: 24,0=24,000 [C]

propustek v km 0,570: 21,0=21,000 [D]

propustek v km 0,960: 30,0=30,000 [E]

propustek v km 1,950: 37,0=37,000 [F]

propustek v km 2,210: 18,0=18,000 [G]

propustek v km 2,270: 18,0=18,000 [H]

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 600m š. 1,5m: 600,0*1,5=900,000 [I] m2

příčný propustek v km 0,520  tl. 2*0,20m: 5,0*5,0+2*0,50*5,0=30,000 [J] m2

příčný propustek v km 1,940  tl. 2*0,20m: 5,0*5,0+2*0,50*5,0=30,000 [K] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 150,000 [L] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  45,484  0,00  0,00

úprava pod podsypem z ŠP u podélných propusků, šířka  * délka:

propustek v km 0,170: 2,0*0,2*12,0=4,800 [A] m3

propustek v km 0,345: 2,0*0,2*10,0=4,000 [C] m3

propustek v km 0,510: 2,0*0,2*12,0=4,800 [D] m3

propustek v km 0,570: 2,0*0,2*10,0=4,000 [E] m3

propustek v km 0,960: 2,0*0,2*14,0=5,600 [F] m3

propustek v km 1,950: 2,0*0,2*12,5=5,000 [G] m3

propustek v km 2,210: 2,0*0,2*10,0=4,000 [H] m3

propustek v km 2,270: 2,0*0,2*10,0=4,000 [I] m3

příčný propustek v km 0,520: 2,2*0,2*9,3=4,092 [J] m3

příčný propustek v km 1,940: 2,2*0,2*11,80=5,192 [K] m3

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K=45,484 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  32,000  0,00  0,00

humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 8 podélných propustků: 8*4,0*6,0=192,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,520: 2*4,0*6,0=48,000 [B]  m2

příčný propustek v km 1,940: 2*4,0*10,0=80,000 [C]  m2

Celkem: A+B+C=320,000 [D] m2

Celkem: D*0,1=32,000 [E] m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  320,000  0,00  0,00

okolo obnovovaných propustků

sejmutí humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 8 podélných propustků: 8*4,0*6,0=192,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,520: 2*4,0*6,0=48,000 [B]  m2

příčný propustek v km 1,940: 2*4,0*10,0=80,000 [C]  m2

Celkem: A+B+C=320,000 [D] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  320,000  0,00  0,00

okolo obnovovaných propustků

sejmutí humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 8 podélných propustků: 8*4,0*6,0=192,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,520: 2*4,0*6,0=48,000 [B]  m2

příčný propustek v km 1,940: 2*4,0*10,0=80,000 [C]  m2

Celkem: A+B+C=320,000 [D] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 34 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  800,000  0,00  0,00

netkaná geotextílie 200g/m2 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 400m š. 2,0m : 400,0*2,0=800,000 [A] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 35 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  61,530  0,00  0,00
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sanační vrstva z kameniva fr.0/125, výměna podloží u podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,170: 1,8*0,3*12,0=6,480 [A] m3

propustek v km 0,345: 1,8*0,3*10,0=5,400 [C] m3

propustek v km 0,510: 1,8*0,3*12,0=6,480 [D] m3

propustek v km 0,570: 1,8*0,3*10,0=5,400 [E] m3

propustek v km 0,960: 1,8*0,3*14,0=7,560 [F] m3

propustek v km 1,950: 1,8*0,3*12,5=6,750 [G] m3

propustek v km 2,210: 1,8*0,3*10,0=5,400 [H] m3

propustek v km 2,270: 1,8*0,3*10,0=5,400 [I] m3

příčný propustek v km 0,520: 2,0*0,3*9,3=5,580 [J] m3

příčný propustek v km 1,940: 2,0*0,3*11,80=7,080 [K] m3

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K=61,530 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 36 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,192  0,00  0,00

podsyp z ŠP tl. 0,20 m u podélných propusků, šířka * výška * délka:

příčný propustek v km 1,940: 2,2*0,2*11,80=5,192 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  21,754  0,00  0,00
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betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2,  půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 

(součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem *výška 0,6m *šířka 0,4m:

propustek v km 0,170: 2*2,4*1,4=6,720 [A]

propustek v km 0,345: 2*2,4*1,4=6,720 [B]

propustek v km 0,510: 3,6*1,2=4,320 [C]

propustek v km 0,570: 2*2,4*1,4=6,720 [D]

propustek v km 0,960: 2*2,4*1,4=6,720 [E]

propustek v km 1,950: 2,4*1,4=3,360 [F]

propustek v km 2,210: 2*2,4*1,4=6,720 [G]

propustek v km 2,270: 2*2,4*1,4=6,720 [H]

příčný propustek v km 0,520: (3,4*1,2+2,6*1,2+2,0*1,2)+(2,0*1,2+1,8+1,2*1,2+3,0*1,2)=18,840 [I]

příčný propustek v km 1,940: (1,8+2,1*1,2+2,0*1,2+2,0*1,2)+(2,5*1,2+2*2,6+2*2,7*1,2)=23,800 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=90,640 [K] m

Celkem: K*0,6*0,4=21,754 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  46,634  0,00  0,00
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žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm,  v místě obnovy čel propusků, půdoryné 

rozměry v m2   *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem * tl. 0,34 m:

propustek v km 0,170: 2*4,5*1,2=10,800 [A]

propustek v km 0,345: 2*4,5*1,2=10,800 [B]

propustek v km 0,510: 4,5*1,2=5,400 [C]

propustek v km 0,570: 2*4,5*1,2=10,800 [D]

propustek v km 0,960: 2*4,5*1,2=10,800 [E]

propustek v km 1,950: 4,5*1,2=5,400 [F]

propustek v km 2,210: 2*4,5*1,2=10,800 [G]

propustek v km 2,270: 2*4,5*1,2=10,800 [H]

příčný propustek v km 0,520: (13,7-0,3-0,7)*1,2+(14,8-0,7)*1,2=32,160 [I]

příčný propustek v km 1,940: (14,0-0,3-0,7)*1,2+(12,2-0,7)*1,2=29,400 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=137,160 [K] m

Celkem: K*0,34=46,634 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  580,000  0,00  0,00
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vrstva vozovky z ŠDa fr. 0-63, + rozšíření +0,5m na každém kraji nezpevněné krajnice

hospodářské sjezdy tl. 2*0,2m* plocha:

propustek v km 0,170: 2*0,2*24,0=9,600 [A]

propustek v km 0,345: 2*0,2*18,0=7,200 [B]

propustek v km 0,510: 2*0,2*24,0=9,600 [C]

propustek v km 0,570: 2*0,2*21,0=8,400 [D]

propustek v km 0,960: 2*0,2*30,0=12,000 [E]

propustek v km 1,950: 2*0,2*37,0=14,800 [F]

propustek v km 2,210: 2*0,2*18,0=7,200 [G]

propustek v km 2,270: 2*0,2*18,0=7,200 [H]

příčný propustek v km 0,520  tl. 2*0,20m: 2*0,20*5,0*5,0+2*0,20*2*0,50*5,0=12,000 [I] m3

příčný propustek v km 1,940  tl. 2*0,20m: 2*0,20*5,0*5,0+2*0,20*2*0,50*5,0=12,000 [J] m3

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 2*0,20m, délka 400m š. 1,5m: 2*0,20*400,0*1,5=240,000 [K] m3

sanace aktivní zóny v místě hloubkové sanace v místě krajů (bude provedeno pokud Edef2 na pláni bude menší 45 MPa), předpoklad tl. 0,40m, délka 400m š. 1,5m: 

0,4*400,0*1,5=240,000 [L] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=580,000 [M] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  17,100  0,00  0,00

dosypání sjezdů z R-materiálu tl. 0,01 a 0,05 m se zhutněním * plocha:

0,1*(12,0+44,0+12,0+40,0)=10,800 [A] m3

0,05*(12,0+24,0+30,0+12,0+12,0+12,0+12,0+12,0)=6,300 [B] m3

Celkem: A+B=17,100 [C] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  251,000  0,00  0,00

nezpevněných krajnic z R-materiál  tl. 0,10 m * š. 0,5m  * délky: 0,10*0,5*2*(80,0+2430,0)=251,000 [A] m3
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Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 242,600  0,00  0,00

spojovací postřik modifik. emulzí 0,5 kg/m2  C60 BP4

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 110mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (572,0+0,16*2*80,0) =597,600 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 50mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (12382,0+0,16*2*2430,0) =13 159,600 [B] m2

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,170: 24,0=24,000 [C]

propustek v km 0,345: 18,0=18,000 [D]

propustek v km 0,510: 24,0=24,000 [E]

propustek v km 0,570: 21,0=21,000 [F]

propustek v km 0,960: 30,0=30,000 [G]

propustek v km 1,950: 37,0=37,000 [H]

propustek v km 2,210: 18,0=18,000 [I]

propustek v km 2,270: 18,0=18,000 [J]

vyrovnávací vrstva, 10% celkové plochy krytu: 0,10*(852,0+12102,0)=1 295,400 [K] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=15 242,600 [L] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 545,600  0,00  0,00
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spojovací postřik modifik. emulzí 0,3 kg/m2  C60 BP4: 

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 110mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (572,0+0,08*2*80,0) =584,800 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 50mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (12382,0+0,08*2*2430,0) =12 770,800 [B] m2

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,170: 24,0=24,000 [C]

propustek v km 0,345: 18,0=18,000 [D]

propustek v km 0,510: 24,0=24,000 [E]

propustek v km 0,570: 21,0=21,000 [F]

propustek v km 0,960: 30,0=30,000 [G]

propustek v km 1,950: 37,0=37,000 [H]

propustek v km 2,210: 18,0=18,000 [I]

propustek v km 2,270: 18,0=18,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=13 545,600 [K] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  600,000  0,00  0,00

spojovací postřik modifik. emulzí 0,9 kg/m2  C60 BP4: 

sanace geomříží , předpoklad: 600,0=600,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  600,000  0,00  0,00

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a opětovně 

veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být 

použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi).

sanace geomříží , předpoklad: 600,0=600,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 46 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  77,724  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstva z ACO 11+ (50/70) prům. tl. 60 mm, plocha * 10% plochy krytu vozovky: 0,06*0,10*(572,0+12382,0)=77,724 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  13 144,000  0,00  0,00

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 110mm: (572,0) =572,000 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 50mm: (12382,0) =12 382,000 [B] m2

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,170: 24,0=24,000 [C]

propustek v km 0,345: 18,0=18,000 [D]

propustek v km 0,510: 24,0=24,000 [E]

propustek v km 0,570: 21,0=21,000 [F]

propustek v km 0,960: 30,0=30,000 [G]

propustek v km 1,950: 37,0=37,000 [H]

propustek v km 2,210: 18,0=18,000 [I]

propustek v km 2,270: 18,0=18,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=13 144,000 [K] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  13 545,600  0,00  0,00
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ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 110mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (572,0+0,08*2*80,0) =584,800 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 50mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (12382,0+0,08*2*2430,0) =12 770,800 [B] m2

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,170: 24,0=24,000 [C]

propustek v km 0,345: 18,0=18,000 [D]

propustek v km 0,510: 24,0=24,000 [E]

propustek v km 0,570: 21,0=21,000 [F]

propustek v km 0,960: 30,0=30,000 [G]

propustek v km 1,950: 37,0=37,000 [H]

propustek v km 2,210: 18,0=18,000 [I]

propustek v km 2,270: 18,0=18,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=13 545,600 [K] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 174,560  0,00  0,00

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 110mm: (572,0+0,16*2*08) =574,560 [A] m2

sanace geomříží frézování tl. 60mm * plocha: 600,0=600,000 [B] m2

Celkem: A+B=1 174,560 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 50 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  517,200  0,00  0,00

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm, + rozšíření +0,16m na každém kraji nezpevněné krajnice

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 400m š. 1,16m: 400,0*1,16=464,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,520: 5,0*5,0+2*0,16*5,0=26,600 [B] m2

příčný propustek v km 1,940: 5,0*5,0+2*0,16*5,0=26,600 [C] m2

Celkem: A+B+C=517,200 [D] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 51 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  90,500  0,00  0,00

propustky pod sjezdy DN400 z PP SN16 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 0,170: 12,0=12,000 [A]

propustek v km 0,345: 10,0=10,000 [B]

propustek v km 0,510: 12,0=12,000 [C]

propustek v km 0,570: 10,0=10,000 [D]

propustek v km 0,960: 14,0=14,000 [E]

propustek v km 1,950: 12,5=12,500 [F]

propustek v km 2,210: 10,0=10,000 [G]

propustek v km 2,270: 10,0=10,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=90,500 [I] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 52 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  21,100  0,00  0,00

příčný propustek DN600 z PP SN16 včetně seříznutí ve sklonu svahu

příčný propustek v km 0,520: 9,30=9,300 [A] m

příčný propustek v km 1,940: 11,80=11,800 [B] m

Celkem: A+B=21,100 [C] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 53 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  100,730  0,00  0,00
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podkladní deska a obetonování trouby z C 25/30-XF2,XC2

propustek v km 0,170, délka* plocha 1,0m2/m: 12,0*1,0=12,000 [A] m3

propustek v km 0,345, délka* plocha 1,0m2/m: 10,0*1,0=10,000 [B] m3

propustek v km 0,510, délka* plocha 1,0m2/m: 12,0*1,0=12,000 [C] m3

propustek v km 0,570, délka* plocha 1,0m2/m: 10,0*1,0=10,000 [D] m3

propustek v km 0,960, délka* plocha 1,0m2/m: 14,0*1,0=14,000 [E] m3

propustek v km 1,950, délka* plocha 1,0m2/m: 12,5*1,0=12,500 [F] m3

propustek v km 2,210, délka* plocha 1,0m2/m: 10,0*1,0=10,000 [G] m3

propustek v km 2,270, délka* plocha 1,0m2/m: 10,0*1,0=10,000 [H] m3

příčný propustek v km 0,520, délka* plocha 1,1m2/m: 9,3*1,1=10,230 [I] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=100,730 [J] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 54 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  130,000  0,00  0,00

bílé  km 0,000-2,510 po 50m: 100=100,000 [A] ks

bílé v obloucích v km 0,200 , 0,720 , 0,950 , 1,150, 1,220 přidat 4ks, celkem 5 oblouky: 5*4=20,000 [B]

červené sloupky v místě napojení účelových komunikací: 2*5,0=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=130,000 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000  0,00  0,00

výměna stávajících značek P4, IS3d+IS3c, IS12a, IS12b, A2b+E4, A2a+E4, IS12a, IS12b: 11,0=11,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 56 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výměna stávajících značek P4, IS3d+IS3c, IS12a, IS12b, A2b+E4, A2a+E4, IS12a, IS12b: 11,0=11,000 [A] ks

definitivně odstranit E2b:  1=1,000 [B]  ks

Celkem: A+B=12,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  0,00  0,00

výměna stávajících značek P4, IS3d+IS3c, IS12a, IS12b, A2b+E4, A2a+E4, IS12a, IS12b: 8,0=8,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí

 58 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výměna stávajících značek P4, IS3d+IS3c, IS12a, IS12b, A2b+E4, A2a+E4, IS12a, IS12b: 8,0=8,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  629,625  0,00  0,00

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (2512,0+2525,0)*0,125=629,625 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  629,625  0,00  0,00

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (2512,0+2525,0)*0,125=629,625 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  116,500  0,00  0,00

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE: 

napojení stáv. asf. krytů: 29,0+16,0+10,0+5,5=60,500 [A]  m

napojení sjezdů: 8,0+6,0+6,0+6,0+10,0+8,0+6,0+6,0=56,000 [B]  m

Celkem: A+B=116,500 [C]   m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  640,000  0,00  0,00
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řezání krytu vozovky:

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 600m:  620,0=620,000 [A] m

příčný propustek v km 0,520: 2*5,0=10,000 [B]  m

příčný propustek v km 1,940: 2*5,0=10,000 [C] m

Celkem: A+B+C=640,000 [D] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 63 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  121,500  0,00  0,00

zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

napojení stáv. asf. krytů: 29,0+16,0+10,0+5,5=60,500 [A]  m

napojení sjezdů: 8,0+6,0+6,0+6,0+10,0+8,0+6,0+6,0=56,000 [B]  m

těsnění podél říms,  propustek v km 0,140: 2*2,5 =5,000 [C]  m

Celkem: A+B+C=121,500 [D] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  10,080  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

bourání čel propůstků

dřík v km 1,940: 2*0,40*2,1*6,0=10,080 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  23,200  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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bourání čel propůstků, výška * délka, celkem * tl. 0,4m:

propustek v km 0,170: 2*1,5*2,0=6,000 [A]

propustek v km 0,345: 2*1,5*2,0=6,000 [B]

propustek v km 0,510: 2*1,5*2,0=6,000 [C]

propustek v km 0,570: 2*1,5*2,0=6,000 [D]

propustek v km 0,960: 2*1,5*2,0=6,000 [E]

propustek v km 1,950: 2*1,5*2,0=6,000 [F]

propustek v km 2,210: 2*1,5*2,0=6,000 [G]

propustek v km 2,270: 2*1,5*2,0=6,000 [H]

příčný propustek v km 0,520: 2*2,0*2,5=10,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=58,000 [J] m2

Celkem: J*0,4=23,200 [K] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  88,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,170: 12,0=12,000 [A]

propustek v km 0,345: 10,0=10,000 [B]

propustek v km 0,510: 12,0=12,000 [C]

propustek v km 0,570: 10,0=10,000 [D]

propustek v km 0,960: 12,0=12,000 [E]

propustek v km 1,950: 12,0=12,000 [F]

propustek v km 2,210: 10,0=10,000 [G]

propustek v km 2,270: 10,0=10,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=88,000 [I] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 67 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,100  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

příčný propustek v km 0,520: 7,0=7,000 [A]  m

příčný propustek v  km 1,940: 8,1=8,100 [B] m

Celkem: A+B=15,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  810,920  0,00  0,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

položka 12273:  159,286=159,286 [A] m3

položka 12920:  12,050=12,050 [B]

položka 12930:  21,900=21,900 [C]

položka 12980:  2,0*0,2=0,400 [D]

položka 129946: 67,0*0,1=6,700 [E]

položka 13273: 170,624=170,624 [F]

mínus položka 17511: 34,5=34,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=405,460 [H] m3

Celkem: H*2,0=810,920 [I]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  30,140  0,00  0,00

poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

položka 11352: 77,0*0,1=7,700 [A]

položka 96687:  12,0*0,5 =6,000 [B] 

Celkem: A+B=13,700 [C] m3

Celkem: C*2,2 =30,140 [D]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  66,312  0,00  0,00

poplatky za uložení odstraněné části asfaltové vozovky - evidovaná skládka s 

poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii 

dodavatele. 

Vysoký obsah PAU (ZAS - T3 až ZAS - T4) dle stanovení obsahu PAU v 

penetračním makadamu

položka 11313:  30,142=30,142 [A]  m3

Celkem: A*2,2 =66,312 [B] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 50,0*2,0=100,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  30,142  0,00  0,00

vč. odvozu na trvalou skládku nebezpečného odpadu v dodavatelem definované 

vzálenosti

Vysoký obsah PAU (ZAS - T3 až ZAS - T4) dle stanovení obsahu PAU v asfaltové 

směsi

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad  délka 50m š. 1,16m: 50,0*1,16=58,000 [A] m2 

u uličních vpusti a přípojky ks * dl. * š. * tl.:  (9,0+11,0)*(2,0*1,0)+(24,0+11,0)*(1,2)=82,000 [B] m2

u horská vpust a přípojka : 9,0*1,2=10,800 [C] m2

nové silniční obruby v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0)*0,30=64,500 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=215,300 [E] m2

Celkem: E*0,14=30,142 [F] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  77,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3:

výměna obrub v chodníku + rekonstrukce/nové vpustí: 3,0+3*3,0+2,0+9,0+4,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2*3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0=77,000 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  612,851  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

Nízký obsah PAU (ZAS - T1 a ZAS - T2) v obrusné vrstvě dle stanovení obsahu 

PAU v asfaltové směsi

frézování tl. 60 mm, plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 30mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 0,06*((1913+1595,0+2020,0)+0,08*

(12,0+29,0+32,0+58,0))=332,309 [A] m3

frézování tl. 90 mm, plocha obnova tl. 90 mm bez nadvýšení + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 0,09*((181,0+1608,0+986,0)+0,08*

(22,0+36,0+8,0+44,0))=250,542 [B] m3

frézování tl. 60mm, sanace geomříží , předpoklad: 0,06*500,0=30,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=612,851 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,900  0,00  0,00

sejmutí humozní vrstvy tl. 0,1m

horská vpust v km 2,5366:  4,0*6,0=24,000 [A] m2

nové silniční obruby + rekonstrukce v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0+9,0+3,0+3,0)*0,5=115,000 [B] m2

Celkem: A+B=139,000 [C] m2

Celkem: C*0,1=13,900 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  159,286  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 0,37m, délka 50m š. 1,5m: 0,37*50,0*1,5=27,750 [A] m3 

sanace aktivní zóny v místě hloubkové sanace v místě krajů (bude provedeno pokud Edef2 na pláni bude menší 45 MPa), předpoklad tl. 0,40m, délka 50m š. 1,5m : 

0,4*50,0*1,5=30,000 [B] m3

výměna obrub v chodníku dl. * š. 1,0 * tl. 0,15:  (3,0+3*3,0+2,0+3,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2*3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*1,0*0,15=9,150 [C]  m3

u uličních vpusti a přípojky ks * dl. * š. * tl.:  (9,0+11,0)*(2,0*2,0*2*0,20)+(24,0+11,0)*(1,2*0,37)=47,540 [D] m3

u horská vpust a přípojka : 9,0*1,2*0,37=3,996 [E] m3

šachta od HV v chodníku: 2,0*2,0*0,15=0,600 [F] m3

nové silniční obruby + rekonstrukce v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0+9,0+3,0+3,0)*0,50*0,35=40,250 [G] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=159,286 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  66,500  0,00  0,00

vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití  zeminy, ornice a R-materiálu

položka 17511:  34,500=34,500 [A]  m3

položka 18220:  13,900=13,900 [B]  m3

položka 56360:  6,050=6,050 [C] m3

položka 56960: 12,05=12,050 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=66,500 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  17 474,860  0,00  0,00
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čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky: 

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 30mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 2*((1913+1595,0+2020,0)+0,08*(12,0+29,0+32,0+58,0)) =11 076,960 

[A] m2

plocha obnova tl. 90 mm bez nadvýšení + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 2*((181,0+1608,0+986,0)+0,08*(22,0+36,0+8,0+44,0))=5 567,600 [B] m2

vyrovnávací vrstva, 10% celkové plochy krytu: 0,10*(1913+1595,0+2020,0+181,0+1608,0+986,0)=830,300 [C] m2

Celkem: A+B+C=17 474,860 [D] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  12,050  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic  tl. 0,10 m * š. 0,5m * délky: 0,10*0,5*(12,0+29,0+32,0+58,0+22,0+36,0+8,0+44,0)=12,050 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  21,900  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE

0,3 m3/m * délka: 0,3*(29,0+44,0)=21,900 [A]  m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  2,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

čištění  vpustí 3,110: 1,0=1,000 [A]

čištění  vpustí 3,170: 1,0=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  67,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  27,0+40,0=67,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  170,624  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

rýhy pro puliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,00  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro přípojky hl. 1,0m * délka* šířka 1,0m :

(9,0+11,0)*1,00*(1,85*1,85) +1,0*(24,0+11,0)*1,0=103,450 [A] m3

horská vpust + přípojka + šachta:

2,5*1,88*1,8+1,5*(9,0)*1,0+1,50*(1,85*1,85)=27,094 [B] m3

výměna obrub v chodníku + rekonstrukce vpustí: (3,0+3*3,0+2,0+4,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2*3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*0,3*0,3=5,580 [C] m3

rýhy pro nové silniční obruby + výměna v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0+9,0+3,0+3,0)*0,50*0,30=34,500 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=170,624 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  343,810  0,00  0,00
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položka 12110: 13,90=13,900 [A]

položka 12273: 159,286=159,286 [B]

položka 13273: 170,624=170,624 [C]

Celkem: A+B+C=343,810 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  34,500  0,00  0,00

obsyp a zásyp ze zeminy

rýhy pro nové silniční obruby + výměna v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0+9,0+3,0+3,0)*0,50*0,30=34,500 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  108,935  0,00  0,00

štěrkopískopí obsyp a zásyp

rýhy pro puliční vpusti: počet vpustí * hl. 0,85  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro přípojky hl. 0,9m * délka* šířka 1,0m :

(9,0+11,0)*0,85*((1,85*1,85)-(0,5*0,5))+0,9*(24,0+11,0)*1,0=85,433 [A] m3

horská vpust + přípojka + šachta:

(2,5*1,88*1,8-(1,5*0,88*1,65))+1,4*(9,0)*1,0+1,35*(1,85*1,85)=23,502 [B] m3

Celkem: A+B=108,935 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  278,800  0,00  0,00

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad  délka 50m š. 1,5m: 50,0*1,5=75,000 [A] m2 

výměna obrub v chodníku dl. * š. 1,0 * tl. 0,15:  (3,0+3*3,0+2,0+3,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2*3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*1,0=67,000 [B]  m2

u uličních vpusti a přípojky ks * dl. * š. * tl.:  (9,0+11,0)*(2,0*2,0)+(24,0+11,0)*(1,2)=122,000 [C] m2

u horská vpust a přípojka : 9,0*1,2=10,800 [D] m2

šachta od HV v chodníku: 2,0*2,0=4,000 [E] m2

Celkem: A+B+C+D+E=278,800 [F] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  13,900  0,00  0,00

humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

horská vpust v km 2,5366:  4,0*6,0=24,000 [A] m2

nové silniční obruby + rekonstrukce v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0+9,0+3,0+3,0)*0,5=115,000 [B] m2

Celkem: A+B=139,000 [C] m2

Celkem: C*0,1=13,900 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  139,000  0,00  0,00

horská vpust v km 2,5366:  4,0*6,0=24,000 [A] m2

nové silniční obruby + rekonstrukce v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0+9,0+3,0+3,0)*0,5=115,000 [B] m2

Celkem: A+B=139,000 [C] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  139,000  0,00  0,00

horská vpust v km 2,5366:  4,0*6,0=24,000 [A] m2

nové silniční obruby + rekonstrukce v místě zeleně:  (136,0+43,0+24,0+12,0+9,0+3,0+3,0)*0,5=115,000 [B] m2

Celkem: A+B=139,000 [C] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Zemní práce  0,001

Základy2

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  100,000  0,00  0,00

netkaná geotextílie 200g/m2 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 50m š. 2,0m : 50,0*2,0=100,000 [A] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,715  0,00  0,00

C 12/15-X0, tl. 0,15m

uliční vpusti: 9*1,0*1,0*0,15=1,350 [A] m3

horská vpust: 1*1,9*1,28*0,15=0,365 [B] m3

Celkem: A+B=1,715 [C] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,400  0,00  0,00

podsyp z ŠP tl. 0,10 m u trub, tlouštka *délka  šířka:

rýhy pro přípojky 

obnova uliční vpustí: 0,1*(24,0+11,0+9,0)*1,0=4,400 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  125,270  0,00  0,00

vrstva vozovky z ŠDa fr. 0-63

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 2*0,20m, délka 50m š. 1,5m: 2*0,21*50,0*1,5=31,500 [A] m3 

sanace aktivní zóny v místě hloubkové sanace v místě krajů (bude provedeno pokud Edef2 na pláni bude menší 45 MPa),  předpoklad tl. 0,40m, délka 50m š. 1,5m : 

0,4*50,0*1,5=30,000 [B] m3

výměna obrub v chodníku dl. * š. 1,0 * tl. 0,15:  (3,0+3*3,0+2,0+3,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2*3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*1,0*0,15=10,050 [C]  m3

u uličních vpusti a přípojky ks * dl. * š. * tl.:  (9,0+11,0)*(2,0*2,0*2*0,20)+(24,0+11,0)*(1,2*2*0,20)=48,800 [D] m3

u horská vpust a přípojka : 9,0*1,2*2*0,20=4,320 [E] m3

šachta od HV v chodníku: 2,0*2,0*0,15=0,600 [F] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F=125,270 [G] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  6,050  0,00  0,00
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dosypání sjezdů z R-materiálu tl. 0,05 m se zhutněním * plocha:

0,05*(19,0+8,0 +12,0+26,0+12,0+12,0+32,0) =6,050 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  12,050  0,00  0,00

nezpevněných krajnic z R-materiál  tl. 0,10 m * š. 0,5m  * délky: 0,10*0,5*(12,0+29,0+32,0+58,0+22,0+36,0+8,0+44,0)=12,050 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 152,580  0,00  0,00

spojovací postřik modifik. emulzí 0,5 kg/m2  C60 BP4:

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 30mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (1913+1595,0+2020,0)+0,08*(12,0+29,0+32,0+58,0) =5 538,480 [A] 

m2

plocha obnova tl. 90 mm bez nadvýšení + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (181,0+1608,0+986,0)+0,08*(22,0+36,0+8,0+44,0)=2 783,800 [B] m2

vyrovnávací vrstva, 10% celkové plochy krytu: 0,10*(1913+1595,0+2020,0+181,0+1608,0+986,0)=830,300 [C] m2

Celkem: A+B+C=9 152,580 [D] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 322,280  0,00  0,00
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spojovací postřik modifik. emulzí 0,3 kg/m2  C60 BP4: 

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 30mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (1913+1595,0+2020,0)+0,08*(12,0+29,0+32,0+58,0) =5 538,480 [A] 

m2

plocha obnova tl. 90 mm bez nadvýšení + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (181,0+1608,0+986,0)+0,08*(22,0+36,0+8,0+44,0)=2 783,800 [B] m2

Celkem: A+B=8 322,280 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  500,000  0,00  0,00

spojovací postřik modifik. emulzí 0,9 kg/m2  C60 BP4: 

sanace geomříží , předpoklad: 500,0=500,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  500,000  0,00  0,00

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a opětovně 

veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být 

použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi).

sanace geomříží , předpoklad: 500,0=500,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 34 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  49,818  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstva z ACO 11+ (50/70) prům. tl. 60 mm, plocha * 10% plochy krytu vozovky: 0,06*0,10*(1913+1595,0+2020,0+181,0+1608,0+986,0)=49,818 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  8 303,000  0,00  0,00

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 30mm: (1913+1595,0+2020,0) =5 528,000 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm bez nadvýšení: (181,0+1608,0+986,0)=2 775,000 [B] m2

Celkem: A+B=8 303,000 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  8 322,280  0,00  0,00

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 30mm + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (1913+1595,0+2020,0)+0,08*(12,0+29,0+32,0+58,0) =5 538,480 [A] 

m2

plocha obnova tl. 90 mm bez nadvýšení + rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (181,0+1608,0+986,0)+0,08*(22,0+36,0+8,0+44,0)=2 783,800 [B] m2

Celkem: A+B=8 322,280 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  500,000  0,00  0,00
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sanace geomříží frézování tl. 60mm * plocha: 500,0=500,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  150,800  0,00  0,00

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad  délka 50m š. 1,16m: 50,0*1,16=58,000 [A] m2 

u uličních vpusti a přípojky ks * dl. * š. * tl.:  (9,0+11,0)*(2,0*1,0)+(24,0+11,0)*(1,2)=82,000 [B] m2

u horská vpust a přípojka : 9,0*1,2=10,800 [C] m2

Celkem: A+B+C=150,800 [D] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  71,000  0,00  0,00

předláždění zámkové dlažby 

výměna obrub v chodníku dl. * š. 1,0:  (3,0+3*3,0+2,0+3,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2*3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*1,0=67,000 [A]  m2

šachta od HV v chodníku: 2,0*2,0=4,000 [B]  m2

Celkem: A+B=71,000 [C] m2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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Komunikace  0,005

Potrubí8

 40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  35,000  0,00  0,00

trouba DN150 z PP SN12

u novýh uliční vpustí: 2,0+2,0+2,0+2,0+2*2,0+4,0+4,0+4,0=24,000 [A]  m

u rekonstruovaných vpustí: 11*1,0=11,000 [B] m

Celkem: A+B=35,000 [C] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 41 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  9,000  0,00  0,00

trouba DN200 z PP SN12

prefabrikovaná horská vpust v km 2,536: 9,0=9,000 [A]  m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 42 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  3,000  0,00  0,00

chránička STL plynovodu u horské vpusti v km 2,536 : dl. 3,0 m =3,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 43 894346 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

nová šachta z monolitického betonu C25/30-XF2, XC1 vyztužená kari sítí s oky 100x100mm s poklopem D400 v km 2,536:  1=1,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 44 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  11,000  0,00  0,00

obnova uliční vpustí se dnem z monolitického betonu C25/30-XF2, XC1 vyztužená kari sítí s oky 100x100mm, poté z prefabrikovaných bet. dílů s mříží s rámem (500x500) 

D400 včetně kalového koše, předpoklad 11,0=11,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  0,00  0,00

nové uliční vpusti s plastovou mříží s rámem (500x500) D400 včetně kalového koše, výšky 1,460 m:  9,0=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 46 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

prefabrikovaná horská vpust 1500x0,88x1500mm z betonu včetně rámu a mříže na vtoku v km 2,536: 1=1,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 47 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  0,00  0,00

čištění  vpustí 3,110: 1,0=1,000 [A]

čištění  vpustí 3,170: 1,0=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 48 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000  0,00  0,00

20=20,000 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008
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Ostatní konstrukce a práce9

 49 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  0,00  0,00

bílé do nezpevněných krajnicv km 2,520 a 3,570= 2,0 =2,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 50 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000  0,00  0,00

výměna stávajících značek P2+E2b, P4, P4, P4, P2+E2b, IS3a+IS3c, P2, IS3a+IS3c, P2, A22+E1, IS3a+IS3c, P2, IS12a, IS12b, P4, B13+E3a, B13+E3a: 25,0=25,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 51 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výměna stávajících značek P2+E2b, P4, P4, P4, P2+E2b, IS3a+IS3c, P2, IS3a+IS3c, P2, A22+E1, IS3a+IS3c, P2, IS12a, IS12b, P4, B13+E3a, B13+E3a: 25,0=25,000 [A] ks

definitivně odstranit stávající P2+E2b, E2b, P2+E2b, E2b, E2b, P2+E2b, E2b, E2b, E2b: 12,0=12,000 [B] ks

Celkem: A+B=37,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 52 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000  0,00  0,00

výměna stávajících značek P2+E2b, P4, P4, P4, P2+E2b, IS3a+IS3c, P2, IS3a+IS3c, P2, A22+E1, IS3a+IS3c, P2, IS12a, IS12b, P4, B13+E3a, B13+E3a: 17,0=17,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 53 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  20,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výměna stávajících značek P2+E2b, P4, P4, P4, P2+E2b, IS3a+IS3c, P2, IS3a+IS3c, P2, A22+E1, IS3a+IS3c, P2, IS12a, IS12b, P4, B13+E3a, B13+E3a: 17,0=17,000 [A] ks

definitivně odstranit stávající P2+E2b, E2b, P2+E2b, E2b, E2b, P2+E2b, E2b, E2b, E2b: 3,0=3,000 [B] ks

Celkem: A+B=20,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  377,438  0,00  0,00

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (505,0+175,0+321,0+55,0+461,0+350,0+9,0+47,0+90,0)*0,125=251,625 [A] m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (22,0+22,0+40,0+38,0+31,0)*0,125*1/2 =9,563 [B] m2

V2b (0,5/0,5/0,125), (14,0)*0,125*1/2 =0,875 [C] m2

V11a  délky 12,0m 4*8,0 m2=32,000 [D] m2

V2b (3,0/1,5/0,125), (798,0)*0,125*2/3 =66,500 [E] m2

V1a (0,125), (135,0)*0,125=16,875 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=377,438 [G] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  377,438  0,00  0,00

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (505,0+175,0+321,0+55,0+461,0+350,0+9,0+47,0+90,0)*0,125=251,625 [A] m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (22,0+22,0+40,0+38,0+31,0)*0,125*1/2 =9,563 [B] m2

V2b (0,5/0,5/0,125), (14,0)*0,125*1/2 =0,875 [C] m2

V11a  délky 12,0m 4*8,0 m2=32,000 [D] m2

V2b (3,0/1,5/0,125), (798,0)*0,125*2/3 =66,500 [E] m2

V1a (0,125), (135,0)*0,125=16,875 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=377,438 [G] m2
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  292,000  0,00  0,00

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3:

nové silniční obruby v místě zeleně: 136,0+43,0+24,0+12,0=215,000 [A] m

výměna obrub v chodníku + rekonstrukce/nové vpustí: 3,0+3*3,0+2,0+9,0+4,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2*3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0=77,000 [B] m

Celkem: A+B=292,000 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  910,500  0,00  0,00

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE: 

napojení stáv. asf. krytů: 

5,5+4,0+14,0+6,0+38,0+7,0+4,0+4,0+46,0+5,0+10,0+6,0+33,0+7,0+5,0+30,0+5,0+5,0+7,0+8,0+5,0+5,0+6,0+5,0+8,0+6,0+6,0+5,0+6,0+7,0+6,0+5,0+9,0+46,0+22,0+15,0+6

,0=417,500 [A]  m

pracovní spára v ose silnice v km 3,108-3,601: 493,0=493,000 [B]  m

Celkem: A+B=910,500 [C]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 58 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  768,000  0,00  0,00

řezání krytu vozovky:

nové silniční obruby v místě zeleně: 136,0+43,0+24,0+12,0=215,000 [A] m

výměna obrub v chodníku + rekonstrukce/nové vpustí: 3,0+3*4,0+2,0+9,0+4,0+11,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+2*4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0=93,000 [B] m

přípojky od HV a UV: 2*(6,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2*2,0+4,0+4,0+4,0)=60,000 [C]

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka400m: 400,0=400,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=768,000 [E] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 59 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  15,700  0,00  0,00
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navrtání a utěsnění kanalizačních potrubí pro DN150mm a DN200 od vpustí:  vpustí do kanalizace:

10*(2*3,14*0,25)=15,700 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 60 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  910,500  0,00  0,00

zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

napojení stáv. asf. krytů: 

5,5+4,0+14,0+6,0+38,0+7,0+4,0+4,0+46,0+5,0+10,0+6,0+33,0+7,0+5,0+30,0+5,0+5,0+7,0+8,0+5,0+5,0+6,0+5,0+8,0+6,0+6,0+5,0+6,0+7,0+6,0+5,0+9,0+46,0+22,0+15,0+6

,0=417,500 [A]  m

pracovní spára v ose silnice v km 3,108-3,601: 493,0=493,000 [B]  m

Celkem: A+B=910,500 [C]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  12,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

obnova uliční vpustí  a šachty z monolitického  betonu: (11,0+1,0)=12,000 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33176

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  10,000  0,00  0,00

překrtnutí cílů na směrových značkách: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  25,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby  

značení objízdné trasy: 19,0=19,000 [A]

značení na staveništi : 6,0 =6,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  25,000  0,00  0,00

značení objízdné trasy: 19,0=19,000 [A]

značení na staveništi : 6,0 =6,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914139R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značení objízdné trasy: 2,0=2,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

značení objízdné trasy: 2,0=2,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914439R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  9,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby 

značení na staveništi : 3*3,0=9,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  9,000  0,00  0,00

značení na staveništi : 3*3,0=9,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 916119R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 11 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značení na staveništi : 3,0=3,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 12 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

značení na staveništi : 3,0=3,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916329R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  10,000  0,00  0,00

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značení na staveništi : 10,0 =10,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  10,000  0,00  0,00
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Rozpočet:

33176

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

značení na staveništi : 10,0 =10,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916369R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  81,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značka, 2ks:  2*25,0=50,000 [A]

značka 100x150, 3ks: 3*3,0=9,000 [B]

na stavbě zábrany Z2, 4ks: 4*3,0=12,000 [C]

na stavbě směrovací desky Z4: 1*10,0=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=81,000 [E] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  81,000  0,00  0,00

značka, 2ks:  2*25,0=50,000 [A]

značka 100x150, 3ks: 3*3,0=9,000 [B]

na stavbě zábrany Z2, 4ks: 4*3,0=12,000 [C]

na stavbě směrovací desky Z4: 1*10,0=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=81,000 [E] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916719R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33176

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33176

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  10,000  0,00  0,00

překrtnutí cílů na směrových značkách: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  28,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby  

značení objízdné trasy: 17,0=17,000 [A]

značení na staveništi : 4,0 =4,000 [B]

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 7,0=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=28,000 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  28,000  0,00  0,00

značení objízdné trasy: 17,0=17,000 [A]

značení na staveništi : 4,0 =4,000 [B]

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 7,0=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=28,000 [D] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914139R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]
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Stavba:
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33176

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značení objízdné trasy: 2,0=2,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

značení objízdné trasy: 2,0=2,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914439R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  11,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby 

značení na staveništi : 3*3,0=9,000 [A] ks

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 2,0=2,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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 9 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  11,000  0,00  0,00

značení na staveništi : 3*3,0=9,000 [A] ks

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 2,0=2,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916119R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 11 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000  0,00  0,00

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 1,0=1,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 1,0=1,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916139R DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000  0,00  0,00
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dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značení na staveništi : 3,0=3,000 [A] ks

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 1,0=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  4,000  0,00  0,00

značení na staveništi : 3,0=3,000 [A] ks

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 1,0=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916329R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  30,000  0,00  0,00

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značení na staveništi : 10,0 =10,000 [A] ks

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 20,0=20,000 [B] ks

Celkem: A+B=30,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  30,000  0,00  0,00

značení na staveništi : 10,0 =10,000 [A] ks

značení na staveništi pracovní místo B/5.1.: 20,0=20,000 [B] ks

Celkem: A+B=30,000 [C] ks
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916369R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  104,000  0,00  0,00

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby

značka, 2ks:  2*28,0=56,000 [A]

značka 100x150, 3ks: 3*2,0=6,000 [B]

na stavbě zábrany Z2, 4ks: 4*3,0=12,000 [C]

na stavbě směrovací desky Z4: 1*30,0=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,000 [E] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  104,000  0,00  0,00

značka, 2ks:  2*28,0=56,000 [A]

značka 100x150, 3ks: 3*2,0=6,000 [B]

na stavbě zábrany Z2, 4ks: 4*3,0=12,000 [C]

na stavbě směrovací desky Z4: 1*30,0=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,000 [E] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916719R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení harmonogramu stavby / 

části z důvodu na straně zhotovitele. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


