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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Položka pro celou stavbu.

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření 

vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích.

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu 

v rozsahu PD a TKP.

Celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD)

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
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Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle  

obchodních podmínek objednatele,

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše 

včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele. Po ukončení stavby odstranění. 

Pevná cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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 8 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8 079,804  0,00  0,00

Poplatky za uložení zemin a kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

položka 11332: 1471=1 471,000 [A]

položka 12373: 1279,2=1 279,200 [B]

položka 12922:  1235*0,1=123,500 [C]

položka 12932: 1666,5*0,5=833,250 [D]

položka 129945: 20*3,14*0,15*0,15=1,413 [E]

položka 129946: 7*3,14*0,2*0,2=0,879 [F]

položka 13173: 4,55=4,550 [G]

položka 13273: 264,86=264,860 [I]

položka 21263: 245*0,5*0,5=61,250 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+I+J)*2=8 079,804 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 471,000  0,00  0,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délka

U sanace kraje vozovky - 40 - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti: 0,90*1599=1 439,100 [A]

výpočet: délka * šířka * hloubka

příčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5)*1*0,5=15,000 [B]

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně půdorysu) * tl.

stávající kce nezpevněných sjezdů tl. 200 mm: (8,5+9+10,5+8,5+4,5+9+9+9+16,5)*0,2=16,900 [C]

Celkem: A+B+C=1 471,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  263,720  0,00  0,00

Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceněn zohlední možnost zpětného 

využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 

stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

výpočet: plocha vozovky *  tl.

konstrukce č. 1, frézování tl. 40 mm: (1133+2868+2556)*0,04=262,280 [A]

asfaltové sjezdy, frézování tl. 40mm: (26+5+5)*0,04=1,440 [B]

Celkem: A+B=263,720 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  52,456  0,00  0,00

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Vyfrézování 

potřebné plochy tl. 80 mm. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)

*0,10=655,7m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Zhotovitel v ceněn zohlední 

možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být 

použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

výpočet: plocha * tl.

655,7*0,08=52,456 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  159,900  0,00  0,00

Ošetření trhliny dle TP 115. Vyfrézování drážky 20x50 mm. Předpoklad 10% z 

délky úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Zhotovitel 

v ceněn zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. 

Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

159,9=159,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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 6 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  159,900  0,00  0,00

Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyfrézování drážky 50x50 mm. Předpoklad 10% 

z délky úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. 

Zhotovitel v ceněn zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a 

sjezdů.

159,9=159,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  437,900  0,00  0,00

Sejmutí ornice v tl. 100mm. Včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku v 

prostoru stavby bez poplatku za skládku. Výměry odečteny digitálně ze situace.

(15+26+67+16+151+397+97+203+38+642+49+517+170+469+357+411+39+21+38+656)*0,1=437,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 279,200  0,00  0,00

Odkop tělesa komunikace. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Položka včetně 

odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délka

U sanace kraje vozovky, sanace aktivní zóny - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. : 0,8*1599=1 279,200 

[A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  437,900  0,00  0,00

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

položka 17120:  437,9=437,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 235,000  0,00  0,00

Odstranění nezpevněné krajnice v tl. 100 mm. Položka včetně odvozu a uložení na 

trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

úsek km 0,735 - 0,955: (47,5+100+70,5+188,5+19,5)*0,5=213,000 [A]

úsek km 1,296 - 1,863: (344+211,5+5+15,5+301+19,5+194+5)*0,5=547,750 [B]

úsek km 2,009 - 2,821: (41,5+245+150+122,5+107+282,5)*0,5=474,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 235,000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 666,500  0,00  0,00

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

úsek km 0,735 - 0,955:18+44+175=237,000 [A]

úsek km 1,296 - 1,863: 55+98+17+301+20+185=676,000 [B]

úsek km 2,009 - 2,821: 100+150+121+40+21,5+40+281=753,500 [C]

Celkem: A+B+C=1 666,500 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  20,000  0,00  0,00

km 1,632: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  7,000  0,00  0,00

km 1,315: 7=7,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,550  0,00  0,00

Výkop zeminy, Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem 

definované vzdálenosti.

odkop pro odláždění vyústění podélné drenáže: 1*0,35=0,350 [A]

odkop pro odláždění vyústění v km 2,429 - 2,539 - 0,6 kg/m2: (2+2+2+2+2+2)*0,35=4,200 [B]

Celkem: A+B=4,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  264,860  0,00  0,00

Vykopání rýhy v zemině. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

výpočet: délka * šířka * výška

pro obrubu km 0,783 - 0,887: 100*0,5*0,3=15,000 [A]

pro bet. zajišťovací práh u vyústění podélné drenáže km 0,756: 3,5*0,4*0,6=0,840 [B]

vsakovací rýha km 1,720 - 1,844: 125*1*1=125,000 [C]

odkop pro zpevněnou krajnici a obrubu km 2,429 - 2,539: 110*1,2*0,3=39,600 [D]

odkop pro u příčné překopy km 2,429 - 2,539: (8,5+8,5+8,5+8,5+8,5+8,5)*1*1,5=76,500 [E]

pro bet. zajišťovací prahy km 2,429 - 2,539: (5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5)*0,4*0,6=7,920 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=264,860 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  159,900  0,00  0,00

Zemní krajnice - zhutněný materiál min. málo vhodný dle ČSN 73 6133. U sanace 

kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. 

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: plocha řezu * délka

0,1*1599=159,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  76,500  0,00  0,00

Obsyp potrubí ŠD 0/32

příčné překopy km 2,429 - 2,539: (8,5+8,5+8,5+8,5+8,5+8,5)*1*1,5=76,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 198,000  0,00  0,00

Zhutnění sanace aktivní zóny.U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po 

obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka

1599*2=3 198,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  437,900  0,00  0,00

Ohumusování tl. 100 mm. Výměry odečteny digitálně ze situace.

(15+26+67+16+151+397+97+203+38+642+49+517+170+469+357+411+39+21+38+656)*0,1=437,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 379,000  0,00  0,00

Výměry odečteny digitálně ze situace.

15+26+67+16+151+397+97+203+38+642+49+517+170+469+357+411+39+21+38+656=4 379,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 21 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3  62,500  0,00  0,00

Štěrkopísek

výpočet: délka * plocha v řezu

vsakovací rýha km 1,720 - 1,844: 125*0,5=62,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  75,000  0,00  0,00

Štěrk fr. 16/32

výpočet: délka * šířka * výška

vsakovací rýha km 1,720 - 1,844: 125*1*0,6=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  245,000  0,00  0,00

Podélná drenáž. Perforovaná plastová trouba DN 150 uložená na štěrkopískovém 

podkladu, obsypaná štěrkodrtí fr. 8/16.

km 0,756 - 0,887: 135=135,000 [A]

km 2,429 - 2,539: 110=110,000 [B]

Celkem: A+B=245,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 279,200  0,00  0,00

Vrstva ŠDa 0/63 tl. 300 mm. Sanace aktivní zóny, vrstva hutněna na 

Edef.2.min=45MPa. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou 

stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délka

0,8*1599=1 279,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  5 308,900  0,00  0,00

Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s netkanou textilií 

s pevností 100 kN/m.

Sanace kraje vozovky - 45-50% z celkové délky (po obou stranách, šířka 2,5m): 1599*2,5=3 997,500 [A]

Oprava plošného rozpadu dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu + přesah za spárou (dvojnásobná plocha): 655,7*2=1 311,400 [B]

Celkem: A+B=5 308,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 27 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  1 112,500  0,00  0,00
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Separační geotextilie min 300 g/m2

výpočet: délka * šířka

obalení drenáže: (135+110)*2,5=612,500 [A]

vsakovací příkop km 1,720 - 1,844: 125*4=500,000 [B]

Celkem: A+B=1 112,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 28 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  4 797,000  0,00  0,00

Separační geotextilie 500 g/m2. Sanace aktivní zóny, vrstva hutněna na 

Edef.2.min=45MPa. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou 

stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Tloušťka při 

tlaku 2 kPa=4 mm, pevnost v tahu podélně 16 kN/m, pevnost v tahu příčně 

40  kN/m, tažnost podélně 120 (+/-30) %, tažnost příčně 80 (+/-25) %, odolnost 

proti dynamickému protržení 10 (+ 3) mm odolnost proti statickému protržení 3800 

(-500) N

výpočet: délka * šířka

1599*3,0=4 797,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002
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Vodorovné konstrukce4

 29 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,340  0,00  0,00

Podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 150mm pod žulovou dlažbu, půdoryné rozměry v 

m2 *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5)

výpočet: plocha * tl. * součinitel

odláždění vyústění podélné drenáže km 0,756: 1*0,15*1,2=0,180 [A]

odláždění vyústění v km 2,429 - 2,539: (2+2+2+2+2+2)*0,15*1,2=2,160 [B]

Celkem: A+B=2,340 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,760  0,00  0,00

Bet. zajišť práh C25/30 -XF2, XC1
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výpočet: délka * šířka * výška

bet. zajišťovací práh u vyústění podélné drenáže km 0,756: 3,5*0,4*0,6=0,840 [A]

bet. zajišťovací prahy km 2,429 - 2,539: (5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5)*0,4*0,6=7,920 [B]

Celkem: A+B=8,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,120  0,00  0,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná na CHRL.

výpočet: plocha * tl. * součinitel

odláždění vyústění podélné drenáže km 0,756: 1*0,2*1,2=0,240 [A]

odláždění vyústění v km 2,429 - 2,539: (2+2+2+2+2+2)*0,2*1,2=2,880 [B]

Celkem: A+B=3,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 61 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  345,384  0,00  0,00

Horní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z 

celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s 

recyklátem (pol. č. 56360.1) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Položka bude 

čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka * tl. * poměr

ŠDa 0/32: 1599*1,8*0,2*0,6=345,384 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 65 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  379,922  0,00  0,00

Spodní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 220 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z 

celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s 

recyklátem (pol. č. 56360.2) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Položka bude 

čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka * tl. * poměr

ŠDa 0/32: 1599*1,8*0,22*0,6=379,922 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 62 56360 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  230,256  0,00  0,00

Horní podkladní vrstva z asf. recyklátu tl. 200 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z 

celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s 
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ŠD (pol. č. 56330.1) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Zhotovitel zváží použití 

vyfrézovaného materiálu z položky 11372. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka * tl. * poměr

ŠDa 0/32: 1599*1,8*0,2*0,4=230,256 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 64 56360 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  253,282  0,00  0,00

Spodní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 220 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z 

celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s 

ŠD (pol. č. 56330.2) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Zhotovitel zváží použití 

vyfrézovaného materiálu z položky 11372. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka * tl. *  poměr

ŠDa 0/32: 1599*1,8*0,22*0,4=253,282 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  50,500  0,00  0,00

Nezpevněná konstrukce sjezdu z vyfrézovaného materiálu tl. 200 mm.

6+7+5,5+3+6+6+6+11=50,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 18

Čas: 12:15:2105.05.2023Datum:3.6.1.10

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_neoceněný

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35802b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 131,500  0,00  0,00

Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

úsek km 0,735 - 0,955: (47,5+70,5+188,5+19,5)*0,5=163,000 [A]

úsek km 1,296 - 1,863: (344+211,5+5+15,5+301+19,5+194+5)*0,5=547,750 [B]

úsek km 2,009 - 2,821: (41,5+245+150+122,5+282,5)*0,5=420,750 [C]

Celkem: A+B+C=1 131,500 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  655,700  0,00  0,00

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,8kg/m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2: 655,7=655,700 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  3 437,500  0,00  0,00

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,5kg/m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti.
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výpočet: délka * šířka

sanace kraje vozovky 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m: 1599*1,7=2 718,300 [A]

výpočet: plocha

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2: 655,7=655,700 [B]

příčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5+5)*1=35,000 [C]

asfaltové sjezdy: 3+3+3,5+3+1,5+3+3+3+5,5=28,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 437,500 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 632,000  0,00  0,00

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

Plocha odměřena digitálně ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)

konstrukce č. 1 - 0,3 kg/m2: 1133+2868+2556=6 557,000 [A]

asfaltové sjezdy, 0,3 kg/m2: 8,5+3+3,5+3+1,5+26+3+3+3+5+5+5,5+5=75,000 [B]

Celkem: A+B=6 632,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 542,420  0,00  0,00

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

plocha odměřena digitálně ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)

konstrukce č. 1 - 0,6 kg/m2: (1133+2868+2556)*1,03*2=13 507,420 [A]

příčné překopy km 2,429 - 2,539 - 0,6 kg/m2: (5+5+5+5+5+5+5)*1=35,000 [B]

Celkem: A+B=13 542,420 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 632,000  0,00  0,00

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace

konstrukce č. 1: 1133+2868+2556=6 557,000 [A]

asfaltové sjezdy: 8,5+3+3,5+3+1,5+26+3+3+3+5+5+5,5+5=75,000 [B]

Celkem: A+B=6 632,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  13 507,420  0,00  0,00

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace (koeficient 1,03 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)

konstrukce č. 1: (1133+2868+2556)*1,03=6 753,710 [A]

vyrovnávací vrstva konstrukce č. 1 (čerpáno dle skutečnosti): (1133+2868+2556)*1,03=6 753,710 [B]

Celkem: A+B=13 507,420 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  3 404,000  0,00  0,00

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm. Položka bude čerpána dle skutečnosti.
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opravy dle TP 115 (Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2): 655,7=655,700 [A]

výpočet: délka * šířka

sanace kraje vozovky konstrukce č. 3 (50% z délky komunikace po obou strranách - 1599*0,5*2=1599m): 1599*1,7=2 718,300 [B]

příčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5)*1=30,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 404,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  3 437,500  0,00  0,00

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2

výpočet: délka * šířka

sanace kraje vozovky 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m: 1599*1,7=2 718,300 [A]

výpočet: plocha

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2: 655,7=655,700 [B]

příčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5+5)*1=35,000 [C]

asfaltové sjezdy: 3+3+3,5+3+1,5+3+3+3+5,5=28,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 437,500 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 46 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  99,000  0,00  0,00

Dlážděný povrch z žul. kostek 100x100x100 mm do lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 

100mm vyspárováno MC25

výpočet: délka * šířka

zpevněná krajnice km 2,429 - 2,539: 110*0,9=99,000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 47 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  51,000  0,00  0,00

PP DN 150

příčné překopy km 2,429 - 2,539: (8,5+8,5+8,5+8,5+8,5+8,5)=51,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  108,000  0,00  0,00
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108=108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 49 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  0,00  0,00

Stávající svislé dopravní značení demontovat.

A2b – 1 ks; IS4a - 1 ks; IS19c - 2 ks; IS21a - 2ks

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  0,00  0,00

Nové svislé dopravní značení.

A2b – 1 ks; IS4a - 1 ks; IS19c - 2 ks; IS21a - 2ks

výměna stávajících: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 51 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000  0,00  0,00

výměna stávajících: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 52 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

Stávající sloupky svislého dopravního značení demontovat.

3=3,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  325,125  0,00  0,00

V4 (0,125): (223+218+568+567+513+512)*0,125=325,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  325,125  0,00  0,00

V4 (0,125): (223+218+568+567+513+512)*0,125=325,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  210,000  0,00  0,00

Silniční bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech snížený 150/150/1000) do bet. 

lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

km 0,783 - 0,887: 100=100,000 [A]

km 2,429 - 2,539: 110=110,000 [B]

Celkem: A+B=210,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 249,500  0,00  0,00

Proříznutí spár v asfaltu v tl. 50 mm.
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oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Odhad 1599m): 1599=1 599,000 [A]

napojení na stávající asf. povrch: 4,5+6+5+11+5+5+5+5+5=51,500 [B]

řezání podélné středové spáry: 220+567+812=1 599,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 249,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 57 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  3 249,500  0,00  0,00

Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou.

oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Odhad 1599m): 1599=1 599,000 [A]

napojení na stávající asf. povrch: 4,5+6+5+11+5+5+5+5+5=51,500 [B]

řezání podélné středové spáry: 220+567+812=1 599,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 249,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 58 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  159,900  0,00  0,00

Ošetření trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 20x50 mm.asf. modifik. zálivkou 

včetně ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. Předpoklad 10% z délky 

úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

159,9=159,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 59 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1200MM2

M  159,900  0,00  0,00

Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 50x50 mm.asf. modifik. zálivkou 

včetně výplňového kameniva fr. 4/8 a ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. 

Předpoklad 10% z délky úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti.

159,9=159,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 60 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  5,000  0,00  0,00

km 1,632: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 150,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Poplatky za uložení zemin a kameniva. Předpoklad 2000 

kg/m3.

položka 12922:: 750*0,1=75,000 [A]

položka 12932: 1000*0,5=500,000 [B]

Celkem: (A+B)*2=1 150,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  302,500  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití vyfrézováného materiálu na stavbě. Materiál 

může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

500*5,5*0,11=302,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Odstranění nezpevněné krajnice. Položka včetně odvozu 

a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

500*0,75*2=750,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 4 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 000,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

500*2=1 000,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

500*0,75*2=750,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  2 832,500  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,0 kg/m2.

výpočet: délka * šířka * 1,03 (koef. překrytí vrstev)

500*5,5*1,03=2 832,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Spojovací postřik asf. emulzí PS-C 0,4 kg/m2.
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výpočet: délka * šířka

500*5,5=2 750,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

výpočet: délka * šířka

500*5,5=2 750,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 832,500  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. ACL 16+ (50/70) tl. 70 mm

výpočet: délka * šířka * 1,03 (koef. překrytí vrstev)

500*5,5*1,03=2 832,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  2 832,500  0,00  0,00
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Oprava objízdných tras. Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 

kg/m2

výpočet: délka * šířka * 1,03 (koef. překrytí vrstev)

500*5,5*1,03=2 832,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 11 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  22,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

objízdná trasa: 22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 12 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000  0,00  0,00

objízdná trasa: 22=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 24 914139 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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 13 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

objízdná trasa: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 14 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

objízdná trasa: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 25 914439 R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 15 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  125,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras.

V4 (0,125): 500*2*0,125=125,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 16 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  125,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras.
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V4 (0,125): 500*2*0,125=125,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 31 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 32 916129 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00
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objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 26 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

na stavbě: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  20,000  0,00  0,00

na stavbě: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916369 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  58,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 12:15:2105.05.2023Datum:3.6.1.10

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_neoceněný

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35802b

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

objízdná trasa značka: 20=20,000 [A]

objízdná trasa značka: 4=4,000 [B]

objízdná trasa značka 100x150: 5*2=10,000 [C]

objízdná trasa zábrany Z2: 2*2=4,000 [D]

na stavbě směrovací desky Z4: 20=20,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  58,000  0,00  0,00

objízdná trasa značka: 20=20,000 [A]

objízdná trasa značka: 4=4,000 [B]

objízdná trasa značka 100x150: 5*2=10,000 [C]

objízdná trasa zábrany Z2: 2*2=4,000 [D]

na stavbě směrovací desky Z4: 20=20,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


