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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Položka pro celou stavbu.

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření 

vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích.

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu 

v rozsahu PD a TKP.

Celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD).

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkkových plošných a délkových výměr.
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Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Cena za vypracování RDS na římsy mostu km 0,389, římsu zárubní zdi km 1,310 - 

1,430 a propustek km 0,922. Dle obchodních podmínek objednatele.

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele,

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše 

včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele. Po ukončení stavby odstranění. 

Pevná cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby.

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Objekt:
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SO 101
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 537,836  0,00  0,00

Poplatky za uložení zemin a kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

položka 11332: 561,8=561,800 [A]

položka 12373:  498,982-20=478,982 [B]

položka 12922:  1020,25*0,1=102,025 [C]

položka 12932: 1222*0,5=611,000 [D]

položka 12940: 3=3,000 [E]

položka 12980: 2*1=2,000 [F]

položka 129946: 40*3,14*0,2*0,2=5,024 [G]

položka 129958: 18*3,14*0,3*0,3=5,087 [H]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*2=3 537,836 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  827,476  0,00  0,00

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

položka  11328:  106,2*0,2*2,5=53,100 [A]  (0,2m2/m)

položka  11352:  2974,5*0,1*2,5=743,625 [B]  (0,1m2/m)

položka 96616: 5,582*2,5=13,955 [C]

položka  966346: 5*0,304=1,520 [D] (304 kg/m)

položka  96687:  8*0,6*2,5=12,000 [E] (předpoklad 600 kg/1ks)

položka 93857: 65,52*0,02*2,5=3,276 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=827,476 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,983  0,00  0,00

Poplatky za uložení nebezpečného odpadu. Předpoklad 1500 kg/m3

položka 97817: 65,52*0,01*1,5=0,983 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  106,200  0,00  0,00

Odstranění Bet. žlabů včetně lože. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

výpočet: šířka * délka

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 0,6*124=74,400 [A]

žlab km 1,430 - 1,500: 0,6*53=31,800 [B]

Celkem: A+B=106,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  561,800  0,00  0,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délka

U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti: 0,90*600=540,000 [A]

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * tl.

stávající kce nezpevněných sjezdů tl. 200 mm: (3+7,5+7,5+32+12,5+7,5+9+9+12+9)*0,2=21,800 [B]

Celkem: A+B=561,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  2 974,500  0,00  0,00

Odstranění stávajících bet. obrub včetně lože. Položka včetně odvozu a uložení na 

trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměna stávající obruby za novou: 137+143+285+18,5+78+39+124+64=888,500 [A]

obruby v úrovni silnice v extravilánu, případně budou ponechány, čerpáno dle skutečnosti: 1046+1040=2 086,000 [B]

Celkem: A+B=2 974,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  713,500  0,00  0,00

Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vyfrézováného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 

stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

výpočet: plocha vozovky *  tl.

konstrukce č. 1, frézování tl. 50 mm: (1104+2579)*0,05=184,150 [A]

konstrukce č. 2, frézování tl. 100mm: 5229*0,10=522,900 [B]

asfaltové sjezdy, frézování tl. 50mm: (17+10+26+30+8+8+30)*0,05=6,450 [C]

Celkem: A+B+C=713,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  32,950  0,00  0,00

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Vyfrézování 

potřebné plochy tl. 50 mm. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659m2. 

Položka bude čerpána dle skutečnosti. Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vyfrézováného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět 

do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

výpočet: plocha * tl.

659*0,05=32,950 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 9 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  150,000  0,00  0,00

Ošetření trhliny dle TP 115. Vyfrézování drážky 20x50 mm. Předpoklad 10% z 

délky úseku - 1500*0,10=150 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Zhotovitel 

v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézováného materiálu na stavbě. 

Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  150,000  0,00  0,00

Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyfrézování drážky 50x50 mm. Předpoklad 10% 

z délky úseku - 1500*0,10=150 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. 

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézováného materiálu na 

stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a 

sjezdů.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  507,300  0,00  0,00

Sejmutí ornice v tl. 100mm. Včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku v 

prostoru stavby bez poplatku za skládku. Výměry odečteny digitálně ze situace.

(2+54+26+15+2404+85+5+67+50+2126+78+124+26+11)*0,1=507,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  494,982  0,00  0,00

Odkop tělesa komunikace. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Položka včetně 

odvozu a uložení na dočasnou i trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délka

U sanace kraje vozovky, sanace aktivní zóny - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. : 0,70*600=420,000 [A]

odkop pro horskou vpust u propustku km 0,922: 1*8=8,000 [B]

odkop pro dlažbu z lom. kamene u propustku km 0,922: 1*1*0,35=0,350 [C]

odkop pro zajišťující práh u vtoku propustku km 0,922: 0,4*1*0,6=0,240 [D]

odkop pro dlažbu šikmého čela u propustku km 0,922: 2*2*0,35=1,400 [E]

odkop pro zajišťující práh u šikmého čela propustku km 0,922: 0,4*0,6*(2,4+2,4+2)=1,632 [F]

odkop pro zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 0,25*124=31,000 [G]

odkop pro podélný propustek km 0,365: 2,05*2*2=8,200 [H]

odkop pro podélný propustek km 0,365 pro dlažbu z lom. kamene: 1*2*0,35*2=1,400 [I]

odklop pro podélný propustek km 0,365 pro bet. zajišť. práh: 0,6*0,4*2*2=0,960 [J]

odklop pro podélný propustek km 0,365 výměna podloží: 0,5*(2,5+7,5)=5,000 [K]

odkop pro dlažbu z lom. kamene u mostu km 0,389: 6*8*0,35=16,800 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=494,982 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  527,300  0,00  0,00

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

položka 18220: 507,30=507,300 [A]

položka 17511: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=527,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 020,250  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění nezpevněné krajnice. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

(17,5+16+181+360+83,5+193,5+215+31,5+144+382+19,5)*0,5=821,750 [A]

(10,5+9,5+130+24+24,5)*1=198,500 [B]

Celkem: A+B=1 020,250 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 222,000  0,00  0,00

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

17+16+173+38+9+12+56+30+316+382+173=1 222,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  3,000  0,00  0,00

Pročištění propustku km 0,922 rozměry 0,5 x 0,5 m

12*0,5*0,5=3,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  2,000  0,00  0,00

Pročištění stávající UV

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  40,000  0,00  0,00
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Pročištění potrubí DN 400.

km 0,163: 5=5,000 [A]

km 0,365: 8=8,000 [B]

km 0,405: 10=10,000 [C]

km 0,450: 5=5,000 [D]

km 0,770: 6=6,000 [E]

km 1,162: 6=6,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=40,000 [G]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  18,000  0,00  0,00

Pročištění potrubí DN 600.

km 0,145: 10=10,000 [A]

km 1,186: 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  60,000  0,00  0,00

Zemní krajnice - zhutněný materiál min. málo vhodný dle ČSN 73 6133. U sanace 

kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. 

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: plocha řezu * délka

0,1*600=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  20,000  0,00  0,00

Obsyp stávající zeminou z výkopu se zhutněním.

výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délka

pro horskou vpust u propustku km 0,922: 1*8=8,000 [A]

podélný propustek km 0,365: 1,2*(2,5+7,5)=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,840  0,00  0,00

Obsyp UV ze ŠD 0/32 se zhutněním

výpočet: ks*hloubka*šířka*obvod kruhu (2*pí*R)

8*1,5*0,5*2*3,14*0,5=18,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 338,000  0,00  0,00
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Zhutnění sanace aktivní zóny.U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po 

obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka * tl.

600*2,23=1 338,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  507,300  0,00  0,00

Ohumusování tl. 100 mm. Výměry odečteny digitálně ze situace.

(2+54+26+15+2404+85+5+67+50+2126+78+124+26+11)*0,1=507,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  5 073,000  0,00  0,00

Výměry odečteny digitálně ze situace.

2+54+26+15+2404+85+5+67+50+2126+78+124+26+11=5 073,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 26 21450 1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  420,000  0,00  0,00

Vrstva ŠDa 0/63 tl. 300 mm. Sanace aktivní zóny, vrstva hutněna na 

Edef.2.min=45MPa. U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou 

stranách) 1500*0,20*2=600 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu)

600*0,7=420,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 21450 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  5,000  0,00  0,00
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Sanace podloží z ŠD 0/125

výpočet: plocha v řezu * délka

pro podélný propustek km 0,365: 0,5*(2,5+7,5)=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  992,000  0,00  0,00

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 124*4*2=992,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 29 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  145,600  0,00  0,00

most km 0,389: 9,1*4*2*2=145,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 30 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  3 118,000  0,00  0,00

Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s netkanou textilií 

s pevností 100 kN/m.

Sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách, šířka 3,0m): 1500*0,20*3*2=1 800,000 [A]

Oprava plošného rozpadu dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu + přesah za spárou (dvojnásobná plocha): 6590*0,10*2=1 318,000 [B]

Celkem: A+B=3 118,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny
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- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 31 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  1 620,000  0,00  0,00

Separační geotextilie 500 g/m2. Sanace aktivní zóny, vrstva hutněna na 

Edef.2.min=45MPa. U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou 

stranách) 1500*0,20*2=600 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Tloušťka při 

tlaku 2 kPa=4 mm, pevnost v tahu podélně 16 kN/m, pevnost v tahu příčně 

40  kN/m, tažnost podélně 120 (+/-30) %, tažnost příčně 80 (+/-25) %, odolnost 

proti dynamickému protržení 10 (+ 3) mm odolnost proti statickému protržení 3800 

(-500) N

výpočet: délka * šířka

600*2,7=1 620,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  25,880  0,00  0,00

Bet. římsa z bet C30/37 XF4, XD3
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výpočet: plocha průřezu * délka

km 1,310 - 1,430: 0,15*124=18,600 [A]

most km 0,389: 0,4*9,1*2=7,280 [B]

Celkem: A+B=25,880 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,603  0,00  0,00

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 18,6*0,135=2,511 [A] (135 kg/m3)

most km 0,389: 7,28*0,15=1,092 [B] (150 kg/m3)

Celkem: A+B=3,603 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,412  0,00  0,00

Podkladní beton z bet. C12/15 -X0

výpočet: šířka * výška * délka

horská vpust u propustku km 0,922: 1,70*1,3*0,15=0,332 [A]

římsa u zárubní zdi km 1,310 - 1,430: 0,4*0,1*127=5,080 [B]

Celkem: A+B=5,412 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,000  0,00  0,00

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování:

vyýpočet: plocha řezu * délka

podélný propustek km 0,365: 0,8*(2,5+7,5)=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 36 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,914  0,00  0,00

Podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 150mm pod žulovou dlažbu, půdoryné rozměry v 

m2 *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5)

Propustek km 0,922 odláždění na vtoku: 1*1*0,15*1,2=0,180 [A]

Propustek km 0,922 odláždění šikmém čele: (2*2-0,9*0,9)*1,2*0,15=0,574 [B]

podélný propustek km 0,365: (7+7)*1,2*0,15=2,520 [C]

most km 0,389: 6*8*1,2*0,15=8,640 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,914 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,077  0,00  0,00

Bet. zajišť práh C25/30 -XF2, XC1

Dobetonávka čel C25/30 -XF2, XC2 + KARI síť 100 x 100 x 8 mm
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Betonový zajišťující práh na vtoku propustku km 0,922: 0,4*0,6*1=0,240 [A]

Přibetonování čela propustku km 0,922 při špatném technickém stavu. Položka bude čerpána dle skutečného stavu: 1,5*1*1-1,5*0,5*0,5=1,125 [B]

Přibetonování čela propustku km 0,922 na šikmém čele: 0,9*0,9*2-0,5*0,5*2=1,120 [C]

Betonový zajišťující práh na odtoku propustku km 0,922: 0,4*0,6*(2,4+2,4+2)=1,632 [D]

Podélný propustek km 0,365 bet. zajišťující prahy: 0,4*0,6*2*2=0,960 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,077 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,886  0,00  0,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdorysné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta odolná na CHRL.

Propustek km 0,922 odláždění na vtoku: 1*1*0,2*1,2=0,240 [A]

Propustek km 0,922 odláždění šikmém čele: (2*2-0,9*0,9)*1,2*0,2=0,766 [B]

podélný propustek km 0,365: (7+7)*1,2*0,2=3,360 [C]

most km 0,389: 6*8*1,2*0,2=11,520 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,886 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy
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- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 39 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,400  0,00  0,00

Štěkodrť ŠD 0/63

výpočet: plocha průřezu * délka

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 0,1*124=12,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 454,000  0,00  0,00

Vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm. U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po 

obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka

ŠDa 0/32: 600*1,92=1 152,000 [A]

ŠDa 0/63: 600*2,17=1 302,000 [B]

Celkem: A+B=2 454,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  81,000  0,00  0,00
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Nezpevněná konstrukce sjezdu z vyfrézovaného materiálu tl. 200 mm.

2+3+5+5+25+10+5+6+6+8+6=81,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 020,250  0,00  0,00

Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

(17,5+16+181+360+83,5+193,5+215+31,5+144+382+19,5)*0,5=821,750 [A]

(10,5+9,5+130+24+24,5)*1=198,500 [B]

Celkem: A+B=1 020,250 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  30,000  0,00  0,00

Infiltrační postřik asf. emulží PI-C

nezpevněné jezdy 0,5 kg/m2: 2,5+2,5+7+2,5+2,5+3+3+4+3=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  1 679,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 22

Čas: 12:19:5705.05.2023Datum:3.6.1.10

III/29840 Semechnice - Trnov_neoceněný

III/29840 Semechnice - Trnov

III/29840 Semechnice - Trnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35803

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,5kg/m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka

sanace kraje vozovky 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m: 600*1,7=1 020,000 [A]

výpočet: plocha

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659m2: 659=659,000 [B]

Celkem: A+B=1 679,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 583,740  0,00  0,00

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

Plocha odměřena digitálně ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)

konstrukce č. 1 - 0,3 kg/m2: 1104+2579=3 683,000 [A]

konstrukce č. 2 - 0,3 kg/m2: 5229*1,03=5 385,870 [B]

konstrukce č. 2 - 0,4 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti): 5229*1,03=5 385,870 [C]

asfaltové sjezdy, 0,3 kg/m2: 17+10+26+30+8+8+30=129,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=14 583,740 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 46 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 044,870  0,00  0,00

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

plocha odměřena digitálně ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)

konstrukce č. 2 - 0,6 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti): 5229*1,03=5 385,870 [A]

oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Předpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659 m2): 659=659,000 [B]

Celkem: A+B=6 044,870 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  50,050  0,00  0,00

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70) bude uložen na mostě km 0,389 jako ohrana 

hydroizolační vrstvy

výpočet: délka * šířka

9,1*5,5=50,050 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  9 071,000  0,00  0,00

ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace

konstrukce č. 1: 1104+2579=3 683,000 [A]

konstrukce č. 2: 5229=5 229,000 [B]

asfaltové sjezdy: 17+10+26+2,5+2,5+7+2,5+2,5+3+3+4+3+30+8+8+30=159,000 [C]

Celkem: A+B+C=9 071,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  5 385,870  0,00  0,00

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm
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plocha vozovky odměřena digitálně ze situace (koeficient 1,03 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)

konstrukce č. 2: 5229*1,03=5 385,870 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  6 044,870  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti.

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace (koeficient 1,03 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)

konstrukce č. 2: 5229*1,03=5 385,870 [A]

oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Předpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659 m2): 659=659,000 [B]

Celkem: A+B=6 044,870 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  1 709,000  0,00  0,00

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2

U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

výpočet: délka * šířka

600*1,7=1 020,000 [A]

nezpevněné jezdy 0,5 kg/m2: 2,5+2,5+7+2,5+2,5+3+3+4+3=30,000 [B]

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659m2: 659=659,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 709,000 [D]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 52 581351 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L TL. 

DO 250MM

M2  101,200  0,00  0,00

Dobetonování prostoru mezi plotem a obrubou z bet. C30/37 nXF4 vyztuženy KARI 

sítí 100x100x8

výpočet: šířka * délka

km 1,270-1,305: 1,4*28=39,200 [A]

km 1,310-1,435: 0,5*124=62,000 [B]

Celkem: A+B=101,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 53 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  2,000  0,00  0,00

Plocha z žul. kostek drobných 100 x 100 x 100 do lože z bet C20/25 nXF3 tl. min. 

0,10 m.

km 1,490: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,400  0,00  0,00

Varovný pás z bet. zámkové dlažby včetně lože z kam fr. 4-8

km 1,308: 8*0,4=3,200 [A]

km 1,385: 10,5*0,4=4,200 [B]

Celkem: A+B=7,400 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 587205 1 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  350,800  0,00  0,00

Předláždění chodníku z bet. dlaždic

km 1,290 - 1,310: 39*1,2=46,800 [A]

km 1,310 - 1,380: 70*2=140,000 [B]

km 1,390 - 1,470: 82*2=164,000 [C]

Celkem: A+B+C=350,800 [D]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 56 587205 2 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  60,000  0,00  0,00

Předládění kamenných kvádrů pod mostem km 0,389 do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 

0,1m.
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6*10=60,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 57 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  28,000  0,00  0,00

Předláždění stávajících sjezdů ze zámkové dlažby.

21+7=28,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 58 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  261,000  0,00  0,00

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186,000 [A]

most km 0,389: (7*2)*2+(3*2/2)*4+5*7=75,000 [B]

Celkem: A+B=261,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 59 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  261,000  0,00  0,00
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Položka bude čerpána dle skutečnosti.

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186,000 [A]

most km 0,389: (7*2)*2+(3*2/2)*4+5*7=75,000 [B]

Celkem: A+B=261,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 60 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  261,000  0,00  0,00

Sanace líce zdi. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186,000 [A]

most km 0,389: (7*2)*2+(3*2/2)*4+5*7=75,000 [B]

Celkem: A+B=261,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7

 62 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  65,520  0,00  0,00

Izolace mostu km 0,389

9,1*7,2=65,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 63 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  65,520  0,00  0,00

Ochrana izolace na mostu km 0,389.

9,1*7,2=65,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 64 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  14,560  0,00  0,00

Nátěr okraje nosné konstrukce mostu km 0,389.

0,8*9,1*2=14,560 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 65 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,280  0,00  0,00

Nátěr odrazné hrany u mostu km 0,389.

0,4*9,1*2=7,280 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007
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Potrubí8

 66 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  10,000  0,00  0,00

Bet. hrdlová trouba DN 400

podélný propustek km 0,365: 2,5+7,5=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 67 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  24,000  0,00  0,00

Pro napojení nových UV na přípojky. Odhad 3 m na každou UV

8*3=24,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 68 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  0,00  0,00

Nové uliční vpusti s plastovou mříří s rámem 500x500 únosnost D400 včetně 

kalového koše.

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 69 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  0,00  0,00

Horská vpust na propustku km 0,922. Z monolit. betonu C25/30 -XF2, XC2. Vnější 

rozměry 1,40 x 1,00 x 0,95 m vyztužená KARI sítí 100x100x8, včetně ocelové 

mříže + PKO.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 32

Čas: 12:19:5705.05.2023Datum:3.6.1.10

III/29840 Semechnice - Trnov_neoceněný

III/29840 Semechnice - Trnov

III/29840 Semechnice - Trnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35803

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 70 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  7,000  0,00  0,00

Výměna šachtových poklopů z stávající přeasfaltované.

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 71 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,000  0,00  0,00

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 72 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  0,00  0,00

Výšková úprava mříží UV.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 73 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000  0,00  0,00

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 61 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  31,000  0,00  0,00

Hydroizolační pás

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 0,25*124=31,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 74 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  38,000  0,00  0,00

Svodidlo JSNH4/N2

most km 0,388: 12+12+8+6=38,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 75 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  120,000  0,00  0,00

Zpětná montáž svodidla (demontáž v pol. č. 9113A3)
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km 0,861 - 0,981: 120=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 76 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  120,000  0,00  0,00

Demontáž stávajícího svodidla. (Zpětná montáž v pol. č. 9113A2)

km 0,861 - 0,981: 120=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 77 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  18,000  0,00  0,00

Zábradelní svodidlo.

most km 0,388: 9+9=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 78 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  50,000  0,00  0,00
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Odstranění stávajících zábradelních svodidel.

most km 0,388: 25+25=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 79 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  37,000  0,00  0,00

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 80 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  3,000  0,00  0,00

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 81 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  0,00  0,00

č. 298 40-4

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 82 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  17,000  0,00  0,00

Stávající svislé dopravní značení demontovat. 

E2b – 1ks; E13 – 1ks; IS3a – 1ks; IS3b – 1ks; IS3c – 2ks; IS3d – 1ks; P2 – 3ks ; P6 
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– 1ks; IZ4a – 2ks; IZ4b – 2ks; č. mostu – 2ks

17=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 83 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000  0,00  0,00

Nové svislé dopravní značení.

E2b – 1ks; E13 – 1ks; IS3a – 1ks; IS3b – 1ks; IS3c – 2ks; IS3d – 1ks; P2 – 3ks ; P1 - 

1ks; P6 – 1ks; IZ4a – 2ks; IZ4b – 2ks;

výměna stávajících: 15=15,000 [A]

nové: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 84 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  0,00  0,00

výměna stávajících:13=13,000 [A]

nové: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 85 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  13,000  0,00  0,00

Stávající sloupky svislého dopravního značení demontovat.

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 86 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  374,750  0,00  0,00
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V2b (1,5/1,5/0,25): (14+7+21+8)*0,5*0,25=6,250 [A]

V4 (0,125): (1481+1256+211)*0,125=368,500 [B]

Celkem: A+B=374,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 87 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  374,750  0,00  0,00

V2b (1,5/1,5/0,25): (14+7+21+8)*0,5*0,25=6,250 [A]

V4 (0,125): (1481+1256+211)*0,125=368,500 [B]

Celkem: A+B=374,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 88 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  888,500  0,00  0,00

Silniční bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech snížený 150/150/1000) do bet. 

lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

137+143+78+39+285+18,5+124+64=888,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 89 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M  608,500  0,00  0,00

Předláždění linky z žul. kostek včetně spárování cem. maltou M25 odolnou na 

CHRL.

78+39+285+18,5+124+64=608,500 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.
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 90 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 103,600  0,00  0,00

Proříznutí spár v asfaltu v tl. 50 mm.

oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Odhad 1500m): 1500=1 500,000 [A]

napojení na stávající asf. povrch: 5,7+7,2+10+13+6,5+6,5+12+7+10,5+10,7+14,5=103,600 [B]

řezání podélné středové spáry: 1500=1 500,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 103,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 91 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  10,000  0,00  0,00

Navrtání a utěsnění kanalizačních odboček DN150mm

napojení drenáží DN 150 do vpustí, šachet: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 92 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  3 103,600  0,00  0,00

Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou.

oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Odhad 1300m): 1500=1 500,000 [A]

napojení na stávající asf. povrch: 5,7+7,2+10+13+6,5+6,5+12+7+10,5+10,7+14,5=103,600 [B]

řezání podélné středové spáry: 1500=1 500,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 103,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 93 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  150,000  0,00  0,00

Ošetření trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 20x50 mm.asf. modifik. zálivkou 

včetně ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. Předpoklad 10% z délky 

úseku - 1500*0,10=150 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 94 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1200MM2

M  150,000  0,00  0,00

Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 50x50 mm.asf. modifik. zálivkou 

včetně výplňového kameniva fr. 4/8 a ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. 

Předpoklad 10% z délky úseku - 1500*0,10=150 m. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 95 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  53,000  0,00  0,00

Příkopový bet. žlab š. 0,60 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

km 1,430 - 1,500: 53=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 96 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  130,000  0,00  0,00

Příkopový bet. žlab š. 0,30m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 130=130,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 97 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  272,700  0,00  0,00

bet. žlab km 1,175: 19,5*0,6=11,700 [A]

zárubní zeď km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186,000 [B]

most km 0,389: 75=75,000 [C]

Celkem: A+B+C=272,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 98 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  65,520  0,00  0,00

Broušení nosné kce mostu km 0,389. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

9,1*7,2=65,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 99 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,582  0,00  0,00

Vybourání stávající horské vpusti u propustku km 0,922. Položka včetně odvozu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

horské vpusti u propustku km 0,922: 1,2*1*1-0,6*0,4*0,7=1,032 [A]

římsy na mostě km 0,389:  0,25*9,1*2=4,550 [B]

Celkem: A+B=5,582 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 100 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  5,000  0,00  0,00

Bourání stávající bet. trub v případě jejich poškození, Položka bude čerpána dle 

skutečnosti. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Položka včetně odvozu a 
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uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

podélný propustek km 0,365: 2,5*2=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 101 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000  0,00  0,00

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 102 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  65,520  0,00  0,00

Odstranění stávající hydroizolace na mostě km 0,389. Položka včetně odvozu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

9,1*7,2=65,520 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 150,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Poplatky za uložení zemin a kameniva. Předpoklad 2000 

kg/m3.

položka 12922:: 750*0,1=75,000 [A]

položka 12932: 1000*0,5=500,000 [B]

Celkem: (A+B)*2=1 150,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  0,00  0,00

Projednání uzavírky s patřičnými orgány.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  302,500  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití vyfrézováného materiálu na stavbě. Materiál 

může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

500*5,5*0,11=302,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Odstranění nezpevněné krajnice. Položka včetně odvozu 

a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

500*0,75*2=750,000 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 12:19:5705.05.2023Datum:3.6.1.10

III/29840 Semechnice - Trnov_neoceněný

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35803

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 000,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

500*2=1 000,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 6 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

500*0,75*2=750,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  2 832,500  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,0 kg/m2.

výpočet: délka * šířka * 1,03 (koef. překrytí vrstev)

500*5,5*1,03=2 832,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Spojovací postřik asf. emulzí PS-C 0,4 kg/m2.

výpočet: délka * šířka

500*5,5=2 750,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 750,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

výpočet: délka * šířka

500*5,5=2 750,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 832,500  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. ACL 16+ (50/70) tl. 70 mm

výpočet: délka * šířka * 1,03 (koef. překrytí vrstev)

500*5,5*1,03=2 832,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

Čas: 12:19:5705.05.2023Datum:3.6.1.10

III/29840 Semechnice - Trnov_neoceněný

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35803

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  2 832,500  0,00  0,00

Oprava objízdných tras. Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 

kg/m2

výpočet: délka * šířka * 1,03 (koef. překrytí vrstev)

500*5,5*1,03=2 832,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 12 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  11,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

objízdná trasa: 11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 13 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000  0,00  0,00

objízdná trasa: 11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 25 914139 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 14 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

objízdná trasa:  3=3,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 15 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

objízdná trasa:  3=3,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 26 914439 R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 16 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  125,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras.

V4 (0,125): 500*2*0,125=125,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 17 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  125,000  0,00  0,00

Oprava objízdných tras.

V4 (0,125): 500*2*0,125=125,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 31 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 32 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Čas: 12:19:5705.05.2023Datum:3.6.1.10

III/29840 Semechnice - Trnov_neoceněný

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35803

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

objízdná trasa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

na stavbě: 20=20,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  20,000  0,00  0,00

na stavbě: 20=20,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916369 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  41,000  0,00  0,00

Včetně dodání, montáže a přemístění



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 12:19:5705.05.2023Datum:3.6.1.10

III/29840 Semechnice - Trnov_neoceněný

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35803

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

objízdná trasa značka: 11=11,000 [A]

objízdná trasa značka 100x150: 3*2=6,000 [B]

objízdná trasa zábrany Z2: 2*2=4,000 [C]

na stavbě směrovací desky Z4: 20=20,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,000  0,00  0,00

objízdná trasa značka: 11=11,000 [A]

objízdná trasa značka 100x150: 3*2=6,000 [B]

objízdná trasa zábrany Z2: 2*2=4,000 [C]

na stavbě směrovací desky Z4: 20=20,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 29 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


