ASPE 9 Firma: SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: 04 DIO
Rozpocet: 04 DIO
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: DiK-Dopravné inZenyrska kancelar
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 Firma: SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 2
3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: 04 DIO
Rozpocet: 04 DIO
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914134 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, KUS 75,000
DEMONT
Pfi upIné uzavirce. Osazeni na objizdnych trasach. Véetné patek a sloupkd.
Ze situace DIO:
IS11b s textem: 47=47,000 [A]
B1: 10=10,000 [B]
E3a: 14=14,000 [C]
B20a: 4=4,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=75,000 [E]
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesteé sloupky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
2 914434 DOPRAV ZNACKY 100x150CM OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, KUS 30,000
DEMONT
Pfi upIné uzavirce. Osazeni na objizdnych trasach. Véetné patek a sloupkd.
Ze situace DIO:
IP22: 30=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [B]
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v ptislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
3 916134 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DOD, MONTAZ, KUS 15,000
DEMONTAZ

Osazeni po celou dobu vystavby véetné pravidelné kontroly. Trvalé sviceni za
snizené viditelnosti.
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: 04 DIO
Rozpocet: 04 DIO

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Dle piilohy Zasady organizace vystavby a TP66.
15=15,000 [A]
Celkem: A=15,000 [B]
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych casti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.

4 916324 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 15,000

V ramci obou etap.

V¢etné patek a sloupkd, délka 3,0 m.
Dle ptilohy Zasady organizace vystavby a TP66.
15=15,000 [A]
Celkem: A=15,000 [B]

Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v ptislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.

5 95324 BEZPECNOST ZNACKY RETROREFLEX SAMOLEPICI VYSTRAZNA M 10,000
PASKA
na docasné zru$eni platnosti SDZ, oranzovo-¢erny pruh v $ifi 50 mm

Ze situace DIO:10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]
Technicka specifikace:  Soucasti znacky jsou i nosné prvky, pfipeviiovaci prvky a potiebny spojovaci material.

9 Ostatni konstrukce a prace




ASPE 9 Firma:

SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
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Poi.¢. Polozka

Datum: 19.12.2014
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: 04 DIO
Rozpocet: 04 DIO
Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

12:17:53

Celkem

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 001 VSeobecné a piedbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piredbéZné poloZky
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravné¢ inzenyrska kancelat
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.12.2014

Cas:

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 001 Vseobecné a predbézné polozky
Rozpocet: SO 001 Vseobecné a predbézné polozky

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:17:53

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02710 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY

Pevna cena. Zajisténi provozu v pribéhu vystavby. Zajisténi 1 provizorni
autobusové zastavky. Provizorna to¢na linkovych autobusu. Pfed¢asné ukoncéeni
linek. Uprava jizdnich Fad( a linek.
Zajisténi provozu v pribéhu vystavby - objizdné trasy.
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

KPL

1,000

2 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi
Pevna cena. Sdélovaci, silové vedeni, vefejné osvétleni.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

KPL

1,000

3 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

Pevna cena. Zaméreni skute€ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.

1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

SOUBOR

1,000

5 02911 2 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Pevna cena. Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych
vztaht (12 x tiskem)
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

SOUBOR

1,000

4 02911 1 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
Pevna cena. Mapovy podklad v M1:250 pro vypracovani RDS.

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

SOUBOR

1,000

6 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Pevna cena. Dokumentace skuteéného provedeni stavby, 4 paré

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

SOUBOR

1,000

7 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Pevna cena. Vypracovani realizani dokumentace stavby.

Technicka specifikace: Zahrnuje veskeré nutné podrobné projekty pro stavby, pielozky inzenyrskych siti, protipovodiiovy plan a projekt dopravné inZzenyrského opatieni.

KPL

1,000

8 02945 FOTODOKUMENTACE

Pevna cena. 1x mési¢né sada barevnych fotografii v tiSténé i elektronické formé

KPL

1,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa

Stavba:

Objekt: SO 001 Vseobecné a predbézné polozky
Rozpocet: SO 001 Vseobecné a predbézné polozky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické forme.

Technickd specifikace:  Jednou mési¢né zajisténi jedné sady barevnych fotografii v ti§téné forme i na CD dokumentujici postup vystavby. Sadu usporadat do alba s popisy,

struéné uréujicimi misto, Cas a predmeét fotografie. Pro prevzeti stavby zajistit zvlastni sadu z prub&hu celé stavby ve 2 vyhotovenich véetné ulozeni na
CD.

9 03100 ZARIZENI STAVENISTE - INFORMACNI TABULE

KUS 2,000
Pevna cena. Naklady na zfizeni informacnich tabuli s Udaji o stavbé s textem dle
vzoru objednatele.

Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrZzovani a likvidaci zhotovitelova zatizeni
10 03101

ZARIZENI STAVENISTE - PAMETNI DESKA

KUS 1,000
Pevna cena. Osazeni na kemenném podstavci po dokon&eni stavby dle vzoru
objednatele (rozmér 300 x 400 mm)

Technicka specifikace: polozka obsahuje naklady na zfizeni 2 ks informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle vzoru objednatele
11 03720

POMOCNE PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY

Pevna cena. Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné Gpravy a
regulaci dopravy (i pési) na stavenisti véetné nezbytného znaceni a opatfeni
vyplyvajici z poZadavki BOZP. Pevna cena.

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: S0 103 CAST III — I11/285 26
Rozpotet: SO 103 CAST III - I11/285 26
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: DiK-Dopravné inZenyrska kancelar
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 70,000

V¢etné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.

Prevzato ze situace [dl.*3]:
km 1,972 - km 2,002: 30*1,0=30,000 [A]
km 4,176 - km 4,186: 10*1,0=10,000 [B]
km 4,430 - km 4,450: 20*1,5=30,000 [C]
Celkem: A+B+C=70,000 [D]
Technickd specifikace:  odstranéni travin, kfovin a stromt do priméru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani

2 11130 SEJMUTI DRNU M2 12 006,000
VEetné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.
Prevzato ze situace a vzorového ptiéného fezu:
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [pocet stran*dl.*prim.§.]: 2¥4002%1,5=12 006,000 [A]

Celkem: A=12 006,000 [B]
Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

3 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAREZU KUS 21,000

se zasypem jamy; vcetné odvozu na skladku do 42 km a poplatku za skladku.

Ze situace:
km 2,658: 1=1,000 [A]
km 2,682: 1=1,000 [B]
km 2,725: 1=1,000 [C]
km 3,060: 2=2,000 [D]
km 3,065: 2=2,000 [E]
km 4,112: 1=1,000 [F]
km 4,145: 1=1,000 [G
km 4,184: 1=1,000 [H
km 4,196: 1=1,000 [I]
km 4,201: 1=1,000 [J]

]
]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

km 4,259: 1=1,000 [K]
km 4,263: 1=1,000 [L]
km 4,373: 3=3,000 [M]
km 4,512: 2=2,000 [N]
km 4,601: 1=1,000 [O]
km 4,663: 1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P=21,000 [Q]

Kaceni stromti se méfi v "ks" porazenych stromt (primeér stroml se mefi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace.

Odstranéni pafezli se méfi v "ks" vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezii

- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynd zadavaci dokumentace.

- zasyp jam po pafezech

4

11222

ODSTRANEN{ PAREZU D DO 0,9M KUS 13,000

Se zasypem SDb a zhutnéni jamy po pafezu. V&etné odvozu na skladku do 42 km
a poplatku za skladku.

Technicka specifikace:

Ze situace:

km 2,686: 2=2,000 [A]
km 3,100: 1=1,000 [B]
km 3,922: 1=1,000 [C]
km 4,010: 1=1,000 [
km 4,412: 2=2,000 [E
km 4,463: 3=3,000 [F
km 4,537: 3=3,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,000 [H]

Odstranéni parezi se méii v "ks" vytrhanych nebo vykopanych pafezli a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezti

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace.
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zasyp jam po paiezech

5 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3 5 984,580

V¢etné odvozu na skladku do 42 km a poplatku za skladku.

Ze situace a sond; Proménliva tloustka odstranované vrstvy. [pocet stran*dl. *prim. §.*prim. tl.]
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3": 2*4002*1,5%0,35=4 202,100 [A]
Odstupnovani konstruk¢nich vrstev: 2*¥4002*0,55%0,35=1 540,770 [B]
Konstrukce "S3":

km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,35=12,600 [C]

km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,35=12,600 [D]

km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,35=12,600 [E]

km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,35=12,600 [F]

km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,35=19,950 [G]

km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,35=19,950 [H]

km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,35=12,600 [I]

Ptipojky uli¢nich vpusti [dl.*§.*tl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0*2,0%0,35=10,500 [J]

km 5,366 UV2: 2,8%2,0%0,35=1,960 [K]

km 5,394 UV3: 2,1%2,0%0,35=1,470 [L]

km 5,432 UV4: 3,9%2,0%0,35=2,730 [M]

km 5,440 UV5: 1,9%2,0%0,35=1,330 [N]

km 5,448 UV6: 1,5%2,0%0,35=1,050 [O]

km 5,495 UV7: 1,5%2,0%0,35=1,050 [P]

km 5,540 UV8: 1,5%2,0%0,35=1,050 [Q]

km 5,540 UV9: 2,9%2,0%0,35=2,030 [R]

Pfipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0*%0,35=115,640 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=5 984,580 [T]
Technickd specifikace: Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci

dokumentace nestanovi jinak).

6 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU M 302,000

Véetné odvozu na skladku do 42 km a poplatku za skladku. V¢etné bet. loze.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.12.2014 Cas:  12:17:53

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
SO 103 CAST III - I11/285 26
S0 103 CAST III - I11/285 26

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Prevzato ze situace a vzorového pri¢ného fezu: [m]
km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [A]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [B]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [C]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=302,000 [E]

Technickd specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci

dokumentace nestanovi jinak).

7

11372

FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH

Odvoz na mezideponii, pouziti na sjezdy a nezpevnéné krajnice.
Zbytek odvoz na cestmistrostvi SUS do 42 km.

Pievzato ze situace. [dl.*pram. §.*pram. tl.]

Hlavni trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872: 3054%6,2%0,02=378,696 [A]

km 4,872 - km 5,820: 5525%0,12=663,000 [B]

Autobusové zalivy - konstrukce "A" [pl.*pram. tl.]: 300*0,02=6,000 [C]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z1" [pl.]:
km 3,960: 50,0=50,000 [D]

km 4,924: 17,5=17,500 [E]

km 5,157: 16,0=16,000 [F]

km 5,215: 72,0=72,000 [G]

km 5,250: 40,0=40,000 [H]

km 2,322 - km 5,394: 238,0=238,000 [I]

km 5,502: 20,5=20,500 [J]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 165=165,000 [K]
km 5,578: 35,0=35,000 [L]

km 5,667: 10,0=10,000 [M]

km 5,730: 6,0=6,000 [N]

km 5,731: 8,5=8,500 [O]

89=89,000 [AO]

M3 2 574,863

Mezisoucet [celkova plocha*prim. tl.]: (D+E+F+G+H+]1+J+K+L+M+N+0O+A0)*0,05=38,375 [P]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [Q]

km 3,238: 12=12,000 [R]

Mezisoucet [celkova plocha*pram. tl.]: (Q+R)*0,1=4,200 [S]

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3", [pocet stran*dl. *pram.$.*pram. tl.]: 2*4002*1,5%0,12=1 440,720 [T]
Konstrukce "S3" [§.*dl.*tL.]:

km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,12=4,320 [V]

km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%¥6,0%0,12=4,320 [W]

km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,12=4,320 [X]

km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,12=4,320 [Y]

km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,12=6,840 [Z]

km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,12=6,840 [AA]

km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,12=4,320 [AB]

Mezisoucet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=35,280 [AC]

Ptipojky uliénich vpusti [d1.*S.]:

km 5,320 UV1: 15,0%2,0=30,000 [AD]

km 5,366 UV2: 2,8%2,0=5,600 [AE]

km 5,394 UV3: 2,1¥2,0=4,200 [AF]

km 5,432 UV4: 3,9*%2,0=7,800 [AG]

km 5,440 UV5: 1,9%2,0=3,800 [AH]

km 5,448 UV6: 1,5%2,0=3,000 [AI]

km 5,495 UV7: 1,5%2,0=3,000 [AJ]

km 5,540 UV8: 1,5%2,0=3,000 [AK]

km 5,540 UV9: 5,6%2,0=11,200 [AL]
Piipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [AM]
Mezisoucet [celk. plocha*tl.]: (AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL)*0,12=8,592 [AN]

Celkem: A+B+C+P+S+T+AC+AN=2 574,363 [U]
Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak).




ASPE 9 Firma: SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: S0 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 11524 PREV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ZLAB R.O. DO M 51,000
1,4M
Pro provedeni obnovy propustkl. Zejména fevedeni trvalych vodnich tokd
(potucka).
Ze situace:

km 2,230 pti¢ny propustek: 8,0=8,000 [A]
km 3,751 pti¢ny propustek: 10,0=10,000 [B]
km 4,362 pti¢ny propustek: 10,0=10,000 [C]
km 4,563 pti¢ny propustek: 8,0=8,000 [D]
Obec Borova: ptipojka UV: 15,0=15,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=51,000 [F]
Technicka specifikace:  Polozka pfevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
véetné piipadného Cerpani vody pro pfevedeni

9 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 301,635

Prdmérna tl. ornice 0,15 m. V&etné odvozu na mezideponii.

Prevzato ze situace a vzorového pti¢ného fezu:
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [pocet stran*dl.*prim.§.*pram. tl.]: 2*4002*1,5*0,15=1 800,900 [A]

Obnova propustkl [pocet stran*pl.]:

km 1,993 pti¢ny propustek: 2*15,0=30,000 [B]

km 2,230 pti¢ny propustek: 2*15,0=30,000 [C]

km 2,950 pti¢ny propustek: 2*15,0=30,000 [D]

km 3,054 pti¢ny propustek: 2*15,0=30,000 [E]

km 3,751 pti¢ny propustek: 2*15,0=30,000 [F]

km 4,362 pti¢ny propustek: 2*15,0=30,000 [G]

km 4,563 pti¢ny propustek: 2*15,0=30,000 [H]

Celkova délka: A+B+C+D+E+F+G+H=2 010,900 [I]

Celkovy objem [celkova dl.*prim.tl.]: 1*0,15=301,635 [J]
Technickd specifikace: 'VeSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky, véetn€ vodor.dopravy

10 12221 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR 3 M3 336,000
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

V¢etné odvozu do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.

Technicka specifikace:

Ze situace, za Cely propustku.

Konstrukce "S3":

km 1,993 pticny propustek: 2*(6,0%¥2,0%2,0)=48,000 [A]
km 2,230 pticny propustek: 2%(6,0¥2,0%2,0)=48,000 [B]
km 2,950 pti¢ny propustek: 2%(6,0%2,0%2,0)=48,000 [C]
km 3,054 pticny propustek: 2*(6,0%2,0%2,0)=48,000 [D]
km 3,751 pti¢ny propustek: 2*(6,0¥2,0%2,0)=48,000 [E]
km 4,362 pticny propustek: 2*(6,0%2,0%2,0)=48,000 [F]
km 4,563 pticny propustek: 2*(6,0%2,0%2,0)=48,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=336,000 [H]

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatifeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani

- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

11 12331 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR 4 M3 8 552,100

V¢etné odvozu do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku. V oblasti aktivni zény.

Ze situace a sond; Proménliva tloustka odstranované vrstvy. [pocet stran*dl. *prim. §.*prim. tl.]
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3": 2*4002*1,5*0,5=6 003,000 [A]
Odstupnovani konstrukénich vrstev: 2*¥4002*0,55%0,5=2 201,100 [B]
Konstrukce "S3":

km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,5=18,000 [C]

km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [D]

km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [E]

km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [F]

km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,5=28,500 [G]

km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,5=28,500 [H]

km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [I]

Ptipojky uli¢nich vpusti [dl.*8.*tl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0%2,0%0,5=15,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8%2,0%0,5=2,800 [K]

km 5,394 UV3: 2,1%¥2,0%0,5=2,100 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0%0,5=3,900 [M]

km 5,440 UVS: 1,9%2,0%0,5=1,900 [N]

km 5,448 UV6: 1,5%2,0%0,5=1,500 [O]

km 5,495 UV7: 1,5%2,0%0,5=1,500 [P]

km 5,540 UVS: 1,5*2,0%0,5=1,500 [Q]

km 5,540 UV9: 5,6%2,0%0,5=5,600 [R]

Piipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0%0,5=165,200 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=8 552,100 [T]
Technicka specifikace: - v¢etné pfiplatku za lepivost

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani

- hradici a $té€tové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

12 12924 ODSTRANENI ZVYSENYCH KRAJNIC TL DO 200MM M2 3 851,000

V¢etné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.

Prevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu [pocet stran*dl. *prim.s.]
2*4002*0,5=4 002,000 [A]

Odecet obruby

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [B]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [C]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [D]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [E]

Mezisoucet za obruby: -(B+C+D+E)*0,5=- 151,000 [F]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+F=3 851,000 [G]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku dodavatele a poplatku za skladku.

13 12932 VYSVAHOVANI PRIKOPU DO 0,50M3/M M 2 031,000

VEetné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Ptevzato ze situace a vzorového pti¢ného fezu [m]:

km 1,818 - km 1,886:
km 2,000 - km 2,212:
km 2,230 - km 2,360:
km 2,464 - km 2,950:
km 3,124 - km 3,200:
km 3,315 - km 3,470:
km 3,340 - km 3,563:
km 3,611 - km 3,751:
km 3,860 - km 3,930:
km 4,072 - km 4,362:
km 4,418 - km 4,555:
km 4,696 - km 4,890:
km 5,770 - km 5,820:

68=68,000 [A]
12=12,000 [B]
130=130,000 [C]
486=486,000 [D]
76=76,000 [E]

155=155,000 [F]
223=223,000 [G]
140=140,000 [H]
70=70,000 [I]

290=290,000 [J]
137=137,000 [K]
194=194,000 [L]
50=50,000 [M]

—

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=2 031,000 [N]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku
- Vcetné oSetieni kotent poskozenych pfi provadéni
14 12933 VYSVAHOVANI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 731,000

V¢etné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Prevzato ze situace a vzorového pifiéného fezu [m]:

km 1,894 - km 1,943: 49=49,000 [A]

km 2,865 - km 2,880: 15=15,000 [B]

km 3,054 - km 3,124: 70=70,000 [C]

km 3,860 - km 3,945: 85=85,000 [D]

km 3,980 - km 4,072: 92=92,000 [E]

km 4,465 - km 4,865: 420=420,000 [F]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Celkem: A+B+C+D+E+F=731,000 [G]
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku
- Véetné oSetfeni kofent poskozenych pfi provadéni

15 132218

HLOUB RYH A MELIOR KAN SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 ODVOZ NA M3 392,300

SKLADKU DODAVATELE

V¢etné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Technicka specifikace:

Dle vzorového pfi¢ného fezu. Ze situace:

Ptipojky uli¢nich vpusti [dl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]

km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]

km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]

km 5,440 UV5: 1,9=1,900 [E]

km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UV8: 1,5=1,500 [H]

km 5,540 UV9: 2,9=2,900 [I]

Piipojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

km 5,006 - km 5,209 Vsakovaci trativod: 194=194,000 [M]

Celkova délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+M=392,300 [K]

Celkovy objem za ptipojky [celkova délka*hloubka*s.] K*1,0*1,0=392,300 [L]
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

— e, — —= ==

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani

- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

16 133318 HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR 4 S ODVOZEM NA SKLADKU M3 5,000
DODAVATELE

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace.

Ze situace: 5=5,000 [A]
Celkem: A=5,000 [B]
Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani

- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

17 171303 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIV ZONE SE ZHUT DO 100% PS M3 8 552,100

VEetné nakupu materialu. Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a
vzorového pfi¢ného fezu.
Ze situace a sond; Proménliva tloustka odstranované vrstvy. [pocet stran*dl. *prim. §.*prim. tl.]
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3": 2*4002*1,5*0,5=6 003,000 [A]
Odstupnovani konstrukénich vrstev: 2*¥4002*0,55%0,5=2 201,100 [B]
Konstrukce "S3":
km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0%0,5=18,000 [C]
km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [D]
km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [E]
km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [F]
km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,5=28,500 [G]
km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5%0,5=28,500 [H]
km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0*0,5=18,000 [I]

Ptipojky uli¢nich vpusti [dl.*§.*tl.] konstrukce "S3":
km 5,320 UV1: 15,0%2,0%0,5=15,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8%2,0%0,5=2,800 [K]

km 5,394 UV3: 2,1¥2,0%0,5=2,100 [L]

km 5,432 UV4: 3,9%2,0%0,5=3,900 [M]

km 5,440 UV5: 1,9%2,0%0,5=1,900 [N]

km 5,448 UV6: 1,5%2,0%0,5=1,500 [O]

km 5,495 UV7: 1,5%2,0%0,5=1,500 [P]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

km 5,540 UVS: 1,5%2,0%0,5=1,500 [Q]

km 5,540 UV9: 5,6%2,0%0,5=5,600 [R]
Ptipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0%0,5=165,200 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=8 552,100 [T]
Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- nakup materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi a ochrana pfipadné zhutnéni podlozi a svaht

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

18 173103

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 2 881,440

V misté sanaci kraje vozovky a osazeni obrub. Vlastnosti materialu dle Vzorovy
pricny fez.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Technicka specifikace:

Délka pievzata ze situace, plocha ze vzorového pfi¢ného fezu [dl.*pl. pfiéného fezu]
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3": 2*¥4002*0,36=2 881,440 [A]

Celkem: A=2 881,440 [B]

Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru a dodani vhodného materialu

- nakup materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCisténi a ochrana ptipadné zhutnéni podlozi a svaht

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 400,000

S pozadovanym zhutnénim. Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a
vzorového pfi¢ného fezu.

Dle vzorového pticného fezu. Ze situace:

Ptipojky uli¢nich vpusti [dL.]:

km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]

km 5,394 UV3:2,1=2,100 [C]

km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]

km 5,440 UVS5: 1,9=1,900 [E]

km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UVS: 1,5=1,500 [H]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

km 5,540 UV9: 5,6=5,600 [I]

Ptipojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

km 5,006 - km 5,209 Vsakovaci trativod: 194=194,000 [M]

kolem Sachet: 5=5,000 [N]

Celkova délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+M+N=400,000 [K]

Celkovy objem za ptipojky [celkova délka*s.*hloubka] K*1,0*1,0=400,000 [L]
Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- nakup materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi a ochrana pfipadné zhutnéni podlozi a svaht

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- pfipadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

20 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 92,520

Dle zadavaci dokumentace.

Dle vzorového pticného fezu. Ze situace:
Ptipojky uli¢nich vpusti [dL]:
km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]
km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]
km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]
km 5,440 UVS: 1,9=1,900 [E]
km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]
km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]
km 5,540 UVS: 1,5=1,500 [H]
km 5,540 UV9: 5,6=5,600 [I]

Pfipojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

km 1,993 pti¢ny propustek: 8,0=8,000
km 2,230 pticny propustek: 8,0=8,000
km 2,950 pti¢ny propustek: 8,0=8,000
km 3,054 pti¢ny propustek: 8,0=8,000
km 3,751 pti¢ny propustek: 8,0=8,000
km 4,362 pti¢ny propustek: 8,0=8,000

M]
N]
0]
P]
Q]
R]

s B Bres B e Naws)

km 4,563 pti¢ny propustek: 8,0=8,000 [S]
Celkova délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+M+N+O+P+Q+R+S=257,000 [T]

Celkovy objem za ptipojky [celkova délka*plocha pFi¢ného fezu] T*0,36=92,520 [L]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- nakup materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi a ochrana pfipadné zhutnéni podlozi a svaht
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht
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3.6.1.7

Datum: 19.12.2014 Cas:  12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
SO 103 CAST III - I11/285 26
S0 103 CAST III - I11/285 26

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- pfipadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

21

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 17 315,200

Zemni plan; Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového
pficného Fezu.

Prevzato ze situace a vzorového piri¢ného fezu:

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [pocet stran*dl.*§.]: 2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Odstupnovani konstruk¢nich vrstev: 2*¥4002*0,55=4 402,200 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [C]

km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [D]

km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [E]

km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [F]

km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [G]

km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [H]

km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [I]

Mezisoucet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16 702,200 [U]

Ptipojky uli¢nich vpusti [dL.*S.]:

km 5,320 UV1: 15,0%2,0=30,000 [J]
km 5,366 UV2: 2,8%2,0=5,600 [K]
km 5,394 UV3: 2,1¥2,0=4,200 [L]
km 5,432 UV4: 3,9%2,0=7,800 [M]
km 5,440 UV5: 1,9%2,0=3,800 [N]
km 5,448 UV6: 1,5%2,0=3,000 [O]
km 5,495 UV7: 1,5%2,0=3,000 [P]
km 5,540 UVS: 1,5%2,0=3,000 [Q]
km 5,540 UV9: 5,6%¥2,0=11,200 [R]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.12.2014

CaSZ

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: S0 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:17:53

Celkem

Ptipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [S]
Mezisoucet: J+K+L+M-+N+O+P+Q+R+S=402,000 [T]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238:

12=12,000 [W]

Mezisoucet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2"

km 1,894:

18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563:
km 3,860:
km 4,027:
km 4,124
km 4,185:
km 4,655:

km 4,861

15,0=15,000 [AA]
10,0+18,0=28,000 [AB]
18,0=18,000 [AC]
18,0=18,000 [AD]
18,0=18,000 [AE]
18,0=18,000 [AF]

: 18,0=18,000 [AG]

Mezisoulet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]

Celkem: U+T+X+AH=17 315,200 [AI]
Technickd specifikace:  Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky véetné€ vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

22 18110

2 UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4

Paraplan; Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pficného

fezu.

Ptevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu:

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [pocet stran*dl.*§.]: 2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Odstupnovani konstrukénich vrstev: 2*4002*0,55=4 402,200 [B]
Konstrukce "S3":

km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [C]

km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [D]

km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [E]

M2

17 309,800
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [F]

km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [G]

km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [H]

km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [I]
Mezisoucet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16 702,200 [U]

Ptipojky uliénich vpusti [d1.*S.]:

km 5,320 UV1: 15,0%2,0=30,000 [J]
km 5,366 UV2: 2,8%2,0=5,600 [K]
km 5,394 UV3: 2,1%2,0=4,200 [L]
km 5,432 UV4: 3,9%2,0=7,800 [M]
km 5,440 UV5: 1,9%2,0=3,800 [N]
km 5,448 UV6: 1,5%2,0=3,000 [O]
km 5,495 UV7: 1,5%2,0=3,000 [P]

km 5,540 UV8: 1,5%2,0=3,000 [Q]

km 5,540 UV9: 2,9%2,0=5,800 [R]
Ptipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [S]
Mezisoucet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=396,600 [T]

— s, —_ — =

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238: 12=12,000 [W]

Mezisoucet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2"

km 1,894: 18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563: 15,0=15,000 [AA]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [AB]
km 4,027: 18,0=18,000 [AC]

km 4,124: 18,0=18,000 [AD]

km 4,185: 18,0=18,000 [AE]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
km 4,655: 18,0=18,000 [AF]
km 4,861: 18,0=18,000 [AG]
Mezisoucet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]
Celkem: U+T+X-+AH=17 309,800 [AI]
Technicka specifikace:  Vegkeré prace jsou obsazeny v textu polozky véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urCuje projekt.
23 18222 ROZPROSTRENI| ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 12 006,000
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Pouzije se stavajici, nenakupovana ornice z upravovanych prikopl. Véetné
odvozu a vykopavky z mezideponie.
Pievzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu:
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [pocet stran*dl.*pram.$.]: 2*¥4002*1,5=12 006,000 [A]
Celkem: A=12 006,000 [B]
Technickd specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
24 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 12 006,000
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Prevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu:
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [pocet stran*dl. *prim.s.]: 2*¥4002*1,5=12 006,000 [A]
Celkem: A=12 006,000 [B]
Technickd specifikace:  Zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim, prvni pokoseni
25 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 78,500

Po dobu vystavby. VEetné odstranéni bednéni.

V tésné blizkosti stavebnich praci: [ks*obvod kruhu*vyska]
50%3,14*0,5*1,0=78,500 [A]
Celkem: A=78,500 [B]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s ulozenim. Vcetné odstranéni bednéni.

1 Zemni prace
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3.6.1.7

Datum: 19.12.2014 Cas:  12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: S0 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-2
26 21197

Zaklady

OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 1.354,000

Filtracni geotextilie. Parametry provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového
pfi¢ného fezu.
Dle situace vsakovaci trativod [dl.]:
km 1,943 - km 1,990 podobrubnikovy rigol: 47=47,000 [A]
km 3,930 - km 3,980 podobrubnikovy rigol: 50=50,000 [B]
km 5,006 - km 5,209 Vsakovaci trativod: 194=194,000 [C]
km 5,615 - km 5,770 podobrubnikovy rigol: (105+214+21)=147,000 [D]
km 5,258 - km 5,320 za obrubou: 62=62,000 [E]
km 5,390 - km 5,470 za obrubou: 77=77,000 [F]
km 5,508 - km 5,604 za obrubou: 100=100,000 [G]
Celkova délka: A+B+C+D+E+F+G=677,000 [H]
Celkova plocha [celk. dI.*8.]: H*2,0=1 354,000 [I]
Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery materiél, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozZeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.

27 212042

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR 3-4 M 677,000

pevnost SN4; véetné napojeni do uli¢nich vpusti

Dle situace vsakovaci trativod [dl.]:
km 1,943 - km 1,990 podobrubnikovy rigol: 47=47,000 [A]
km 3,930 - km 3,980 podobrubnikovy rigol: 50=50,000 [B]
km 5,006 - km 5,209 Vsakovaci trativod: 194=194,000 [C]
km 5,615 - km 5,770 podobrubnikovy rigol: (105+21+21)=147,000 [D]
km 5,258 - km 5,320 za obrubou: 62=62,000 [E]
km 5,390 - km 5,470 za obrubou: 77=77,000 [F]
km 5,508 - km 5,604 za obrubou: 100=100,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=677,000 [H]
Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:
- vykop, vypln, zasyp trativodu vetné dopravy, ulozeni piebyte¢ného materialu, dodavky vhodného materialu pro vypln a zasyp
- zi'izeni spojovaci vrstvy
- zi'izeni podkladu a loze trativodu z vhodného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu vhodnym materialem, pfipadné vlozeni separa¢ni nebo drenazni vlozky

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim

28 27231 ZAKLADY Z PROST BETONU M3 11,667

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Stabiliza¢ni prah C25/30 XF3 a zaklad
Objem jednoho prahu: (0,6*0,25+0,6%0,25+0,6*0,6/2)*0,8=0,384 [A]
Prevzato ze situace a detailil propustkt a ze situace [pocet]:
Pti¢né propustky:
km 1,993:1=1,000 [B]
km 2,230:1=1,000 [C]
km 2,950: 1=1,000 [D]
km 3,054: 1=1,000 [E]
km 4,563: 1=1,000 [F]
km 4,934: 1=1,000 [G]

V misté sjezdi, podélné propustky, konstrukce "N2"
km 1,894:2=2,000 [H]

km 2,461:2=2,000 [I]

km 3,563:2=2,000 [J]

km 3,860:2+2=4,000 [K]

km 4,027: 2=2,000 [L]

km 4,124:2=2,000 [M]

km 4,185:2=2,000 [N]

km 4,655: 2=2,000 [O]

km 4,681:2=2,000 [P]

Propustky pod Zpevnéné sjezdy/kiizovatky - konstrukce "Z2":
km 2,293:2=2,000 [Q]
km 3,238:2=2,000 [R]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkovy poéet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=30,384 [S]
Celkovy objem [pocet*objem jednoho prahu]: S¥*A=11,667 [T]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

29 28997 ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE M2 17 150,000

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Separacni geotextilie.
Ptevzato ze situace a vzorového pti¢ného fezu:
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [pocet stran*dl.*§.]: 2*4002*1,5=12 006,000 [A]
Odstupnovani konstrukénich vrstev: 2*4002*0,55=4 402,200 [B]
Konstrukce "S3":
km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000
km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000
km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000
km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000

Cl
D]
E]
F]

— —= —= =
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [G]

km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [H]

km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [I]
Mezisoucet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16 702,200 [U]

Ptipojky uliénich vpusti [d1.*S.]:

km 5,320 UV1: 15,0%2,0=30,000 [J]
km 5,366 UV2: 2,8%2,0=5,600 [K]
km 5,394 UV3: 2,1%2,0=4,200 [L]
km 5,432 UV4: 3,9%2,0=7,800 [M]
km 5,440 UV5: 1,9%2,0=3,800 [N]
km 5,448 UV6: 1,5%2,0=3,000 [O]
km 5,495 UV7: 1,5%2,0=3,000 [P]

km 5,540 UV8: 1,5%2,0=3,000 [Q]

km 5,540 UV9: 5,6%2,0=11,200 [R]
Ptipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0*0,5=165,200 [S]
Mezisoucet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=236,800 [T]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238: 12=12,000 [W]

Mezisoucet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2"

km 1,894: 18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563: 15,0=15,000 [AA]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [AB]
km 4,027: 18,0=18,000 [AC]

km 4,124: 18,0=18,000 [AD]

km 4,185: 18,0=18,000 [AE]

km 4,655: 18,0=18,000 [AF]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 4,861: 18,0=18,000 [AG]
Mezisoucet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]

Celkem: U+T+X+AH=17 150,000 [AI]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje:
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s

ulozenim.

Zaklady

-3

Svislé konstrukce
30 9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 77,600

Dle zadavaci dokumentace a pfilohy detaily propustkd. Silniéni dopravné

bezpecnostni zabradli. V&etné odrazek.

Ukotveni pomoci patek do Fimsy.
Dle situace.
km 3,751 pti¢ny propustek: 7,8=7,800 [A]
km 4,362 pticny propustek: 7,8=7,800 [B]
km 5,204 ¢elo: 4,0=4,000 [C]
km 5,287: 3,0=3,000 [D]
km 5,604: 7,0=7,000 [E]
Opérna zed”:
km 5,310 - km 5,330: 20=20,000 [F]
km 5,340 - km 5,368: 28=28,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=77,600 [H]

Technickd specifikace: - kompletni dodavka se vS§emi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a sou¢astmi, se kterymi tvoii pozadované dilo. Zahrnuji i veskeré potfebné mechanismy

(napf. montazni zvedaci ploSiny). Neni-li v zaddvaci dokumentaci stanoveno jinak, zahrnuji tyto prace veskeré povrchové ipravy,
- zahrnuje 1 nutné zemni prace na osazeni nosnych konstrukei téchto zatizeni, dale i prace pro osazeni do konstrukci nebo na konstrukce (zabetonovani
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text Celkem
kapes nebo jam, vyvrtani kotevnich otvori, tésnéni, tmeleni a pod.). Soucasti veskerych zafizeni jsou i jejich nosné konstrukce, véetné osazeni, pokud
zadavaci dokumentace nestanovi jinak,
- i odrazky nebo retroreflexni folie, jejich ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo
koncovkou, ptechod na jiny typ svodidla nebo ptes mostni zavér, ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méteni,
- osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokl a nutnych zemnich praci),
- 1 kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak. Dale zahrnuje i ptipadné nivelaéni hmoty
pod kotevni desky.
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
31 451314 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Podkladni beton pro opevnéni lomovym kamenem. Beton C25/30nXF4 dle TKP 18

Pievzato ze situace a detailt propustkd:
Pti¢né propustky [pocet]:

km 1,993:1=1,000 [A]

km 2,230:1=1,000 [B]

km 2,950: 1=1,000 [C]

km 3,054: 1=1,000 [D]

km 4,563: 1=1,000 [E]

km 4,934: 1=1,000 [F]

— = —= =

V misté sjezdt, podélné propustky, konstrukce "N2" [pocet]:

km 1,894:2=2,000 [G]
km 2,461:2=2,000 [H]
km 3,563:2=2,000 [I]
km 3,860:2+2=4,000 [J]
km 4,027: 2=2,000 [K]
km 4,124:2=2,000 [L]
km 4,185:2=2,000 [M]
km 4,655: 2=2,000 [N]
km 4,681:2=2,000 [O]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Propustky pod Zpevnéné sjezdy/kiizovatky - konstrukce "Z2" [pocet]:
km 2,293:2=2,000 [P]
km 3,238:2=2,000 [Q]

Celkovy pocet: A+B+C+D+E+F+G+H+H+J+K+L+M+N+O+P+Q=30,000 [R]
Celkovy objem [pocet*pl*tl.]: R*19,0*0,1=57,000 [S]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

32 45152 PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 22,830
Frakce kameniva 0/4
LoZe potrubi.
Dle vzorového pticného fezu. Ze situace:
Ptipojky uli¢nich vpusti [dl.] konstrukce "S3":
km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]
km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]
km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]
km 5,440 UVS: 1,9=1,900 [E]
km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UVS: 1,5=1,500 [H]

km 5,540 UV9: 2,9=2,900 [I]
Pripojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

Ptfevzato ze situace a detailti propustki:
Ptiéné propustky:

km 1,993:1=1,000 [T]

km 2,230:1=1,000 [U]

km 2,950: 1=1,000 [V]
km 3,054: 1=1,000 [W]
km 4,563: 1=1,000 [X]
km 4,934: 1=1,000 [Y]

V misté sjezdt, podélné propustky, konstrukce "N2"
km 1,894:2=2,000 [Z]

km 2,461:2=2,000 [AA]

km 3,563:2=2,000 [AB]

km 3,860:2+2=4,000 [AC]

km 4,027: 2=2,000 [K]

km 4,124:2=2,000 [AD]

km 4,185:2=2,000 [AE]

km 4,655: 2=2,000 [N]

km 4,681:2=2,000 [O]

Propustky pod Zpevnéné sjezdy/kiizovatky - konstrukce "Z2" [d1.]:
km 2,293:2=2,000 [P]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
SO 103 CAST III - I11/285 26
S0 103 CAST III - I11/285 26
Por.¢. Polozka MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 3,238:2=2,000 [Q]

Celkova délka: A+B+C+D+E+F+G+H++J+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+K+AD+AE+N+O+P+Q=228,300 [AF]

Celkovy objem: [celkova délka*S.*tl.]: AF*1,0%0,1=22,830 [AG]
Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

sloZeni, pfipadné s uloZenim.

33 46251

ZAHOZ Z LOM KAMENE

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Proti podemleti potrubi propustku.

Prevzato ze situace a detaili propustku:
Pti¢né propustky:

km 1,993:1=1,000 [A]

km 2,230:1=1,000 [B]

km 2,950: 1=1,000 [C]

km 3,054: 1=1,000 [D]

km 4,563: 1=1,000 [E]
km 4,934: 1=1,000 [F]

V misté sjezdi, podélné propustky, konstrukce "N2"
km 1,894:2=2,000 [G]

km 2,461:2=2,000 [H]

km 3,563:2=2,000 [I]

km 3,860:2+2=4,000 [J]

km 4,027: 2=2,000 [K]

km 4,124:2=2,000 [L]

km 4,185:2=2,000 [M]

km 4,655: 2=2,000 [N]

km 4,681:2=2,000 [O]

Propustky pod Zpevnéné sjezdy/kiizovatky - konstrukce "Z2" [dl.]:

km 2,293:2=2,000 [P]
km 3,238:2=2,000 [Q]

M3

24,000
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkovy pocet: A+B+C+D+E+F+G+H+H+J+K+L+M+N+O+P+Q=30,000 [R]
Celkovy objem [poc¢et*dl.*hl./2*§.]: R*1,0*0,8*1,0=24,000 [S]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZenim.

34 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

TI. dlazby 0,2 m. Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového
pfi¢ného fezu.

Prevzato ze situace a detaili propustku:

Pti¢né propustky [pocet]:

km 1,993:1=1,000 [A]

km 2,230:1=1,000 [B]

km 2,950: 1=1,000 [C]

km 3,054: 1=1,000 [D]

km 4,563: 1=1,000 [E]

km 4,934: 1=1,000 [F]

V misté sjezdi, podélné propustky, konstrukce "N2" [pocet]:
km 1,894:2=2,000 [G]

km 2,461:2=2,000 [H]

km 3,563:2=2,000 [I]

km 3,860:2+2=4,000 [J]

km 4,027: 2=2,000 [K]

km 4,124:2=2,000 [L]

km 4,185:2=2,000 [M]

km 4,655: 2=2,000 [N]

km 4,681:2=2,000 [O]

Propustky pod Zpevnéné sjezdy/kiizovatky - konstrukce "Z2" [pocet]:
km 2,293:2=2,000 [P]
km 3,238:2=2,000 [Q]

M3 114,000
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkovy pocet: A+B+C+D+E+F+G+H+H+J+K+L+M+N+O+P+Q=30,000 [R]
Celkovy objem [pocet*pl*tl.]: R*19,0*0,2=114,000 [S]
Technicka specifikace: - apravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z pfedepsaného materialu
- dodavku a uloZeni dlazby, ev. ptedlazby, do pfedepsaného tvaru z pohledové upravy
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pripadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

35 465923 PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC M2 12,000

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Prevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu: konstrukce "CH-DL1" km 1,842 [pl.]: 12,0=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace
36 56112 PODKLAD BETON TL DO 100MM M2 126,000

TI. 100 mm pod ¢Eela propustku.
Dle zadavaci dokumentace a detail(i pficnych propustka.
Ze situace, ¢ela propustku.
km 1,993 pti¢ny propustek: 2=2,000 [A]
km 2,230 pti¢ny propustek: 2=2,000 [B]
km 2,950 pti¢ny propustek: 2=2,000 [C]
km 3,054 pti¢ny propustek: 2=2,000 [D]
km 3,751 pti¢ny propustek: 2=2,000 [E]
km 4,362 pti¢ny propustek: 2=2,000 [F]
km 4,563 pti¢ny propustek: 2=2,000 [G
km 4,934 pti¢ny propustek: 2=2,000 [H
km 5,287 ¢elo: 1=1,000 [I]
km 5,604 ¢elo: 1=1,000 [J]
Celkovy pocet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=18,000 [K]
Celkem [pocet*plocha]: K*7,0=126,000 [L]

]
]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

37 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 77,400

SDb tl. 300. Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového

pfi¢ného fezu.
Ptevzato ze situace a vzorového pti¢ného fezu:
konstrukce "N2"
km 1,894: 18,0=18,000 [A]
km 2,461:18,0=18,000 [B]
km 3,563: 15,0=15,000 [C]
km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [D]
km 4,027: 18,0=18,000 [E]
km 4,124: 18,0=18,000 [F]
km 4,185: 18,0=18,000 [G]
km 4,655: 18,0=18,000 [H]
km 4,861: 18,0=18,000 [I]
89=89,000 [L]
Celkova plocha: A+B+C+D+E+F+G+H+I+L=258,000 [J]
Celkovy objem [celkova plocha*tl.]: J*0,3=77,400 [K]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkli, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy
38 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MM M2 42,000
SDb

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.
Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [A]
km 3,238: 12=12,000 [B]
Celkem za sjezdy [pl.]: A+B=42,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

39 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 211,000

Sjezdy, kryt; R-mat 32 RA 0/16; bez nakupu materialu.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Prevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu:
konstrukce "N2"
km 1,894: 18,0=18,000 [A]
km 2,461:18,0=18,000 [B]
km 3,563: 15,0=15,000 [C]
km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [D]
km 4,027: 18,0=18,000 [E]
km 4,124: 18,0=18,000 [F]
km 4,185: 18,0=18,000 [G]
km 4,655: 18,0=18,000 [H]
km 4,861: 18,0=18,000 [I]
Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [J]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 3,238: 12=12,000 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=211,000 [L]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

40 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 14 988,640

V misté sanaci pro provedeni recyklace za studena na misté 180 mm.

Material z pavodni vozovky (recyklat z vozovek). Bez nakupu materialu.
Ptevzato ze situace a vzorového pti¢ného fezu:
Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3": 2*4002*1,5=12 006,000 [A]
Odstupnovani konstrukénich vrstev [pocet stran*s.*dL.]: 2*4002*0,26=2 081,040 [B]
Konstrukce "S3":
km 1,993 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000
km 2,230 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000
km 2,950 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000
km 3,054 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [F]
km 3,751 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [G]
km 4,362 pti¢ny propustek: 6,0%9,5=57,000 [H]
km 4,563 pti¢ny propustek: 6,0%6,0=36,000 [I]
Mezisoucet: A+B+C+D+E+F+G+H+I1=14 381,040 [U]

Cl
D]
E]

— o — = =

Ptipojky uli¢nich vpusti [dl.*$.] konstrukce "S3":
km 5,320 UV1: 15,0%2,0=30,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8%2,0=5,600 [K]

km 5,394 UV3: 2,1¥2,0=4,200 [L]

km 5,432 UV4: 3,9%2,0=7,800 [M]

km 5,440 UV5: 1,9%2,0=3,800 [N]



ASPE 9 Firma: SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 37
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

km 5,448 UV6: 1,5%2,0=3,000 [O]

km 5,495 UV7: 1,5%2,0=3,000 [P]

km 5,540 UV8: 1,5%2,0=3,000 [Q]

km 5,540 UV9: 2,9%2,0=5,800 [R]
Ptipojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [S]
Mezisoucet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=396,600 [T]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238: 12=12,000 [W]

Mezisoucet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2"

km 1,894: 18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563: 15,0=15,000 [AA]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [AB]
km 4,027: 18,0=18,000 [AC]

km 4,124: 18,0=18,000 [AD]

km 4,185: 18,0=18,000 [AE]

km 4,655: 18,0=18,000 [AF]

km 4,861: 18,0=18,000 [AG]
Mezisoulet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]

Celkem: U+T+X+AH=14 988,640 [Al]:
- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy
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3.6.1.7

Datum: 19.12.2014
POLOZKY SOUPISU PRACI

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
SO 103 CAST III - I11/285 26
S0 103 CAST III - I11/285 26

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena

12:17:53

Celkem

41 567346

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIALU TL DO M2 459,000
200MM

Dosypavky pro vyrovnani povrchu pred provedenim recyklace za studena na
misté. Vyrovnavky nezpevnénych sjezdu.

Technicka specifikace:

Dosypavky pro vyrovnani povrchu pted provedenim recyklace za studena na misté: 250=250,000 [A]
Nezpevnéné sjezdy, konstrukce N1:

km 2,212: 36,0=36,000 [B]

km 2,461: 13,0=13,000 [C
km 3,202: 30,0=30,000 [D
km 3,524: 10,0=10,000 [E
km 3,590: 10,0=10,000 [F
km 3,809: 8,0=8,000 [G]
km 3,815: 16,0=16,000 [H]

km 4,012: 8,0=8,000 [I]

km 4,560: 8,0=8,000 [J]

km 4,886: 17,5=17,500 [K]

km 5,016: 17,5=17,500 [L]

km 5,200: 17,5=17,500 [M]

km 5,306: 17,5=17,500 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=459,000 [O]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité

—_— T e

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort

- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

42 567544

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 26 840,840
200MM
RS CA 0/63 TP 208 tl. 200 v¢&etné reprofilace a doplnéni cementu a asfaltového

pojiva. VEetné stanoveni receptur.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Prevzato ze situace a vzorového piiéného fezu.

Hlavni trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*prim. §.]: 3054%6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]: 5525=5 525,000 [B]

Odstupniovani konstruk¢nich vrstev [pocet stran*dl.*3.]: 2*4002*0,26=2 081,040 [C]
Autobusové zalivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=26 840,840 [E]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité

- o¢isteéni podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

43 56963

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 3 851,000

Bez nakupu materialu. Pouzije se material ze stavajici vozovky (recyklat z
vozovky).
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Technicka specifikace:

Prevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu [pocet stran*dl. *prim.$.]: 2*4002*0,5=4 002,000 [A]
Odecet obruby

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [B]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [C]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [D]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [E]

Mezisoulet za obruby: -(B+C+D+E)*0,5=- 151,000 [F]

Celkem: A+F=3 851,000 [G]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttiki dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa

Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26

Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zadavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy
44 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25 989,540

Pod lozni vrstvu PI-EM 0,4KG/M2
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.
Prevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu.
Hlavni trasa - konstrukce "A":
km 1,818 - km 4,872 [dl.*pram. $.]: 3054*6,2=18 934,800 [A]
km 4,872 - km 5,820 [pl.]: 5525=5 525,000 [B]
Odstupnovani konstruk¢énich vrstev [pocet stran*dl.*3.]: 2*4002*0,06=480,240 [C]
Autobusové zalivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]
Mezisoucet: A+B+C+D=25 240,040 [E]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [X]

km 3,238: 12=12,000 [Y]

Mezisoucet: X+Y=42,000 [Z]

Vyrovnavky zpevnénych sjezdl - konstrukce "Z1":
km 3,960: 50=50,000 [F]

km 4,924: 13,0=13,000 [G]

km 5,157: 16,0=16,000 [H]

km 5,215: 72,0=72,000 [I]

km 5,250: 40,0=40,000 [J]

km 5,322: 238,5=238,500 [K]

km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]
km 5,443: 9,0=9,000 [U]

km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]
km 5,502: 20,5=20,500 [V]

km 5,578: 35,0=35,000 [N]

km 5,610: 7,0=7,000 [O]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.12.2014

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa

S0 103 CAST III - 111/285 26
S0 103 CAST III - 111/285 26

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

12:17:53

Celkem

Technicka specifikace:

km 5,667: 10,0=10,000 [P]
km 5,730: 6,0=6,000 [Q]
km 5,731: 8,5=8,500 [R]

Mezisoucet za vyrovnavky: (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V)=707,500 [S]

Celkem: E+Z+S=25 989,540 [T]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

45 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

na lozni vrstvu PS-EM 0,2KG/M2

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Ptevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu.

Hlavni trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*pram. §]: 3054*%6,2=18 934,800 [A]
km 4,872 - km 5,820 [pl.]: 5525=5 525,000 [B]

Autobusové zalivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [C]
Mezisoucet: A+B+C=24 759,800 [V]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [Q]

km 3,238: 12=12,000 [R]

Mezisoucet: Q+R=42,000 [W]

Vyrovnavky zpevnénych sjezdl - konstrukce "Z1":
km 3,960: 50=50,000 [F]
km 4,924: 13,0=13,000 [G]

M2 50 276,100
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Typ

Technicka specifikace:

km 5,157: 16,0=16,000 [H]

km 5,215: 72,0=72,000 [I]

km 5,250: 40,0=40,000 [J]

km 5,322: 238,5=238,500 [K]

km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]
km 5,443: 9,0=9,000 [U]

km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]
km 5,502: 20,5=20,500 [Y]

km 5,578: 35,0=35,000 [N]

km 5,610: 7,0=7,000 [O]

km 5,667: 10,0=10,000 [P]

km 5,730: 6,0=6,000 [Z]

km 5,731: 8,5=8,500 [AA]

Mezisoucet za vyrovnavky: (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V)=25 474,300 [S]

Celkem: V+W+S=50 276,100 [X]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

46 574A04

1

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S M3 39,825

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
ACO 11+

Ptevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu:
Vyrovnavky zpevnénych sjezdl - konstrukce "Z1":
km 3,960: 50=50,000 [F]

km 4,924: 13,0=13,000 [G]

km 5,157: 16,0=16,000 [H]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.12.2014

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
SO 103 CAST III - I11/285 26
S0 103 CAST III - I11/285 26

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ

J.cena

12:17:53

Celkem

Technicka specifikace:

km 5,215: 72,0=72,000 [I]

km 5,250: 40,0=40,000 [J]

km 5,322: 238,5=238,500 [K]

km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]

km 5,443: 9,0=9,000 [U]

km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]

km 5,502: 20,5=20,500 [V]

km 5,578: 35,0=35,000 [N]

km 5,610: 7,0=7,000 [O]

km 5,667: 10,0=10,000 [P]

km 5,730: 6,0=6,000 [Q]

km 5,731: 8,5=8,500 [R]

89=89,000 [W]

Mezisoucet za vyrovnavky * prum. tl.: (F+G+H+[+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V+W)*0,05=39,825 [S]
- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

47 574A04 2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S M3 294,850

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Vyrovnavaci vrstva ACL 16+

Ptevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu.

Hlavni trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*pram. §.]: 3054*6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]: 5525=5 525,000 [B]

Odstupnovani konstrukénich vrstev [pocet stran*dl.*3.]: 2*4002*0,06=480,240 [C]
Autobusové zalivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]

Mezisoucet * pram. tl.: (A+B+C+D)*0,01=252,400 [E]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vyrovnavky zpevnénych sjezdi - konstrukce "Z1":
km 3,960: 50=50,000 [F]
km 4,924: 13,0=13,000 [G]
km 5,157: 16,0=16,000 [H]
km 5,215: 72,0=72,000 [I]
km 5,250: 40,0=40,000 [J]
km 5,322: 238,5=238,500 [K]
km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]
km 5,443: 9,0=9,000 [U]
km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]
km 5,502: 20,5=20,500 [V]
km 5,578: 35,0=35,000 [N]
km 5,610: 7,0=7,000 [O]
km 5,667: 10,0=10,000 [P]
km 5,730: 6,0=6,000 [Q]
km 5,731: 8,5=8,500 [R]
Mezisoucet za vyrovnavky * pram. tl.: (F+G+H+[+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V)*0,06=42,450 [S]
Celkem: E+S5=294,850 [T]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

48 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 24 801,800
Obrusna vrstva ACO 11+ 50/70
; Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.

Ptevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu.
Hlavni trasa - konstrukce "A":
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
km 1,818 - km 4,872 [d].*pram. §]: 3054*6,2=18 934,800 [A]
km 4,872 - km 5,820 [pl.]: 5525=5 525,000 [B]
Autobusové zalivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [C]
Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:
km 2,293: 30=30,000 [Q]
km 3,238: 12=12,000 [R]
Celkem: A+B+C+Q+R=24 801,800 [S]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy
49 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 25 240,040

Lozni vrstva ACL 16+
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Technicka specifikace:

Ptevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu.

Hlavni trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [d].*pram. §.]: 3054%6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]: 5525=5 525,000 [B]

Odstupnovani konstrukénich vrstev [pocet stran*dl.*3.]: 2*4002*0,06=480,240 [C]

Autobusové zalivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=25 240,040 [E]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkli, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
5 Komunikace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
50 711117 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FOLII M2 504,400
Nepropustna félie oboustranné kasirovand, plosna hmotnost min. 100g/m2
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Dle situace vsakovaci trativod [dl. *rozvin. §itka]: km 5,006 - km 5,209: 194*2,6=504,400 [A]
Celkem: A=504,400 [B]
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci
- dodani izola¢niho a tésniciho materidlu (natéry, nastiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) véetné mnozstvi potiebného pro piesahy a
pro prostiih, spojovaci a kotvici material (napt. draty, trny, svary), podkladni a upevitovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo folie a pod.)
Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dild, napf. cementové mazaniny, cihelné prizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. ptedpisu, véet. adhézniho natéru,
specialni upravy povrchu izolované konstrukce a ptipadné expanzni vlozky
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spoju
- u izolace pod fimsou je zahrnuta izola¢ni vlozka
- uprava u okrajl, roht, hran, dilataénich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ziizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilataénich plechti (véetné ptipadného pfipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek.
51 711321 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODE ASFALT NATERY M2 486,000

Asfaltovy penetracni natér a dvojity asfaltovy izolaéni natér (1xAlp+2xAin)
Dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Ze situace, ¢ela propustk.
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: S0 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

12:17:53

Celkem

km 1,993 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 2,230 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 2,950 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 3,054 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 3,751 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 4,362 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 4,563 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 4,934 pti¢ny propustek: 2=2,000
km 5,287 &elo: 1=1,000 [I]
km 5,604 ¢elo: 1=1,000 [J]
Celkovy poget: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=18,000 [K]
Celkem [pocet*rozvin. §itka*vyska]: K*9,0*3,0=486,000 [L]

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci (vcetné technologického pfedpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci
- dodani izolacniho a tésniciho materidlu (natéry, nastiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) véetné mnozstvi potiebného pro piesahy a
pro prostiih, spojovaci a kotvici material (napf. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo folie a pod.)
Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dild, napf. cementové mazaniny, cihelné prizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. ptedpisu, véet. adhézniho natéru,
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F]
G

[
[
[
[
[
[
[
[H

]
]

specialni upravy povrchu izolované konstrukce a ptipadné expanzni vlozky

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- u izolace pod fimsou je zahrnuta izola¢ni vlozka

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ziizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilataénich plechti (véetné ptipadného pfipevnéni), jsou-li poZzadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek.

52 78382 NATERY BETON KONSTR TYP OS - B M2 486,000

Hydrofobni transparentni natér, typ OS2 (OS-B) pohledovych ploch bet.
propustku.
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Strana: 48
3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.
Ze situace, Cela propustku.
km 1,993 pti¢ny propustek: 2=2,000 [A]
km 2,230 pti¢ny propustek: 2=2,000 [B]
km 2,950 pti¢ny propustek: 2=2,000 [C]
km 3,054 pti¢ny propustek: 2=2,000 [D]
km 3,751 pti¢ny propustek: 2=2,000 [E]
km 4,362 pti¢ny propustek: 2=2,000 [F]
km 4,563 pti¢ny propustek: 2=2,000 [G]
km 4,934 pti¢ny propustek: 2=2,000 [H]
km 5,287 ¢elo: 1=1,000 [I]
km 5,604 ¢elo: 1=1,000 [J]
Celkovy pocet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=18,000 [K]
Celkem [pocet*rozvin. Sitka*vyska]: K*9,0*3,0=486,000 [L]
Technickd specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérd a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

Pridruzena stavebni vyroba

- 8

Potrubi
53 87434 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM M 35,800

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace. SN10. V&etné napojeni na
stavajici potrubi.
Dle vzorového pticného fezu. Ze situace:
Ptipojky uli¢nich vpusti [dl.] konstrukce "S3":
km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]
km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]
km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]
km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]
km 5,440 UVS5: 1,9=1,900 [E]
km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]
km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]
km 5,540 UVS: 1,5=1,500 [H]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 5,540 UV9: 5,6=5,600 [1]
Celkova délka: A+B+C+D+E+F+G+H+1=35,800 [J]
Technickd specifikace: - polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho posSkozeni

54 87445

POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M 165,200

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace. SN10; Vcetné napojeni na

stavajici potrubi.
Dle vzorového pticného fezu. Ze situace:
Piipojky:(33,6+9,8+11249,8)=165,200 [A]
Celkem: A=165,200 [B]

Technickd specifikace: - polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIn€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
55 894145 SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 5,000
DN 1000; Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace.
Ze situace: 5=5,000 [A]
Celkem: A=5,000 [B]
Technickd specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
rovn&z Gpravy typovych konstrukci, spojovaci a tésnici material, piedepsané povrchové tpravy, madeni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpusté,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s rdimem, miiZze s rémem, koSe na bahno, stupadla, zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- polozka Sachty a spadist¢ kanaliza¢ni z betonovych skruzi zahrnuje i monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva
nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé vEetné montaznich zatizeni,ploSin a prahi a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajis$téni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).
56 895124 DRENAZNi SACHTICE KONTROLNI Z PP DN 315 KUS 7,000

hl. do 1,2 m. v€etné litinového poklopu D400

Technicka specifikace:

Ze situace:7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

- polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
rovn&z Gipravy typovych konstrukei, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové tipravy, mageni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpusté,
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Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kabelové komory zahrnuji i poklopy s ramem, miize s ramem, kose na bahno, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni,plo§in a prahti a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCiSténi a osetieni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

57 89516 DRENAZNi VYUST Z BETON DiLCU KUS 4,000

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace.

Dle situace:

km 1,943: 1=1,000 [A]

km 3,980: 1=1,000 [B]

km 5,615: 1=1,000 [C]

km 5,770: 1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technickd specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
rovn&z Gipravy typovych konstrukci, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové tpravy, madeni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpusté,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s rimem, miiZze s rémem, kose na bahno, stupadla, zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSeteni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovoveé prvky a zavésna oka,

- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé vEetné montaznich zatizeni,ploSin a prahi a pod.,
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Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa

Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26

Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a osetieni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).
58 89711 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI MONOLIT BETON KUS 12,000

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace.

Technicka specifikace:

Ze situace:

km 5,320 UV1: 1=1,000 [A]

km 5,366 UV2: 1=1,000 [B]

km 5,394 UV3: 1=1,000 [C]

km 5,432 UV4: 3=3,000 [D]

km 5,440 UV5: 1=1,000 [E]

km 5,448 UV6: 1=1,000 [F]

km 5,495 UV7: 1=1,000 [G]

km 5,540 UV8: 1=1,000 [H]

km 5,540 UV9: 1=1,000 [I]

1=1,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=12,000 [K]

- polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
rovn&z Gipravy typovych konstrukci, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové tpravy, madeni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpusté,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s rdimem, miiZze s rémem, koSe na bahno, stupadla, zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

59 899112 POKLOPY LITINOVE SAMOSTATNE KUS 7,000
tfida D400, umisténi ve vozovce.
Ze situace:7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]
Technicka specifikace: PoloZka samostatné poklopy, samostatné miize zahrnuje i rAmy

60 89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 5,000

nebo do stavajicich betonovych (Zb) Sachet nebo potrubi pro napojeni pfipojek,
vcetné pozadovaného utésnéni
Ze situace: 5=5,000 [A]
Celkem: A=5,000 [B]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na tesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
61 58920 VYPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM M 1 201,400

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Prevzato ze situace a vzorového pii¢ného fezu: [dl]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Podél obrub:

km 1,943 - km 1,990: 47=47,000 [A]

km 2,950 - km 3,054: 104=104,000 [B]

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [C]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [D]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [E]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [F]

km 5,435 - km 5,467 vlevo: 21=21,000 [G]

km 5,260 - km 5,323 vpravo: 61,5=61,500 [H]

km 5,610 - km 5,770 vpravo:160=160,000 [I]

Mezisoucet podél obrub: A+B+C+D+E+F+G+H+1=695,500 [J]

V misté vyrovnavek zpevnénych sjezdi - konstrukce "Z1":
km 3,960: 15,0=15,000 [K]

km 4,924: 9,3+5,5=14,800 [L]

km 5,157: 12,5+8,0=20,500 [M]

km 5,215: 21,0+21,0=42,000 [N]

km 5,250: 20,0+5,0=25,000 [O]

km 5,322: 78=78,000 [P]

km 5,368 - km 5,396: 27,5+24,5=52,000 [Q]

km 5,466 - km 5,579: 110=110,000 [R]

km 5,502: 16,0+10,5=26,500 [S]

km 5,578: 18,5+20,0=38,500 [T]

km 5,610: 7,0+4,5=11,500 [U]

km 5,667: 9,0+3,0=12,000 [V]

km 5,730: 3,0+2,6=5,600 [W]

km 5,731: 5,1+2,8=7,900 [X]

Mezisoucet: K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=459,300 [AB]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2":
km 2,293: 12+5=17,000 [Y]
km 3,238: 4,0=4,000 [Z]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Mezisoucet: Y+7=21,000 [AC]
Pracovni spary ZU, KU, konec useki: 6,0+8,0+5,8+5,8=25,600 [AA]

Celkem: J+AB+AC+AA=1 201,400 [AD]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

62 89722 VPUST KANALIZACN| HORSKA KOMPLETNI{ Z BETON DiLCU KUS 6,000

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a pfilohy B.5.1 Detaily propustku,

zabradli.
Prevzato ze situace: V misté piicnych propustku:
km 1,993: 1=1,000 [A]
km 2,230: 1=1,000 [B]
km 2,950: 1=1,000 [C]
km 3,054: 1=1,000 [D]
km 4,563: 1=1,000 [E]
km 4,934: 1=1,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Technickd specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji

rovn&z Gpravy typovych konstrukei, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové tpravy, madeni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpusté,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s rdimem, miize s rémem, koSe na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

63 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 16,000
DODAVKA A MONTAZ
Uroveni zadrzeni N2. Parametry, provedeni dle vzorového piiéného fezu a

zadavaci dokumentace.

Umisténi dle situace; vyskové dlouhé nabehy [ks*dl.]: 2*8,0=16,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=16,000 [B]

Technickd specifikace: - kompletni dodavka se v§emi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a sou¢astmi, se kterymi tvofi pozadované dilo. Zahrnuji i veskeré potfebné mechanismy
(napf. montazni zvedaci ploSiny). Neni-li v zaddvaci dokumentaci stanoveno jinak, zahrnuji tyto prace veskeré povrchové tipravy,
- zahrnuje i nutné zemni prace na osazeni nosnych konstrukci téchto zafizeni, dale i prace pro osazeni do konstrukci nebo na konstrukce (zabetonovani
kapes nebo jam, vyvrtani kotevnich otvort, tésnéni, tmeleni a pod.). Soucasti veskerych zafizeni jsou i jejich nosné konstrukce, véetné osazeni, pokud
zadavaci dokumentace nestanovi jinak,
- i odrazky nebo retroreflexni folie, jejich ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo
koncovkou, ptechod na jiny typ svodidla nebo ptes mostni zavér, ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méteni,
- osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetn€ betonovych bloki a nutnych zemnich praci),
- i kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak. Dale zahrnuje i pfipadné nivelacni hmoty
pod kotevni desky.

64 912152

SVODNICE SAMOSTATNA - DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ KUS 90,000

Stavajici svodnice, vyskové a smérové vyrovnani

Ze situace: km 1,882 - km 1,972: 90=90,000 [A]
Celkem: A=90,000 [B]

65 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCET ODRAZ PASKU KUS 267,000

Parametry - viz pfiloha Vzorové pfi¢né fezy. V€etné ukotveni do bet. patky.

Umisténi dle situace a vzorového pii¢ného fezu [pocet stran*délka useku/vzdal. mezi sebou]. 2¥4002/30+0,2=267,000 [A]
Celkem: A=267,000 [B]
Technicka specifikace: - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexni folie.
- véetné monol. betonové patky

66 912452

SVODIDLOVE SLOUPKY S DISTANCNIM KUSEM - DEMONTAZ A KUS 30,000
ZPETNA MONTAZ

Pro smérové a vyskové vyrovnani. Provedeni dle zadavaci dokumentace a
vzorového pfi¢ného fezu.

Ze situace: km 1,882 - km 1,972: 30=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [B]

67 91269

ODRAZKY NA OCELOVA SVODIDLA KUS 18,000
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Parametry - viz vzorovy pfiény fez a zadavaci dokumentace.
Ze situace: km 1,882 - km 1,972: 90/5=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]
Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vS§emi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a soucastmi
68 914113 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - DEMONTAZ KUS 23,000
Docasna demontaz pfi vystavbeé.
Dle situace.
23=23,000 [A]
Celkem: A=23,000 [B]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu na skladku.
69 914131 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONT KUS 23,000
Doc&asné demonotované béhem vystavby.
Dle situace.
23=23,000 [A]
Celkem: A=23,000 [B]
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesteé sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
70 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCNE - DOD A M2 1000,500
POKLADKA
Parametry - viz vzorovy pfiény fez a zadavaci dokumentace.
barva bila

Ze vzorového pFicného fezu:
km 1,818 - km 5,820 [pocet stran*dl.*3.]: 2*¥4002*0,125=1 000,500 [A]
Celkem: A=1 000,500 [B]
Technickd specifikace: - veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky,
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gpravu.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.12.2014

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
SO 103 CAST III - I11/285 26
S0 103 CAST III - I11/285 26

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:17:53

Celkem

71 915221

2

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCNE - DOD A M2
POKLADKA

Parametry - viz vzorovy pfiény fez a zadavaci dokumentace.
barva zZluta

Technicka specifikace:

V1la [pocet ks*plocha jedné bus znacky]: 3*4,7=14,100 [A]
Celkem: A=14,100 [B]

- veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky,

- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gpravu.

14,100

72 91722

CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU M

Silniéni obrubnik véetné segmentu pro vyskladani oblouku.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.

Technicka specifikace:

Prevzato ze situace a vzorového pti¢ného fezu: [m]
km 1,943 - km 1,990: 47=47,000 [H]

km 2,950 - km 3,054: 104=104,000 [I]

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [A]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [B]
km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [C]
km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [D]
km 5,435 - km 5,467 vlevo: 21=21,000 [E]

km 5,260 - km 5,323 vpravo: 61,5=61,500 [F]
km 5,610 - km 5,770 vpravo:160=160,000 [G]
Celkem: H+H+A+B+C+D+E+F+G=695,500 [J]

695,500

Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.
PoloZka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

73 918158

CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS

Beton C30/37 XF4.
V¢etné fimsy. Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového
pfiéného fezu.

Ze situace:
km 5,287: rozmér 3,0*0,7*2,0:1=1,000 [A]
km 5,604: rozmér 3,5%0,7%2,0:1=1,000 [B]

2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=2,000 [C]
Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda.

74 91819 CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN PRES 1600MM KUS 2,000

Zelezobetonové &elo, véetné potfebné vyztuze. Parametry, provedeni dle

zadavaci dokumentace a pfilohy B.5.2 Tlamovy propustek.
Ze situace:
km 3,751:1=1,000 [A]
km 4,362:1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

76 918345 2 PROPUSTY Z TRUB DN DO 300MM M 94,000

PP trouba SN8.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.
Prevzato ze situace a vzorového piicného fezu: V misté sjezdl, podélné propustky, konstrukce "N2"
km 1,894: 8,0=8,000 [A]
km 2,461: 10,0=10,000 [B]
km 3,563: 10,0=10,000 [C]
km 3,860: 8,0+8,0=16,000 [D]
km 4,027: 10,0=10,000 [E]
km 4,124: 10,0=10,000 [F]
km 4,185: 10,0=10,000 [G]
km 4,655: 10,0=10,000 [H]
km 4,681: 10,0=10,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=94,000 [J]
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Strana: 61

Cas:  12:17:53

3.6.1.7 Datum: 19.12.2014
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

75 918345 1 PROPUSTY Z TRUB DN DO 300MM M 49,000

PP trouba SN10.

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového fezu.
Ptevzato ze situace a vzorového ptri¢ného fezu:
Pti¢né propustky:
km 1,993: 8,0=8,000 [A]
km 2,230: 8,0=8,000 [B]
km 2,950: 8,0=8,000 [C]
km 3,054: 8,0=8,000 [D]
km 4,563: 8,0=8,000 [E]
km 4,934: 9,0=9,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=49,000 [G]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), v€etné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.

77 918346 PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM M 26,000

PP trouba SN10.

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového fezu.
Prevzato ze situace a vzorového piiéného fezu:
Propustky pod Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [dL.]:
km 2,293: 16,0=16,000 [A]
km 3,238: 10,0=10,000 [B]
Celkem: A+B=26,000 [C]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.

78 91839 PROPUSTY Z TRUB DN PRES 1600MM M 25,600

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a pfilohy B.5.2 Tlamovy pfi¢ny
propustek.
Zakladni romér 1,79x1,2 m VEetné Sikmého sefiznuti ¢ela dle sklonu svahu.

Ze situace:
km 3,751:12,8=12,800 [A]
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 4,362:12,8=12,800 [B]
Celkem: A+B=25,600 [C]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

79 919112

REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1201,400

tl. 60 mm pro napojeni na stavajici kryt, v¢etné vycisténi stlacenym vzduchem nebo
karta¢ovacim strojem
Provedeni dle zadavaci dokumentace.

Pievzato ze situace a vzorového pticného fezu: [dl]

Podél obrub:

km 1,943 - km 1,990: 47=47,000 [A]

km 2,950 - km 3,054: 104=104,000 [B]

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [C]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [D]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [E]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [F]

km 5,435 - km 5,467 vlevo: 21=21,000 [G]

km 5,260 - km 5,323 vpravo: 61,5=61,500 [H]

km 5,610 - km 5,770 vpravo:160=160,000 [I]

Mezisoucet podél obrub: A+B+C+D+E+F+G+H+1=695,500 [J]

V misté vyrovnavek zpevnénych sjezdt - konstrukce "Z1":
km 3,960: 15,0=15,000 [K]

km 4,924: 9,3+5,5=14,800 [L]

km 5,157: 12,5+8,0=20,500 [M]

km 5,215: 21,0+21,0=42,000 [N]

km 5,250: 20,0+5,0=25,000 [O]

km 5,322: 78=78,000 [P]

km 5,368 - km 5,396: 27,5+24,5=52,000 [Q]
km 5,466 - km 5,579: 110=110,000 [R]

km 5,502: 16,0+10,5=26,500 [S]

km 5,578: 18,5+20,0=38,500 [T]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

km 5,610: 7,0+4,5=11,500 [U]

km 5,667: 9,0+3,0=12,000 [V]

km 5,730: 3,0+2,6=5,600 [W]

km 5,731: 5,1+2,8=7,900 [X]

Mezisoucet: K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=459,300 [AB]

Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2":
km 2,293: 12+5=17,000 [Y]

km 3,238: 4,0=4,000 [Z]

Mezisoucet: Y+7=21,000 [AC]

Pracovni spary ZU, KU, konec useki: 6,0+8,0+5,8+5,8=25,600 [AA]

Celkem: J+AB+AC+AA=1 201,400 [AD]
Technickd specifikace:  veSkeré prace jsou obsaZzeny v textu polozky

80 935812

ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BET TL M2 152,900
100MM
Tloustka do100mm, $tipana. Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a
vzorového pfi¢ného fezu.
Dle situace vsakovaci trativod [dl.* Sitkal]:
km 1,943 - km 1,990 podobrubnikovy rigol: 47*0,7=32,900 [A]
km 3,930 - km 3,980 podobrubnikovy rigol: 50*0,7=35,000 [B]
km 5,615 - km 5,770 podobrubnikovy rigol [pl.]: 21+43+21=85,000 [C]
Celkem: A+B+C=152,900 [D]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.

- zahrnuji veskeré prace nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku. Méfi se v "m"

délky osy Zlabu.

81

93842

UPRAVA ZDIVA OD VEGETACE M2 12,000

Povrchova uprava (otryskani vodou) stavajiciho betonového cela.

Umisténi dle situace a vzorového pticného fezu.
km 5,204 vlevo: 12,0=12,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Celkem: A=12,000 [B]
Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zptisob provedeni, véetné odklizeni vzniklého odpadu.

82 96615

BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU M3 13,650

V¢etné odvozu do 42 km a poplatku za skladku.Propustky.

Technicka specifikace:

Ze situace:

km 1,894: 2*1,0%1,0%0,5=1,000 [A]
km 2,293: 2*1,0*1,0*%0,5=1,000 [B]
km 2,461: 2*1,0*1,0*%0,5=1,000 [C]
km 3,238: 2*1,0*1,0*%0,5=1,000 [D]
km 3,563: 2*1,0*1,0*0,5=1,000 [E]
km 3,860: 4*1,0%1,0*%0,5=2,000 [F]
km 4,027: 2*¥1,0*1,0*0,5=1,000 [G
km 4,124: 2*1,0*1,0*0,5=1,000 [H
km 4,185: 2*1,0*1,0*0,5=1,000 [I]
km 4,655: 2*1,0%1,0%0,5=1,000 [J]
km 4,681: 2*1,0%1,0%0,5=1,000 [K]
km 5,606: 2,2*0,5%1,5=1,650 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=13,650 [M]

- zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetn€ ulozeni na skladku a poplatku za skladku,

]
]

- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

83 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 26,180

VEetné odvozu do 42 km a poplatku za skladku.Propustky.

Technicka specifikace:

Ze situace:

km 3,751 deska: 3,0¥10,5%0,25=7,875 [A]

km 4,362 ¢elo propustku véetné zakladu, fimsy a desky: 4,0%2,7*0,6+11,5%3,0*0,25=15,105 [B]

km 5,287 ¢elo 2,0%2,0*%0,8=3,200 [C]

Celkem: A+B+C=26,180 [D]

- zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,

- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

84 966346

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 120,000

VEetné odvozu do 20 km a poplatku za skladku. Hospodarské sjezdy.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
SO 103 CAST III - I11/285 26
S0 103 CAST III - I11/285 26
Por.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Umisténi dle situace.

V misté sjezdi, podélné propustky, konstrukce "N2"
km 1,894:
km 2,461:
km 3,563:
km 3,860:
km 4,027:
km 4,124
km 4,185:
km 4,655:

km 4,681

Propustky pod Zpevnéné sjezdy/ktizovatky - konstrukce "Z2" [dL.]:
km 2,293:
km 3,238:
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++J+K=120,000 [L]

- zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,

8,0=8,000 [A]
10,0=10,000 [B]
10,0=10,000 [C]
8+8=16,000 [D]
10,0=10,000 [E]
10,0=10,000 [F]
10,0=10,000 [G
10,0=10,000 [H

—_

£ 10,0=10,000 [I]

16,0=16,000 [J]
10,0=10,000 [K]

- zahrnuji vesker¢ dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisti (zvlaste vyhlasky ¢.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranéni loze a bourani obetonovani.

85 966357

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM

Betonové trouby.

Veetné odvozu na skladku do 42 km

Ze situace: [m]

km 1,993 pti¢ny propustek:
km 2,230 pti¢ny propustek:
km 2,950 pti¢ny propustek:
km 3,054 pti¢ny propustek:
km 3,751 pti¢ny propustek:
km 4,362 pti¢ny propustek:
km 4,563 pti¢ny propustek:
km 4,934 pti¢ny propustek:
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=52,500 [I]

, uloZeni a poplatku za skladku.

8,0=8,000 [A]
9,0=9,000 [B]
8,5=8,500 [C]
9,0=9,000 [D]
0,0=0,000 [E]
0,0=0,000 [F]
9,0=9,000 [G]
9,0=9,000 [H]

M

52,500
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.),
- zahrnuje i odstranéni loze a bourani obetonovani.

86 966811 ODSTRANEN| KOVOVEHO ZABRADLI M 10,000

Ze situace:
km 5,604: 7,0=7,000 [A]
3=3,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.),
- zahrnuje i odstranéni sloupkd z jiného materialu (beton, kamen).

87 966821 ODSTRANENI SILNICNIHO SVODIDLA OCEL M 39,500
Sloupky po 2 m. V¢etné odvozu na skladku do 20 km a poplatku za skladku.

Umisténi dle situace:
km 1,882: 8,0=8,000 [A]
km 1,972: 8,0=8,000 [B]
km 5,340: 23,5=23,500 [C]
Celkem: A+B+C=39,500 [D]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisti (zvlasté vyhlasky ¢€.324/1990 Sb.).

88 96685 ODSTRANENI SMEROVYCH SLOUPKU KUS 120,000
V¢etné odvozu na skladku zhotovitele.
Délka/vzdal. mezi sloupky: 2*3000/50=120,000 [C]
Celkem: C=120,000 [D]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zvlasté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

89 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTi KOMPLETNICH KUS 10,000

betonového, véetné odvozu do 42 km a poplatku za skladku.

Ze situace: 10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 103 CAST III - I11/285 26
Rozpocet: S0 103 CAST III - I11/285 26
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

90 96713 VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC M3 91,200

Kamenné opéry a Cela propustku. Kdmen se znovu uzije v ramci stavby.

Ze situace [dl.*pram. v.*prim.tl.]:
km 2,950 pti¢ny propustek: 2,0%1,0%0,5+2,0%1,5%0,5=2,500 [A]
km 3,751 p¥iény propustek: 5,0%2,8*1,0+2*(10,5*1,5*0,8)+5,0%2,3*1,0=50,700 [B]
km 4,362 ptic¢ny propustek: 4,0¥2,7*1,0+2*(10,0*1,7*0,8)=38,000 [C]
Celkem: A+B+C=91,200 [D]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dals$i prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

91 969245 VYBOURANI POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC M 77,000

Betonové trouby. VEetné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za
skladku.
Ze situace [m]: 6+15+38+8+10=77,000 [A]
Celkem: A=77,000 [B]
Technickd specifikace: - zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

92 969246 VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC M 10,000

betonového, véetné odvozu do 42 km a poplatku za skladku.

Ze situace: 10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veSkeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist (zvlasté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 201 Opérné zdi
Rozpocet: SO 201 Opérné zdi
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: Dopravné inzenyrska kancelat, s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 19.12.2014 Cas: 12:17:53
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 201 Opérné zdi
Rozpocet: SO 201 Opérné zdi
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 12221 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR 3 M3 114,000

V¢etné odvozu do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.

Ze situace
Ze situace [dLtl.*v.] (10+28)*2,0%1,5=114,000 [A]
Celkem: A=114,000 [B]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, ptemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepteni v¢. ptepazovani
- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  12:17:53

Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 201 Opérné zdi
Rozpocet: SO 201 Opérné zdi

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-2 Zaklady
2 21197 OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 60,000

Filtraéni geotextilie. Parametry provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového
pfiéného fezu.
Dle situace a vzorového fezu, podél zdi Z5 [dl.*celk. §itka]: 30*2,0=60,000 [A]
Celkem: A=60,000 [B]
Technickd specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZenim.

3 212042 1 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR 3-4 M 30,000
pevnost SN4

Dle situace a vzorového fezu, podél zdi Z5 [dl.]: 30=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [B]
Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodi a zahrnuje zejména:
- vykop, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni piebyte¢ného materialu, dodavky vhodného materialu pro vypli a zasyp
- ziizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z vhodného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu
- obsyp trativodu vhodnym materialem, pfipadné vlozeni separa¢ni nebo drenazni vlozky
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a

sloZeni, pfipadné s uloZzenim

4 28997 ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE M2 145,500

Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfiéného fezu.
Separacni geotextilie.
Ze situace a pri¢ného fezu: (20,5+28,0)*3,0=145,500 [A]
Celkem: A=145,500 [B]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spojt a zajisténi okraju
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Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 201 Opérné zdi
Rozpocet: SO 201 Opérné zdi
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni, piipadné s
uloZenim.
5 45159 PODKL A VYPLN VRSTVY Z UPRAVENEHO KAMENE M3 30,750
Vypli gabionové opérné zdi.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.
Prevzato ze situace a pticného fezu:
Zed Z4 [d1.*8.%v.]: 20,5%1,0*%1,5=30,750 [A]
Celkem: A=30,750 [B]
Technickd specifikace: Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni, ptipadné s ulozenim.
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
6 311365 VYZTUZ zZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505 T 4,350

Opérna zed "Z5"

km 5,340 - km 5,368: 4,35=4,350 [A]
Celkem: A=4,350 [B]

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 201 Opérné zdi
Rozpocet: SO 201 Opérné zdi
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
7 327214 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU VCET KOVOVE KONSTR M3 30,750
Opérna gabionova zed.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a vzorového pficného fezu.
Prevzato ze situace a pticného fezu:
Zed Z4 [d1.*¥8.%v.]: 20,5%1,0*%1,5=30,750 [A]
Celkem: A=30,750 [B]
Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.
8 327325 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 50,918

Opérna zed "Z5"; Beton C30/37 XF4; oboustranné bednéni.
Parametry, provedeni dle zadavaci dokumentace a pfi¢ného fezu.

Technicka specifikace:

km 5,340 - km 5,368 [dl.*$*v]:

patka: 28*1,95%0,55=30,030 [A]

drik: 28*1,1*0,5=15,400 [B]

fimsa: 28*0,7%0,28=5,488 [C]

Celkem: A+B+C=50,918 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
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Stavba: 34856 Silnice 111/28526 Rokol - Novy Hradek - Borova, 2. etapa
Objekt: SO 201 Opérné zdi
Rozpocet: SO 201 Opérné zdi
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Svislé konstrukce

-4

9 45157

Vodorovné konstrukce
PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 17,350

Technicka specifikace:

Prevzato ze situace a pti¢ného fezu:

Zed Z4 [d1.*s.*tl.]: 20,5%1,5%0,2=6,150 [A]

Zed Z5 [d1.*¥5.*tl.]: 28,0*2,0%0,2=11,200 [B]

Celkem: A+B=17,350 [C]

Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a

slozeni, ptipadné s uloZzenim.

Vodorovné konstrukce

-7

10 711321

PridruZena stavebni vyroba
IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODE ASFALT NATERY M2 182,000

Asfaltovy penetracni natér a dvojity asfaltovy izolaéni natér (1xAlp+2xAin)
Dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.

Technicka specifikace:

Ze situace; km 5,340 - km 5,368 [dl.*$*v]:

patka: 28%(1,95+1,95)=109,200 [A]

drik: 28*(1,1)=30,800 [B]

fimsa: 28*(0,7+0,5+0,3)=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=182,000 [D]

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického ptedpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci

- dodéni izola¢niho a tésniciho materidlu (natéry, nastiiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) v€etné mnozstvi pottebného pro presahy a
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro prostiih, spojovaci a kotvici material (napt. draty, trny, svary), podkladni a upevitovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo folie a pod.)
Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dild, napf. cementové mazaniny, cihelné pizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. ptedpisu, véet. adhézniho natéru,
specialni upravy povrchu izolované konstrukce a ptipadné expanzni vlozky
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- u izolace pod fimsou je zahrnuta izola¢ni vlozka
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ziizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilataénich plechti (véetné piipadného pfipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek.
11 78382 NATERY BETON KONSTR TYP OS - B M2 64,400
Hydrofobni transparentni natér, typ OS2 (OS-B) pohledovych ploch bet.
propustka.
Dle zadavaci dokumentace a vzorového pfi¢ného fezu.
Ze situace; km 5,340 - km 5,368 [dL.*$*v]:
drik: 28*(1,1)=30,800 [A]
fimsa: 28*(0,7+0,5)=33,600 [B]
Celkem: A+B=64,400 [C]
Technicka specifikace: - polozky natérii zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odreziveni, odstranéni starych natéra a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkd danych technologickym piedpisem.
7 PridruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
12 966158 BOURANI KONSTRUKCIi Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 57,000

V¢etné odvozu na skladku do 42 km, uloZeni a poplatku za skladku.
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Ze situace [dL.tl.*v.] (10+28)*1,0%1,5=57,000 [A]
Celkem: A=57,000 [B]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisti (zvlaste vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

13 96713

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC M3 45,750

Kamen se znovu uzije v ramci stavby.

Pievzato ze situace a pticného fezu:
Zed Z4 [d1.*¥8.%v.]: 20,5%1,0%1,5=30,750 [A]
15=15,000 [B]
Celkem: A+B=45,750 [C]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veSkeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




