

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV 1.NP (VÝŘEZ č.3):

m.č. 1.10 SKLAD		PODLAHA STÁVAJÍCÍ – PONECHÁNO BEZ ÚPRAV. STĚNY STÁVAJÍCÍ, VYSEKÁNÍ DRÁŽEK PRO NOVOU ELEKTROINSTALACI, ZAPRAVENÍ, NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM. STROPY STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV.
m.č. 1.11 SKLAD		PODLAHA BETONOVÁ STÁVAJÍCÍ, VYSEKÁNA DRÁŽKA PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU. PO PROVEDENÍ ROZVODŮ DRÁŽKU ZASYPAT A DOPLNIT BETONOVOU PODLAHU VE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ. STĚNY STÁVAJÍCÍ, VYSEKÁNÍ DRÁŽEK PRO NOVOU ELEKTROINSTALACI, ZAPRAVENÍ, NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM. STROPY STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV.
m.č. 1.12 SKLAD		PODLAHA STÁVAJÍCÍ – PONECHÁNO BEZ ÚPRAV. STĚNY STÁVAJÍCÍ, VYSEKÁNÍ DRÁŽEK PRO NOVOU ELEKTROINSTALACI, ZAPRAVENÍ, NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM. STROPY STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV.
m.č. 1.13 SKLAD	01a	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU, VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY V TL. cca 50mm, VYROVNÁNÍ PODKLADU, PROVEDENÍ NOVÉ BETONOVÉ VRSTVY V TL. cca 50mm A NALEPENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY. VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY BUDE I PO PROVEDENÝCH ÚPRAVÁCH ZACHOVÁNA.
	11	STÁVAJÍCÍ NEPORUŠENÁ OMÍTKA BUDE PONECHÁNA (cca 50%). NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
	12a	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU (DÉLKA 10,0m, VÝŠKA 1,72m). VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH POLIC A PRACOVNÍCH PLOCH.
	13a	V CELÉ PLOŠE PO VYBOURANÉM OBKLADU A POLIC BUDE PROVEDENA NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA.
	14	STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÁ VRCHNÍ VRSTVA OMÍTKY PŘEDEVŠÍM V MÍSTĚ PO ODBOURANÝCH POLICÍCH BUDE ODSTRANĚNA (cca 10% PLOCHY). NOVĚ SE PROVEDE STĚRKA NA OPRAVOVANÝCH PLOCHÁCH. NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
	22	PROSTOR SKLADU JE PLOCHOSTROPÝ. STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA STROPĚ BUDE PONECHÁNA, NOVĚ SE PROVEDE POUZE ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVÝCH ROZVODECH ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD) A ZTI (ZAVĚŠENÁ KANALIZACE). NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V MAX. MOŽNÉ MÍŘE V TRASÁCH ROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH, STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ODSTRANĚNY. NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
	31	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍH PŘEDMĚTŮ – 2x DŘEZ
	32	NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ VČETNĚ VIDITELNÝCH ROZVODŮ TOPENÍ, BARVA BÍLÁ
m.č. 1.14 SCHODIŠTĚ	06	KERAMICKÁ DLAŽBA NA PODESTÁCH BUDE ZACHOVÁNA. STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ SE VYSPRAVÍ A VYČISTÍ.
	14	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE PONECHÁNA (cca 90%), NOVĚ SE PROVEDE POUZE ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVÝCH ROZVODECH INSTALACÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD). NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VŽDY V TRASÁCH ROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH, STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ODSTRANĚNY. NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
	22	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA STROPĚ BUDE PONECHÁNA, OPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST (30%). NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
m.č. 1.15 SKLAD POD SCHODIŠTĚM		PODLAHA STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV
	14	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE PONECHÁNA, NOVĚ SE PROVEDE POUZE ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVÝCH ROZVODECH INSTALACÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD). NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VŽDY V TRASÁCH ROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH, STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ODSTRANĚNY. NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
	21	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA STROPĚ BUDE PONECHÁNA. NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
m.č. 1.16 SPISOVNA m.č. 1.17 SPISOVNA		PODLAHA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA + KERAMICKÝ SOKL – BEZ ÚPRAV
	14	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE PONECHÁNA, NOVĚ SE PROVEDE POUZE ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVÝCH ROZVODECH INSTALACÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD). NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VŽDY V TRASÁCH ROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH, STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ODSTRANĚNY. NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
	21	STROP KLENBA. STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA STROPĚ BUDE PONECHÁNA. NOVÁ VÝMALBA PRODYŠNÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
	32	NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ VČETNĚ VIDITELNÝCH ROZVODŮ TOPENÍ, BARVA BÍLÁ

stebau

NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. J. ŠAROUN		ING. J. ŠAROUN
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	MÚ HRADEC KRÁLOVÉ	

STEBAU s.r.o.
středisko projekce
Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ CZ
e-mail: stebau.projekce@hsc.cz
tel.: 606796946, fax.: 495408904

INVESTOR	SŠSOG Hradec Králové, Velká 3, 503 41 Hradec Králové
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU SŠSOG, DLOUHÁ 127, HRADEC KRÁLOVÉ
OBJEKT	OBJEKT SŠSOG, DLOUHÁ ULICE, č.p. 127
OBSAH VÝKR.	PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ č. 3

DATUM	DUBEN 2019
STUPEŇ	DSP / DPS
ZAK.Č.	41171
POČET A4	4
MĚŘÍTKO	1:50
Č.VÝKR.	D.1.1.b.9