

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)**

Veřejná zakázka: Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 DIČ CZ 708 89 546
 Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zfusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a (či) doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

Prosíme o bližší informace ohledně položky – v PD jsme nenalezli:

SO02-1 – Přístavba zastřešení hlavního vstupu interny, stavební úpravy slunárny – nové konstrukce

28	K	636R100	Dodávka a montáž schodiště hlavního vstupu – dle popisu v PD	kus	1,000
----	---	---------	--	-----	-------

Odpověď na dotaz č.1:**SO02-1 - Přístavba zastřešení hl. vstupu interny, stavební úpravy slunárny - nové konstrukce**

pol. č. 28 - Dodávka a montáž schodiště hl. vstupu

Myšlena oprava stávajícího schodiště u hl. vstupu (2 schodišťové stupně).

Dotaz č. 2:

Prosíme o bližší info, kde nalezneme informace k položce:

SO05 – Přístavba ocelového schodiště interny

35	K	766-O01	Dodávka a montáž okenních zavíračů světlíků– dle popisu v PD	kus	4,000
----	---	---------	---	-----	-------

Odpověď na dotaz č.2:**SO05 - Přístavba ocelového schodiště interny**

pol. č. 35 - Dodávka a montáž okenních zavíračů světlíků (4 ks)

Uvedeno ve výkrese D.1.1.01-21.1 Výpis dveří - revize A (dveře D20 - nadsvětlík opatřen zavíračem napojeným na EPS (3 ks), dveře D26 - nadsvětlík opatřen zavíračem napojeným na EPS (1ks))

(Zavírače oken budou osazeny také u oken O03 (SO01a) a OS09 (SO01))

Dotaz č.3:

V zaslaném rozpočtu, list SO01 – 1 – Objekt interny – nové konstrukce, je u položek č. 11 a 15 (opravy vnitřní vápenocementové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%) proveden nesprávný výpočet výměry. Položky mají odkaz na cenovou soustavu URS, kde se množství měrných jednotek oprav omítek určuje z m2 celkové plichy omítek. Výpočet by proto měl odpovídat položkám 30 a 31 (otlučení (osekání) vnitřní omítky v rozsahu před 5 do 10%).

Odpověď na dotaz č. 3:

- položka č. 11 - výměna položky

11	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	368,200
	VV		3682*0,1		368,200

10	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	368,200
	VV		10% z celkové plochy		
	VV		3682*0,1		368,200
15	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	1 071,976
	VV		10719,758*0,1		1 071,976
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	1 071,976
	VV		10% z celkové plochy		
	VV		10719,758*0,1		1 071,976

Dotaz č. 4:

Součástí zadávací dokumentace byl zveřejněn odemčený soupis prací s výkazem výměr. Vzhledem k odemčenému formátu soupisu prací je možné, že při importu do rozpočtářského programu nebudou nahrány všechna data (např. figury, poznámky, výpočty) a tím pádem uchazeč při práci v programu neuvidí některé z výše zmíněných dat, které jsou v zadávacím soupise prací. Vzhledem k rozsahu a složitosti zadávacího soupisu prací žádáme o zveřejnění uzamčeného formátu, při jehož importu se naimportují všechna data do rozpočtářského programu.

Odpověď na dotaz č.4:

Upravený uzamčený výkaz výměr ve znění dodatečné informace č. 3 je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 5:

V objektu 1 Fáze – SO 01 – 1 – Objekt interny, p.č. 4 a 5 jsou nevhodně použité položky. Položka č. 4 v sobě již má kalkulovaný materiál a tudíž p.č.5 je v soupise prací nadbytečná. Žádáme o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 5:

Položka č. 5 byla ze soupisu prací odstraněna.

5	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,235
---	---	----------	---	---	-------

Upravený výkaz výměr ve znění dodatečné informace č. 3 je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 6:

V Objektu 1 Fáze – SO 01 – 1 – Objekt interny chybí položky pro přesun, odvoz a poplatek suti. Žádáme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 6:

Do soupisu prací byly přidány následující položky na přesun sutě:

D	997	Přesun sutě		
31	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t 66,372
32	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t 66,372
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t 66,372
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 1 261,068
	VV		66,372*19 'Přepočtené koeficientem množství	1 261,068
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t 66,372
D	998	Přesun hmot		
36	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t 40,288

Upravený výkaz výměr ve znění dodatečné informace č. 3 je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 7:

V předloženém celkovém soupisu prací jsou objekty ÚT, které obsahují jednotlivé položky. Dále byly předloženy samostatné soupisy prací ÚT, které obsahují totožné položky. Žádáme o vysvětlení, zda nejde o dublované položky, případně zda máme ocenit, jak položky uvedené v celkovém, tak v samostatných soupisech prací.

Odpověď na dotaz č. 7:

Pokud jsou položky profesí uvedeny v celkovém soupisu prací, naceňte je v celkovém soupisu. Profese, které jsou uvedeny v celkovém rozpočtu jednou položkou (s pozn. dle samostatného rozpočtu) naceňte jednotlivé položky v samostatném soupisu a do celkového rozpočtu uveďte pouze celkovou cenu.

Dotaz č. 8:

Vzhledem k nešťastnému současnému termínu pro odevzdání nabídky (10.7.2023), který je ihned po státních svátcích a složitosti a velikosti soupisu prací, bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky.

Odpověď na dotaz č. 8:

Důvodem pro změnu termínu pro odevzdání nabídky je pro zadavatele výlučně obsah zaslaných dotazů a s ním související případné úpravy zadávací dokumentace.

V souladu se skutečností, že byl na základě dotazů obsažených v této dodatečné informaci č.3 upraven výkaz výměr, rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídky končí dne 14.7.2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. Výkaz výměr ve znění dodatečné informace č. 3

V Hradci Králové dne 23.6.2023

Mgr. Zuzana Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření