

[illegible][illegible]

V DOBŘE REALIZACE MUSÍ POUŽÍVAT TECHNOLOGIE SPLŇOVAT POŽADAVKY
NA (PŘI PROJEKTU DODATKŮ, SOUČASTÍ KAŽDÉHO VZT. SYSTÉMU) (VZT. MŮ, NV,)
JE VLASTNÍ REGULAČE, VČETNĚ PŘÍKABELOVÁNÍ A POTŘEBNÝCH CÍEL A PŘISLŮŠENÍ
V PŘÍPADĚ ŽE NENÍ NÁPOJENO V PROJEKTU MAR. DODAVATEL ZAJISTÍ ABY KAŽDÉ ZAP
PLNLO FUNKČNÍ CÍEL.

VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY BUDDU PŘED REALIZACÍ PŘEDLOŽENY A ODOVOZOVY
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ.
ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY BUDDU SPLŇOVAT CERTIFIKÁČ EUROVENT.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT VYHOTOVĚNA OČENSKÁ DOKUMENTACE
KTERÁ DEFINUJE JEDNOTLIVÁ NASTAVENÍ KOMPONENTŮ!!!

POZNÁMKA:
PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 461,740 m.n. m.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B	
1	DOPLNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ HZS	08/2022	Ing. David VÍCHA
2	DOPLNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ HZS	08/2022	Ing. David VÍCHA
3	DOPLNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ KHSK	08/2022	Ing. David VÍCHA

INVESTOR:	
	Královohradecký kraj

PROJEKTANT: _____ e-mail: poslednje.kolovrhovadsky@zr

TECHNICO Opava s.r.o.

PROJEKTANT: _____ ČÍSLO: _____

ZAD. VÝROBA (ART):	Ing. Marek KUDRKA	
VÝROČNÍK:	Ing. David VÍCHA	

KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	
--------------	--------------------	--

D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

Dostavba domova pro seniory ve	FORMAT	7x44
	DATUM	04/2022

Vrchlabí - PD	STUPNĚ	DUR+DSP
	ZACHOVANÉ ČÍSLO	TO-573-DUR+DS

K.U. Wrocław, pańc. II : st. 506, st. 657, st. 1205, 1478/1, 1482/1, 1488/5, 1498/12, 1810/3, st. 3023, st. 4011

[illegible]

RY A OVRĚT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: J
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B

	08/2022		Ing. David VÍCHA
2	08/2022	2	Ing. David VÍCHA

5	05/2022	Ing. David VÍCHA
---	---------	------------------

Královehradský kraj
 Přivcárská nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 tel. +420 495 837 111, fax +420 495 837 106

e-mail: postage@kubovimodity.cz

TECHNICO
architects & engineers

Page 10 of 10

	P-value:

FORMAT	?*A4
DATE	04/2022

STUDEN	DUR+USP
ZAKAZOVJE ČISTO	TO-573-DUR+DS

1:50 D.1.4.3.b.03
