

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)**

Veřejná zakázka: Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zfusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a (či) doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

Prosím o bližší informace PD. V projektu jsme nikde nenašli bližší specifikaci PVC podlahy, v rozpočtu chybí výpočet a typ soklové lišty prosím o doplnění.

Odpověď na dotaz č.1:

Specifikace a plochy PVC podlahy je v části PD D.1.1.01-22 Interiér – spárořezy. Výpočet ploch je v SO01 – bourací práce. Položka PVC podlah je včetně lišt. Úprava položek PVC, rozdělení na homogenní PVC a antistatické.

Dotaz č. 2:

V objektu SO01 – 1 Objekt interny je ve VV pol. 10 – VPC omítka dvouvrstvá – 368 m² a k tomu otlučení omítek do 10%. Proč jste nepoužili opravu vnitřních omítek do 10%. Je to celkem značný rozdíl. To samé je u pol. 14 – omítky stopů.

Odpověď na dotaz č. 2:

Položky omítek již zadavatel upravil v rámci dodatečné informace č. 5.

Dotaz č. 3:

V objektu SO-01 Objekt interny – bourání máte v pol. 11 poplatek za uložení sutí kód odpadu 12 01 16, co je nebezpečný odpad a výpočet je poměr z 26 tun. K čemu výpočet patří.

Odpověď na dotaz č. 3:

SO01 – Objekt Interny – bourací práce – položka č. 11 přesunuta do pol. č. 10 – poplatek za uložení (směsný odpad).

10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	26,522
----	---	-----------	---	---	--------

Dotaz č. 4:

Okno ozn. O06 ve výpise výrobku je uveden pouze 1ks v předloženém soupisu prací jsou 4ks. Co platí?

Odpověď na dotaz č. 4:

2.fáze (SO02) nové konstrukce - Okno O06 - v soupisu prací upraveno

70	K	767R102	Dodávka a montáž AL okna 2210 x 2550 mm - dle popisu v PD	kus	1,000
			Poznámka k položce:		
P			cena dle obdobné zakázky		
			kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.02 - 01 - 04		
VV			ozn. O06		
VV			1		1,000

Dotaz č. 5:

Okno ozn. O09 ve výpise výrobku je uveden pouze 1ks v předloženém soupisu prací jsou 2ks. Jednou je uvedeno v objektu 1.Fáze - objekt interny p.č. 44 a podruhé v objektu 2.Fáze - Objekt interny p.č. 32. Co platí?

Odpověď na dotaz č.5:

Okno O09 je ponecháno v 2. fázi (SO01) nové konstrukce. V 1. fázi je položka okna O09 odstraněna.

Dotaz č. 6:

Okno ozn. OS09 ve výpise výrobku je uveden pouze 1ks v předloženém soupisu prací jsou 2ks. Jednou je uvedeno v objektu 1.Fáze - objekt interny p.č. 42 a podruhé v objektu 2.Fáze - Objekt interny p.č. 31. Co platí?

Odpověď na dotaz č. 6:

Okno OS09 je ponecháno v 2.fázi (SO01) nové konstrukce. V 1. fázi je položka okna OS09 odstraněna.

Dotaz č. 7:

Okno ozn. O08 má stanovenou požární odolnost EI45 DP1. Žádný výrobce plastových oken není schopen toto okno s požadovanými parametry vyrobit. Žádáme o vysvětlení jak ocenit resp. zda nedošlo k záměně materiálu Al za plast?

Odpověď na dotaz č.7:

Okno O08 (SO01a) Zděná přístavba Interny - úprava popisu položky (D+M hliníkového okna)

174 K	766-PO4	Dodávka a montáž hliníkového okna ozn. O08 - dle popisu v PD	kus	1,000
		Poznámka k položce:		
P		cena dle obdobné zakázky		
		kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV		dle popisu v PD ozn. O08		
VV		1		1,000

Dotaz č. 8:

V předloženém soupise prací chybí položka pro parapet T01 – SO02 (2,36m; 1ks).

Odpověď na dotaz č. 8:

2.fáze (SO02) Přístavba zastřešení hl. Vstupu – doplnění položky parapet T01

62	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	1,000
	VV		dle popisu v PD d.1.1.01a 01 -03ozn. T01		
	VV		1		1,000
63	M	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm	m	2,360
	VV		ozn. T01		
	VV		2,36*1		2,360
	VV		Součet		2,360

Dotaz č. 9:

Světlík ozn. OV4 ve výpise ostatních výrobku je uveden pouze 1ks.

V předloženém soupise prací v objektu SO01a jsou uvedeny 2x. Nejprve p.č. 182 a poté p.č. 183. Žádáme o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 9:

SO01a - Zděná přístavba Interny - Světlík ozn. OV4 - úprava VV, ponechána 1 položka (1ks)

182	K	767R101	Dodávka a montáž bodového světlíku ozn. OV4- dle popisu v PD	kus	1,000
			Poznámka k položce:		
	P		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.		
	VV		dle popisu v PD d.1.1.01a 01 - 03 ozn. OV4		
	VV		střecha		
	VV		1		1,000

Dotaz č. 10:

V předloženém soupisu prací v objektu SO05 p.č. 46 má uvedené množství 11 390kg, ale dle TZ ke konstrukčně stavebnímu řešení OK schodiště SO 05 má být hmotnost této položky 16 530kg. Žádáme o vysvětlení, co platí?

Odpověď na dotaz č. 10:

SO05 - Přístavba ocelového schodiště - úprava položky (hmotnosti)

46	K	767R100	Dodávka a montáž ocelového evakuačního schodiště vč. kotvicích prvků a sovusejících prací a kg povrchové úpravy - dle popisu v PD	16 530,000
----	---	---------	---	------------

Vzhledem ke skutečnosti, že byl na základě dotazů obsažených v této dodatečné informaci č.6 upraven výkaz výměr (který je přílohou tohoto dokumentu), rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídky končí dne 19.7.2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. Výkaz výměr ve znění dodatečné informace č. 6

V Hradci Králové dne 10.7.2023

Mgr. Zuzana Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření