



Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)

Veřejná zakázka: Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 DIČ CZ 708 89 546
 Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zfusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a (či) doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

Dne 3. 07. 2023 jsem se dotazovala na opravy a následně otlučení vnitřních omítek stěn a stropů objektu interny SO 01–1 – pol. 10 a pol. 14. V odpovědi ze dne 10. 07. 2023 uvádíte na dotaz č.2 – Položky omítek zadavatel opravil v rámci DI č.5. Bohužel, položky zůstali neopravené. U tak vysoké výměry je rozdíl cca 2 mil Kč, když použiju opravy omítek do 10%

10	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	368,200		
	VV		10% z celkové plochy				
	VV		3682*0,1		368,200		
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 071,976		
	VV		10% z celkové plochy				
	VV		10719,758*0,1		1 071,976		
29	K	978012121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	3 682,000		

VV		3682	3 682,000			
30	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	10 719,758	
VV		10719,758	10 719,758			

611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %			m2	3682,0	0
611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %			m2	10719,758	0

Otlučení je v pořádku, k položkám omítek patří nekrácená plocha oprav omítek do stejných procent jako otlučení.

Odpověď na dotaz č.1:

Původní položky - v rámci dotazu ze dne 21.6.2023, kde bylo poukázáno na nesprávný výpočet (nemělo by být ve výpočtu *0,1) jsme tuto položku vyměnili za jinou. V původní položce je zahrnuto zaházení drážky VPC omítkou 10% plochy stropu/stěn + přeštukování celé plochy stropu/stěn. Což je v našem případě zbytečné a proto rozpočtářka použila jinou položku, která je pro účel opravy drážek dostačující.

11	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	368,200	
VV		3682*0,1			368,200	

15	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	1 071,976	
VV		10719,758*0,1			1 071,976	

Nové položky - v těchto položkách je pouze zaházení a zapravení drážek omítkou bez celoplošného přeštukování.

10	K	611321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	368,200	
VV		10% z celkové plochy				
VV		3682*0,1			368,200	

14	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 071,976	
VV		10% z celkové plochy				
VV		10719,758*0,1			1 071,976	

Informace týkající se tohoto dotazu již byly součástí Dodatečné informace č. 3 uveřejněné dne 23.6.2023, na EZAK byla uložena v sekci „Ostatní zprávy k zakázce“.

Nad rámec zaslaných a výše zodpovězených dotazů Zadavatel v rámci této dodatečné informace uvádí, že **v dosavadním výkazu výměr v části profese D.1.4.e,f - EPS, ER, BS, SLP, v záložce F1-SO01-KAM nefungují vzorce u ceny za material**. Z toho důvodu Zadavatel připojuje k této Dodatečné informaci č. 7 **opravenou část výkazu výměr** a v souvislosti s touto skutečností také rozhodl o přiměřeném prodlužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídky končí dne 24.7.2023 v 11:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Upravená část výkazu výměr ve znění dodatečné informace č. 7

V Hradci Králové dne 17.7.2023

Mgr. Zuzana Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření