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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
zpracovana dle § 217 zdkona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,ZZVZ")

Verejna zakazka: »PoFizeni pFistrojového vybaveni do nemocnice Rychnov nad Knéznou
cast 8 — vysetfovaci stil mechanicky”
Ev. ¢. VZ: Z22023-023268

1. Oznacenizadavatele, predmét verejné zakazky, cena sjednana ve smlouveé (§ 217 odst. 2 pism.
a) Zzvz)

Oznaceni zadavatele:

Oblastni nemocnice Nachod a.s.

sidlo: Purkynova 446, 547 01 Nachod
ICO: 260 00 202
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 1330.html

Pfedmét verejné zakazky:

Pfedmétem verejné zakazky byla dodavka 1 ks mechanického vysetfovaciho stolu v¢. instalace,
pfipadné uvedeni do provozu a zaskoleni personalu ¢i povérenych osob uréenych zadavatelem.

Cena sjednana ve smlouvé:

Smlouva na verejnou zakazku nebyla uzavrena.

2. Pouzity druh zadavaciho fizeni (§ 217 odst. 2 pism. b) ZzVZ)

Oteviené fizeni dle § 56 ZZVZ.

3. Oznaceni Ucastnikd zadavaciho Fizeni (§ 217 odst. 2 pism. c) ZzZVz)

V zaddvacim fizeni nebyl Zzadny ucastnik.

4. Oznaceni vsech vyloucenych ucéastnikli zadavaciho fizeni, odGivodnéni jejich vylouceni (§ 217
odst. 2 pism. d) ZZVz)

Nerelevantni.

5. Oznaceni dodavatel(, s nimiz byla uzaviena smlouva, odivodnéni jejich vybéru (§ 217 odst.
2 pism. e) 2ZVZ)

Smlouva na verejnou zakazku nebyla uzavrena.

6. Oznaceni poddodavatelli dodavatelti (§ 217 odst. 2 pism. f) 2zZVz)

Nerelevantni.
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7. Oduvodnéni poutziti jednaciho Fizeni s uvefejnénim nebo fizeni se soutéznim dialogem (§ 217
odst. 2 pism. g) ZZV2)

Jednaci fizeni s uverejnénim nebylo pouZito.

Rizeni se sout&inim dialogem nebylo poufzito.

8. Oduavodnéni pouziti jednaciho Fizeni bez uverejnéni (§ 217 odst. 2 pism. h) ZzZvVz)

Jednaci fizeni bez uverejnéni nebylo poufZito.

9. Odivodnéni pouziti zjednoduseného rezimu (§ 217 odst. 2 pism. i) ZZVZ)

Zjednoduseny rezim nebyl poufzit.

10. Oduvodnéni zruseni zadavaciho fizeni (§ 217 odst. 2 pism. j) ZZVZ)

Zadavatel po uplynuti Ihlty pro podani nabidek neobdrZel v ramci verejné zakazky zadné nabidky a
v zadavacim fizeni tedy nebyl Zadny ucastnik, ¢imz byl dan obligatorni dlvod ke zruseni zadavaciho
fizeni v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ.

11. Odlivodnéni pouziti jinych komunikaénich prostiedkt pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedkt (§ 217 odst. 2 pism. k) ZZVZ)

PFi podani nabidek byly pouzity pouze elektronické prostredky.

12. Soupis osob, u kterych byl zjistén stiet zajm, a nasledné pfijatych opatieni (§ 217 odst. 2
pism. ) ZzZVZ)

U Zadné z osob podilejicich se na zadavacim fizeni nebyl zjistén stret zajma.

13. OdlUvodnéni nerozdéleni verejné zakazky na casti (§ 217 odst. 2 pism. m) ZZVZ)

V rdmci projektu ,,Rozvoj a modernizace zdravotni péce v ON Nachod - UP Rychnov nad Knéznou*,
reg. Cislo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016341 (spolufinancovano Evropskou unii z
Integrovaného regionalniho operacniho programu) zadavatel rozdélil predmét dodavek na nékolik
samostatnych nadlimitnich otevienych fizeni na dodavky dle ZZVZ, a to dle druhu pfistroj( a dalsiho
zdravotnického vybaveni. Dalsi déleni zakazky by bylo neefektivni a nehospodarné.
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14. Oduvodnéni stanoveni poZadavku na prokazani obratu v pripadé postupu podle § 78 odst. 3
zakona (§ 217 odst. 2 pism. n) ZZVZ)

Zadavatel nepozZadoval v zadavacim fizeni prokazani obratu postupem podle § 78 odst. 2 a 3 ZZVZ.

V Nachodé dne 9. 8. 2023
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Ing. Lukas Hartwich, prokurista
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