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1. Úvod 
V této dokumentaci pro provedení stavby jsou řešena vzduchotechnická a chladící zařízení nově 
budované budovy Archeoparku Všestary.  
 
 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády 68/2010, kterým se mění 361/2007, podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády 93/2012, kterým se mění nařízení vlády 361/2007 Sb., ve znění nařízení vlády 

68/2010 Sb.  
- Nařízení vlády 246/2018 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška MZ ČR č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
- Nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Veškeré všeobecně platné předpisy, normy a směrnice v rozsahu této dokumentace 
- Pracovní průběžné konzultace se zpracovateli jednotlivých profesí 
- Vyhláška ČÚBP č.48/1982Sb.“základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení“ 
- ČSN 730548 – výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
- ČSN 730802 - Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2000) 
- ČSN 730804 – Požární ochrana staveb, výrobní objekty 
- Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb.  
- Další související ČSN a ČSN EN v platném znění 
 

Podkladem pro zpracování projektu, byly půdorysy stavební části projektu zpracované firmou 
ARCHAPLAN. Jako podklad pro sloužily projektové požadavky, zpracované investorem a požadavky 
z konzultačních a koordinačních jednání s generálním projektantem, uživatelem a zpracovateli 
ostatních profesí.  
 
Parametry vn ějšího a vnit řního prost ředí, základní vstupní údaje 
 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 
místo                                          Všestary (Hradec Králové) 
normální tlak vzduchu                                                      98,3 kPa 
entalpie vzduchu   léto  61 kJ/kg 
   zima  -10 kJ/kg  
výpočtová teplota vzduchu pro CHL  zima        - 12°C,  
   léto  +32°C 
 
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Výstavní sály, dílny, foyer…. 
prostorová teplota  
  celoročně     +20 ÷ +26°C  

 
 
2. Rozdělení zařízení 
Dle účelu a uspořádání jsou navržená vzduchotechnická zařízení rozdělena a označená takto: 
 
Zařízení č. 01   - Výstavní sál a galerie  
Zařízení č. 02   - Sociální zařízení 2.NP 
Zařízení č. 03   - Sociální zařízení 1.NP 
Zařízení č. 04   - Dílny 2.NP (chlazení/topení) 
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3. Popis jednotlivých vzduchotechnických za řízení 
 
 
Zařízení č. 01 – Výstavní sál a galerie 
 
Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat rekuperační VZT jednotka s rotačním výměníkem a filtrací. 
V potrubí bude vsazen dodatečný výměník na přímý výpar, zajišťující tepelnou úpravu vzduchu 
v zimním i letním období. Tepelné ztráty kryje částečně profese UT a částečně VZT (viz tabulka níže). 
Sání vzduchu bude provedeno z prostoru venkovní expozice, zastíněné podlahou 2.NP přes 
protidešťovou žaluzii. Výfuk bude proveden na fasádě objetu přes protidešťovou žaluzii. Jako 
distribuční elementy pro přívodní vzduch budou použity dýzy s dalekým dosahem proudu vzduchu, 
odvod bude zajištěn přes perforované části podia (zajistí stavba, viz. výkresová část). V potrubí budou 
vloženy tlumiče hluku a regulační klapky. Jednotka je vybavena vlastní regulací.   
 
Zařízení se napojuje na elektrickou energii (EL) a dále bude napojeno do centrálního řízení budovy.   
 
Zařízení č. 02 – Sociální za řízení 2.NP 
 
Tyto prostory budou větrány podtlakově s přisáváním náhradního vzduchu vlivem podtlaku z okolních 
vnitřních prostorů přes stěnové a dveřní mřížky. Množství vzduchu bylo stanoveno podle zařizovacích 
předmětů v jednotlivých větraných prostorech. Jednotlivé prostory budou odsávány pomocí společného 
potrubního ventilátoru s využitím časového doběhu nebo pomocí nástěnného ventilátoru s využitím 
časového doběhu. Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou. V potrubí budou vsazeny tlumiče hluku a 
zpětné klapky. Odvod vzduchu bude proveden přes talířové ventily umístěné v pohledu. Pozice 
talířových ventilů bude koordinována dle podhledu a svítidel. Výfuk odpadního vzduchu bude do střechy 
přes výfukovou hlavici. Potrubí bude použito kruhové – Spiro z pozinkovaného plechu.  
 
Zařízení se napojuje na profese EL. Regulaci a ovládání zajištuje EL, dle zvyklostí a preferencí 
investora (spínání se světem, samostatným tlačítkem, pohybové číslo, atd)   
 
Zařízení č. 03 – Sociální za řízení 1.NP 
 
Tyto prostory budou větrány podtlakově s přisáváním náhradního vzduchu vlivem podtlaku z okolních 
vnitřních prostorů přes stěnové a dveřní mřížky. Množství vzduchu bylo stanoveno podle zařizovacích 
předmětů v jednotlivých větraných prostorech. Jednotlivé prostory budou odsávány pomocí nástěnného 
ventilátoru s využitím časového doběhu. Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou. Výfuk odpadního 
vzduchu bude do fasády přes protidešťovou žaluzii.  
 
Zařízení se napojuje na profese EL. Regulaci a ovládání zajištuje EL, dle zvyklostí a preferencí 
investora (spínání se světem, samostatným tlačítkem, pohybové číslo, atd)   
 
Zařízení č. 04 – Dílny 2.NP 
 
Výše uvedené zařízení zajišťuje odvod tepelné zátěže a zároveň kryje tepelné ztráty. Za tímto účelem 
je navrženo chladící/topící zařízení se vzduchem chlazeným kondenzátorem a vnitřní klimatizační 
jednotkou. V tomto případě se jedná o „MultiSplit“. Zařízení pracuje na principu přímého výparu 
chladiva R-32 ve výměníku vnitřní jednotky a jeho zpětné kondenzaci ve vzduchem chlazeném 
kondenzátoru. Kondenzační jednotka bude osazena na fasádě objektu na konzoly (zajistí VZT). Vnitřní 
jednotky jsou navrženy jako nástěnné. Jednotky je třeba napojit na odvod kondenzátu (zajistí ZTI). 
Kondenzační jednotku umístěnou na fasádě je třeba napojit na elektrickou energii (zajistí elektro). 
Vnitřní a venkovní jednotka se propojí měděným izolovaným potrubím a komunikačním kabelem. 
Jednotka bude ovládána nástěnným či infračerveným ovladačem.  
 
Zařízení se napojuje na elektrickou energii (EL). 
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4. Vzduchovody - potrubí 
 
V této  PD je použito následujících rozvodů vzduchu: 
 
a/  potrubí z pozink.plechu sk.I,  
b/ potrubí „SPIRO“  
c/ potrubí chladiva R32 bude provedeno z polotvrdého měděného potrubí. Spoje budou pájené a 
závitové 

 

5. Izolace 

 
Z důvodů tepelných a hlukových bude nutno části vzduchovodů izolovat.   
 
- tepelně akustická (čtyřhran. potrubí)–ORSIL M 40mm s polepem Al.folií na trny 
 
Potrubí chladiva bude tepelně a parotěsně izolované izolací na bázi kaučuku s parotěsnou zábranou. 
Potrubí chladné vody bude tepelně a parotěsně izolované izolací na bázi kaučuku s parotěsnou 
zábranou.  
 
- izolované bude celé zařízení chlazení, aby nedocházelo ke kondenzaci na chladném povrchu. Spoje 
této izolace budou lepené. Tloušťka izolace bude minimálně 13mm. Izolace ve venkovním prostoru 
bude chrán ěna před pov ětrnostními vlivy oplechováním. 
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6.Nátěry 
Potrubí vzd. bude vyrobeno v takové kvalitě, že je není nutno natírat. 
Pomocné konstrukce opatřené povrchovou úpravou (pozinkované, poniklované apod.) nemusí být 
natřeny. U zařízení, která jsou již natřena z výrobních závodů, budou pouze opraveny části poškozené 
při montáži nebo během transportu. Barvu koncových elementů je nutné při realizaci   konzultovat a 
odsouhlasit s architektem. 

 

7. Hluk, požár 
Z důvodu zabránění přenosu vibrací od klimatizačních zařízení jsou předpokládána následující 
antivibrační opatření: 
 

 zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových, či 
pryžových izolátorech chvění 

 napojení na výměníky bude provedeno pomocí kovových nebo pryžových kompenzátorů 
 vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny 

jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami 
 v prostorách stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce 

pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem). 
 
Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření: 
 do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku, přičemž hluk 

bude eliminován v místě zdroje tzn., že tlumiče budou umisťovány v těsné blízkosti 
ventilátorů 

 
Maximální hodnoty hladin hluku        
Hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru     60 dB(A) 
hladina akustic. tlaku vně objektu v noci      40 dB(A) 
 
Výše uvedené hodnoty musí být dodrženy v místě nejbližšího venkovního chráněného bodu.       
 

8. Příkony 

 
Elektrická energie (230V/50Hz) ………………………..  ~        15 kW  

 
 
  
9. Požadavky na ostatní profese 

STAVBA (S)  
 zajistit prostupy pro instalaci CHL. i VZT potrubí do stavebních konstrukcích (tyto otvory jsou o 

50 mm větší na každou stranu, než je jmenovitý rozměr potrubí) 
 SDK kastlík pro vedení chl. potrubí v prostoru chodeb a dílen 
 utěsnění veškerých prostupů po montáži CHL i VZT 
 perforaci podia pro odvod vzduchu v dostatečné volné ploše, viz výkresová část 
 perforaci stěny pro odvod vzduchu v dostatečné volné mezi galerii a výstavním sálem 2.NP, viz 

výkresová část.  
 případně další stavební úpravy, které vzniknou v průběhu montáže zařízení  

 
 ELEKTRO (EL) 

 provést uzemnění 
 zajistit napojení venkovní kondenzační jednotky  
 zajistit napojení vzduchotechnické jednotky 
 případně další úpravy na systému EL, které vzniknou v průběhu montáže zařízení  
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ZDRAVOTNÍ TECHNIKA (ZTI) 

 Odvod kondenzátu od vnitřní chladící jednotky 
 Odvod kondenzátu od výparníku pro chlazení/topení umístěného ve strojovně VZT 
 Případně další úpravy, které vzniknou v průběhu montáže zařízení  

 
 

 

10.Závěr 
Dokumentace je vypracována ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“.    
Tato technická zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný 
celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci a k danému účelu.  Projektant nezodpovídá za 
případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům. 
Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení 
odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru dopravit a umístit. Bez této kontroly 
dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do prostoru 
umístit.  
Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek 
a montáže zařízení chlazení formou autorských a technických dozorů, jinak zpracovatel této 
dokumentace nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za výsledný efekt při realizaci tohoto projektu. 
Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po 
napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná.  
Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí 
důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora. 
V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi „technickou zprávou“, 
„výkresovou částí“, „seznamem strojů a zařízení a technické specifikaci“ nebo „výkazem výměr“ je 
nutno vždy počítat s nákladnější variantou. Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel 
povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!  
Případné změny a úpravy v průběhu montáže budou prováděny přímo na stavbě a korigovány na 
kontrolních dnech. Tyto změny budou zohledněny v dokumentaci skutečného stavu. 
 
 
 
 

V Hradci Králové, prosinec 2020 
 


