Příloha č.3

Veřejná zakázka: Vytěžení primárních pasportizačních dat ze zpracování DTM (digitální technická mapa) včetně pořízení SW pro jejich správu a aktualizaci

Technická specifikace

Cílem této veřejné zakázky je vyhodnocení dat silničních pasportů (prvků vybavení pozemních komunikací) dle níže uvedené specifikace a dodávka a provoz IS / webové aplikace pro prohlížení a editaci těchto dat v rámci aktivit provozu, údržby a výstavby silniční sítě sil. II. a III. tř. v Královéhradeckém kraji. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedených prací a dodávky IS / webové aplikace.
Projekt bude pro vyhodnocení dat silničních pasportů využívat podkladová data z projektu DTM KHK - budou poskytnuta data z provedeného mobilního mapování silniční sítě:
· fotografická dokumentace - panoramatické fotografie a jejich externí orientace, které obsahují název souboru jednotlivé fotografie, GNSS čas, pozice XYZ, úhly natočení roll, pitch, heading (panoramatické snímky pozemních komunikací ve formátu JPG)
· laserové mračno bodů (Formát dat *.LAZ)

· data budou předána v souřadnicovém systému S-JTSK a splňují požadavky na 3. tř. přesnosti;
· Více informací o struktuře a kvalitě dat lze nalézt v Příloze č. XX zadávací dokumentace – Prováděcí projekt DTM KHK;
	
Z pohledu rozsahu předmětu veřejné zakázky jsou předmětem veškeré komunikace II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji.

Vyhodnocení dat silničních pasportů bude, mimo níže uvedených specifikací, zpracováno dle požadavků datového předpisu, který́ dodá zhotovitel společně s datovou sadou v rámci zakázky.

Primární podkladová data a z nich vyhodnocené vybrané prvky vybavení pozemních komunikací budou publikována v IS / webové aplikaci, která bude následně zhotovitelem provozována po dobu 50 měsíců.

Termíny - etapizace veřejné zakázky

· Etapa 1 – Vyhodnocení dat - SDZ, BV, ZBZ
· Etapa 2 – Vyhodnocení dat - VDZ, PV, DZ
· Etapa 3 – Implementace řešení / IS Pasporty
· Etapa 4 – Provoz IS Pasporty  

Vysvětlení použitých zkratek:
SDZ - Svislé dopravní značení;
DZ - Dopravní zařízení (vyhodnocení odrazek-sloupků, dopravních knoflíků, odrazek ve svodidlech, clon, vodících obrubníků, směrových značek, odrazových zrcadel); 
ZBZ - Záchytná zabezpečovací zařízení (vyhodnocení svodidel a zábradlí); 
VDZ - Vodorovné dopravní značení; 
BV - Bodová vegetace;
PV - Plošná vegetace – data pro sečení				

Dílo má byt hotovo nejpozději do 1.1.2030.

Etapa 1 – Vyhodnocení dat - SDZ, BV, ZBZ
Zahájení etapy datem nabyti účinností dle čl. XVI odst.4 smlouvy (předpoklad 10/2023);
Ukončení etapy nejpozději do 31.3.2024;

Etapa 2 – Vyhodnocení dat - VDZ, PV, DZ
Předpokládané zahájení etapy je stanoveno k 1.3.2024;
Etapa 2 bude zahájena písemnou výzvou k zahájení prací na této části zakázky ze strany Zadavatele;
Ukončení etapy nejpozději do 30.09. 2024;

Etapa 3 – Implementace řešení / IS Pasporty
Zahájení etapy datem nabyti účinností dle čl. XVI odst.4 smlouvy (předpoklad 10/2023);
Ukončení etapy nejpozději do 31.3. 2024;

Etapa 4 – Provoz IS Pasporty
Zahájení etapy po řádném ukončení etapy 3 – tj. po úspěšném ukončení akceptačního testování;
Předpokládané zahájení etapy je stanoveno k 1.3. 2024; 
Etapa 4 bude zahájena písemnou výzvou k zahájení prací na této části zakázky ze strany Zadavatele; 
Ukončení etapy po uplynutí 50 měsíců od data jejího zahájení;


Technická specifikace jednotlivých částí etap:

Etapa 1 – Vyhodnocení dat - SDZ, BV, ZBZ

Obecné požadavky a podmínky Etapy 1
Výstupy Etapy1 a Etapy 2 a budou v souladu s datovým předpisem, který bude kompletován a dodán dodavatelem na konci Etapy2. Ke každému lokalizovanému objektu budou pořízeny základní metainformace o poloze, datu měření, názvu objektu atd. Obsah metainformací bude stanoven na 1. Úvodním kontrolním dni projektu. Data budou předána v obecném gisovém formátu – například Geopackage (upřesněno bude v rámci úvodního projektového jednání) a dle datového předpisu. Součástí předání bude potvrzená technická zpráva Úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem dle §13 odst.1 písm. c.) Zákona č.200/1994 Sb. (Zeměměřický́ zákon).
Všechny zaměřené a zpracované objekty budou mít rozšířené popisné informace o: propojení objektu na ULS (Uzlový lokalizační systém) distribuovaný́ Silniční databankou organizace ŘSD ČR, u liniových prvků o počátek a konec objektu, vyplněné číslo úseku a staničení vycházející z aktuální verze. Předpokladem pro propojení je zajištění aktuální verze ULS Objednatelem.
Výsledná přesnost bude odpovídat resp. vycházet z přesnosti dat pořízených v rámci primární datové sady DTM ČR, v případech, kdy bude nutné pořídit nová data, platí následující maximální hodnoty střední chyby.
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Požadavky na formát a obsah jednotlivých datových prvků v rámci kapitol Etap 1 a 2 mohou být ještě dále detailizovány a upraveny v rámci úvodních jednání obou stran při zahájení projektu.

1.1	Převzetí, kontrola a příprava dat pro vyhodnocení (panoramatické snímky a LS mračna bodů, vlícovací body) - rozsah silniční sítě KHK
Podkladem pro primární zpracování budou data dodaná objednatelem v podobě laserového mračna bodů; panoramatických fotografií a jejich externích orientací v souřadnicovém systému S-JTSK. V případě existence jiných datových sad využitelných pro zpracování mohou být také předána objednatelem např. ortofotomapy nebo data leteckého lidaru.

Podkladová data budou předána v souřadnicovém systému S-JTSK a splňují požadavky na 3. tř. přesnosti.
Cílem této podetapy 1.1 je kontrola kompletnosti a kvality dat předaných objednatelem a dodání informace v rámci projektových kontrolních dnů zda je nutné doplnění a nebo domapování některých vybraných částí silniční sítě. Jedná se zejména o některé části sil. sítě, kde probíhaly rekonstrukce nebo jiné uzavírky a nebyla pořízena data v rámci projektu DTM KHK. Pro tyto účely mohou být využity aktivity v rámci podetap 1.5 a 1.6.


1.2	Vyhodnocení dat ZBZ v rozsahu siliční sítě KHK
Záchytná zabezpečovací zařízení (dále jen „ZBZ“) – provádí se vyhodnocení svodidel a zábradlí. V rámci vyhodnocení tohoto prvku budou oproti 1.3 a 1.4 součástí i podklady vektorového vyhodnocení svodidel v rámci budované DTM KHK. 
Prvky ZBZ budou vyhodnocovány jako linie s rozlišením dle materiálu (ocelové, ocelové s ochranou proti podjetí, betonové, lehce rozebíratelné svodidlo a lanové svodidlo), dle umístění (mostní, mostní zábradelní, silniční), dle výškového průběhu (náběh krátký́, náběh dlouhý́) a dle specifikace (svodidlo s integrovanou protihlukovou stěnou „PHS“ a jednostranné a oboustranné) prvky jako tlumič nárazu, zemní úprava, atd. budou vyznačeny obrysem.

1.3	Vyhodnocení dat BV v rozsahu siliční sítě KHK
Budou vyhodnoceny jednotlivé stromy vyjádřené jako bodové prvky. Budou obsahovat výšku koruny a průměrnou šířku koruny stromů. Pod pojmem strom se rozumí dřevina s jedním nebo více kmeny, kdy průměr kmene je větší než 15 cm (měřeno ve výšce cca 130 cm nad zemí). 

1.4	Vyhodnocení dat SDZ v rozsahu siliční sítě KHK
Pod touto datovou sadou zhotovitel dodá následující prvky - svislé dopravní značky, zařízení pro provozní informace, světelné a akustické signály, dopravní telematika. Bude vyhodnoceno stálé SDZ a zařízení pro provozní informace „ZPI“.
Každému objektu bude v odevzdávaných datech příslušet jeden řádek, tedy sloupku se šesti dopravními značkami pod sebou bude odpovídat šest shodně označených řádků. Fotografie budou pořízeny pouze 1x z čelního pohledu na SDZ. Využity pro to budou již existující datové sady panoramatických snímků.
Objekty svislého dopravního značení, bodové záchytné prvky (terminály) budou zaměřovány následovně:
· V místě středu průniku sloupku/stojny objektu se zemským povrchem.
· V případě 2 sloupků ve vzdálenosti od sebe do 2 metrů – ve středu spojnice mezi nimi.
· V případě více sloupků nebo 2 sloupků/stojen ve vzdálenosti od sebe 2 metry a výše – bude zaměřena každý́ sloupek/stojna zvlášť.

1.5	Doměření lokalit, které nebyly součástí primárních dat DTM - výjezd MMS
V případech, kdy podkladová data, která dodá objednatel, nebudou aktuální nebo kompletní, potom může být po předchozí domluvě obou stran přistoupeno k doměření vybraných částí silničních úseků. Tyto úseky resp. jejich seznam bude předán dodavateli, který předloží návrh mapování. Návrh bude obsahovat počet dní / výjezdů mobilního mapovacího systému (MMS). Počet výjezdů bude záviset na počtu a rozložení úseků v rámci KHK a délce těchto úseků, atd. Kilometrová délka úseků bude oceněna v rámci položky 1.6 viz níže. 

1.6	Doměření lokalit, které nebyly součástí primárních dat DTM - pořízení a zpracování dat
Pro potřeby jednotné evidence silničního majetku na silnicích II. a III. třídy budou po předchozí dohodě s objednatelem nově pořízena technologií mobilního mapování podkladová data. Tato data budou následně zpřesněna pomocí zaměřených vlícovacích a kontrolních bodů a takto zpřesněná data budou následně využita pro vyhodnocení požadovaných prvků silničního pasportu. V rámci aktivit podetapy 1.6 budou dodrženy následující požadavky a podmínky:

A. Mobilita
Po příjezdu na lokalitu ze základny na místo měření bude provedena kalibrace mapovacího systému a příprava systému na samotné měření.

B. Panoramatické snímky
Pomocí technologie MMS zajistí dodavatel fotografie v rozlišení minimálně 5 Mpx. Tyto budou spojeny do panoramatického snímku. Vytvořené panoramatické snímky budou mezi sebou v maximální vzdálenosti 5 m, a budou pokrývat kompletní úhel 360°. Současně se snímky bude odevzdán textový́ soubor s parametry prvků vnější orientace odpovídající pozicím a názvům jednotlivých pořízených snímků. 
Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále s rozmazanými poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na snímku natolik patrné, že lze na jejich základě danou osobu identifikovat. Rozmazání ostatních objektů bude minimalizováno (tento požadavek dále jako „požadavek na GDPR“).

C. Dokumentace mračnem laserových bodů
Ve stejný́ okamžik s pořízením panoramatických fotografií zajistí zhotovitel pořízení mračna laserových bodů v intenzitě odrazu pomocí technologie MMS. Použití uvedené metody MMS umožňuje v projektu polohové umístění v souřadnicovém systému s přesností dosaženou při aktuálním příjmu signálu GNSS v daném místě a čase.

D. Zpřesnění na vlicovací body (dále jen „VLB“)
Pro správné usazení mračna bodů do souřadnicového a výškového systému budou v terénu stabilizovány a signalizovány VLB. Body budou v terénu stabilizovány bílým sprejem na vozovce nebo jiným vhodným způsobem při využití přirozených terénních prvků. Vedle těchto bodů budou dále stabilizovány a signalizovány tzv. kontrolní body. Ty slouží pro ověření přesnosti usazeného mračna bodů.

Výstupy:
· Panoramatické snímky splňující požadavek na GDPR (viz výše) ve formátu *.JPG
· Externí orientace a pozice jednotlivých panoramatických snímků ve formátu *.TXT nebo *.CSV
· Laserové mračno bodů v intenzitě odrazu rozřezané na logické celky ve formátu *.LAZ
· Pořízená data budou odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.
· Technická zpráva popisující postup prací a dosažené přesnosti.

V případě požadavku na nižší přesnost výsledných dat reprezentovaných střední polohovou odchylkou mxy = 0,5m a výše, nebude dodavatel provádět zpřesnění (usazení) mračna bodů na VLB dle bodu „D“ – viz výše. V takovém případě budou mít výsledná data přesnost dosaženou při aktuálním příjmu signálu GNSS v daném místě a čase.

Etapa 2 – Vyhodnocení dat - VDZ, PV, DZ
Obecné požadavky a podmínky Etapy 2
Pro aktivity Etapy 2 platí stejné postupy a podmínky, které jsou uvedeny výše jako „Obecné požadavky a podmínky Etapy 1“.

2.1	Vyhodnocení dat DZ v rozsahu siliční sítě KHK
Dopravní zařízení, (dále jen „DZ“) – provádí se vyhodnocení odrazek-sloupků, dopravních knoflíků, odrazek ve svodidlech, clon, vodících obrubníků, směrových značek, odrazových zrcadel.

2.2       Vyhodnocení dat PV v rozsahu siliční sítě KHK
Bude provedeno se vyhodnocení ploch vegetace včetně typu plochy a kategorizace sklonu. Sklony vyhodnocené na jednotlivých plochách musí reprezentovat jejich průměrnou hodnotu. Objekty plošné vegetace budou vyhodnoceny včetně zařazení do kategorie sklonu a určení skutečné výměry plochy za pomocí určení převýšení.

2.3       Vyhodnocení dat VDZ v rozsahu siliční sítě KHK
Bude provedeno se vyhodnocení vodících linií, vyobrazených dopravních značek a symbolů. Vyhodnocení proběhne včetně vyobrazených dopravních značek a symbolů. Ostatní vodorovné značení např. V13, žádáme vyznačit dle obr. č.1. Je důležité uvést délku, šířku a plochu značen.
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Obr. č. 1 (Zdroj – ŘSD ČR)
Objekty vodorovného dopravního značení, liniové záchytné prvky budou zaměřovány následovně:
· Bude zaměřen vždy počátek a konec, dále bod v každém místě lomu a popřípadě vybraných místech zakřivení (cílem je lepší vystižení skutečného průběhu).

2.4	Doměření lokalit, které nebyly součástí primárních dat DTM - výjezd MMS
Viz požadavky dle kap. 1.5.

2.5	Doměření lokalit, které nebyly součástí primárních dat DTM - pořízení a zpracování dat MMS (data panoramatických snímků, laserová mračna bodů včetně zpřesnění těchto dat pomocí signalizace a zaměření vlícovacích a kontrolních bodů )
Viz požadavky dle kap. 1.6.

2.6	Zpracování dokumentu datového předpisu pro všechny vyhodnocované typy dat (SDZ, VDZ, atd.)
V rámci dodávky uvedených prací bude dodán návrh datového předpisu pro pasport a evidenci silničního majetku, který́ bude obsahovat postupy, doporučení a návrh obsahu plnění pro další tvorbu a následnou údržbu pořízených pasportních údajů.
Zaměření a zpracování dat v Etapě1 a 2 bude, mimo výše uvedených specifikací, zpracováno dle požadavků datového předpisu, který́ dodá dodavatel společně s datovou sadou v rámci zakázky. Předpis bude tvořen dodavatelem a přebírán ze strany objednatele průběžně během Etapy 1 a 2 a bude nejpozději kompletován a dodán na konci Etapy2.
Rozsah a obsah dokumentu je předpokládán v podobně jako v případě datového předpisu ŘSD ČR – (B4 - Předpis pro jednotný sběr a evidenci vybraného vybavení pozemních komunikací v rámci ŘSD ČR) viz https://rsd.cz/technicke-dokumenty/datove-predpisy#zalozka-b4-predpis-pro-jednotny-sber-a-evidenci.


Etapa 3 – Implementace řešení / IS Pasporty
3.1	Analýza a design funkčních a datových požadavků ze strany zadavatele
Obsahem této kapitoly projektu je analýza požadavků objednatele na funkce, nastavení a parametrizaci aplikační i databázové části dodávaného řešení. Jedná se o úvodní podetapu Etapy 3. Tyto požadavky budou sepsány a odsouhlaseny písemně v dokumentu Analýza a design funkčních a datových požadavků. Součástí aktivit této podetapy bude i příprava, návrh a odsouhlasení akceptačních scénářů pro testování funkčních a datových požadavků. 

3.2	Analýza a design integračních vazeb na IS DTM
Obsahem této kapitoly projektu je analýza požadavků objednatele na integraci s IS DTM KHK. Jedná se o úvodní podetapu Etapy 3. Tyto požadavky budou sepsány a odsouhlaseny písemně v dokumentu Analýza a design integračních vazeb na IS DTM. Součástí aktivit této podetapy bude i příprava, návrh a odsouhlasení akceptačních scénářů pro testování integračních vazeb na IS DTM.
Integrace požadovaného IS Pasporty a IS DTM bude umožněna prostřednictvím WMS služeb. Jednotlivé evidované jevy (zájmové prvky) budou publikované jako samostatné WMS vrstvy v souřadném systému S-JTSK, které mohou být vloženy do IS DTM a mohou v něm být zobrazovány. Jednotlivé WMS vrstvy budou podporovat operaci GetFeatureInfo, která bude mimo jiné vracet URL na spuštění externího modulu.

3.3	Analýza a design integračních vazeb na IS Mostař
Obsahem této kapitoly projektu je analýza požadavků objednatele na integraci s IS Mostař. Jedná se o úvodní podetapu Etapy 3. Tyto požadavky budou sepsány a odsouhlaseny písemně v dokumentu Analýza a design integračních vazeb na IS Mostař. Součástí aktivit této podetapy bude i příprava, návrh a odsouhlasení akceptačních scénářů pro testování integračních vazeb na IS Mostař.
Integrace požadovaného IS Pasporty a IS Mostař bude umožněna prostřednictvím WMS služeb. Jednotlivé evidované jevy (zájmové prvky) budou publikované jako samostatné WMS vrstvy v souřadném systému S-JTSK, které mohou být vloženy do IS Mostař a mohou v něm být zobrazovány. Jednotlivé WMS vrstvy budou podporovat operaci GetFeatureInfo, která bude mimo jiné vracet URL na spuštění externího modulu.


3.4	Implementace řešení / IS Pasporty - dodávka webového IS (licence řešení dle požadavků zadavatele)
Cílem této části projektu je dodání aplikace umožňující 3D funkcionalitu pro práci s pasportními údaji (dále jen „funkcionalita“), která zobrazuje data panoramatických snímků, laserového mračna bodů a stávajících nebo nově pořízených GIS dat pasportního majetku z datového skladu dodavatele v prostředí webového prohlížeče.
Uvedená funkcionalita musí umožňovat prohlížení dat vlastnických a pasportních údajů ve 3D okně. Tím je zajištěn prostorový́ pohled na místa, která umožní rychlejší rozhodovací praxi pracovníkům v případech kdy není nutné vždy výjezd do terénu.
Funkcionalita bude sloužit autorizovaným uživatelům zadavatele a dalších subjektů po přihlášení. Funkcionalita bude umožňovat zobrazení a manipulaci s pořízenými daty a níže uvedené nástroje pro práci s nimi.
Obsah mapového okna a navigační nástroje:
· zobrazení pořízených dat a fotografií ve 2D i 3D scéně. Nad pořízenými daty bude umožněno měření.
· výběr podkladové mapy a zobrazení dalších tematických vrstev – např. ortofoto, základní mapa, katastrální mapa, výkresy pasportních jevů atd.
· mapové okno pro prohlížení scény bude umožňovat panoramatické prohlížení, pohyb do všech stran a zoomování, včetně možnosti zobrazení výchozí pozice.
· navigační nástroje budou obsahovat nástroje pro výběr resp. dotazování dle atributů nebo pomocí grafického výběru z tematické mapy nad 2D scénou.
· vyhledání podle adresního místa, parcely bude využívat databázi RÚIAN. Dále bude umožněno vyhledání dle kilometráže.

Nástroje pro práci s daty
· měření – přímé měření bodů, linií a ploch v rámci scény
· minimálně měřené veličiny jsou: délka, vodorovná délka, převýšení, sklon, obvod a plocha
· použití a tvorba pomocných konstrukčních prvků pro měření – kolmice, svislice od nakreslených linií
· při výběru bodu bude určena jeho lokalizace vztažená jako kolmice ke kilometráži aktuální silnice
· jednoduché kreslení – bodem, linií, plochou ve 2D scéně. A to včetně doplnění jednoduchého popisného atributu.
· Ve 2D scéně bude možné provádět dotazy nad popisnými atributy. A dále pomocí grafického výběru přímo ve 2D scéně.

3.5	Implementace webového rozhraní pro administraci - umožňující správu a individuální sestavení existujících publikovaných dat, jejich zobrazení pomocí prohlížečky pro další uživatele dle individuálních potřeb
Bude poskytnuto online dostupné webové rozhraní umožňující správu a individuální sestavení existujících publikovaných dat, jejich zobrazení pomocí prohlížečky pro další uživatele dle individuálních potřeb. Webové rozhraní bude přístupné po přihlášení pomocí webového prohlížeče.
Součástí rozhraní bude:
· správa uživatelů a rolí
· defaultní nastavení vlastností aplikace a jejího obsahu pro uživatelské role či jednotlivé uživatele
· uživatelské role – pro každou uživatelskou roli bude možné nastavit parametry defaultního zobrazení aplikace (souřadnice středu, rozsah aplikace, obsažené a defaultně zapnuté mapové vrstvy), součástí administrace bude vytvoření, změna a mazání rolí
· uživatelé – uživatelé aplikace budou vždy zařazeni v uživatelské roli, jejíž nastavení aplikace budou přebírat, administrace bude dále umožňovat vytvoření, změnu a mazání uživatelů, jejich přístupových údajů a práv
· správa mapových vrstev
· přidání nové vrstvy formou WMS, WMTS a 3D georeferencovaných dat
· nastavení a změna parametrů vrstev – změna názvu, url zdroje, způsob zobrazení (podkladová, překryvná)
· odstranění mapové vrstvy z aplikace


3.6	Akceptační testování - příprava a realizace
Obsahem této kapitoly projektu je příprava dat a IS platformy na akceptační scénáře, které jsou obsahem kapitol 3.1, 3.2 a 3.3. Další aktivitou této podetapy je vlastní realizace akceptačního testování. Vzhledem k časové návaznosti Etapy 1 a Etapy 3 se předpokládá provedení akceptačního testování na vybraném vzorku resp. části dat (primární data a data pasportů dle Etpapy1). Výsledkem akceptačního testování může být:
· Akceptace bez výhrad;
· Akceptace s výhradou (v tomto případě je možné přejít do provozu resp. zahájit Etapu4 a zároveň bude oběma stranami definován časový harmonogram pro vyřešení připomínek a drobných závad);
· Neakceptováno (v tomto případě není možné přejít do provozního režimu resp. zahájit Etapu4 a zároveň bude oběma stranami definován časový harmonogram pro vyřešení závad)


Etapa 4 – Provoz IS Pasporty

4.1       Import primárních dat (panoramatické fotografie a laserové mračno bodů v rozsahu silnic II. a III. tříd KHK a pořízených v rámci DTM KHK, doměřené lokality Etapy 1 a 2) na cloudové řešení / servery dodavatele
V rámci zahájení provozu řešení IS Pasporty bude na cloudové úložiště ve správě dodavatele naimportována datová sada podkladových resp. primárních dat, která byla pořízena v rámci projektu DTM KHK popř. data, která byla doplněna prostřednictvím aktivit podetap 1.5, 1.6, 2.4, 2.5. Tento import bude proveden nejpozději do 1 měsíce od zahájení Etapy 4  nebo do 1 měsíce od předání aktualizované datové sady primárních dat ze strany objednatele v rámci Etapy 4.

4.2       Import vyhodnocených dat z Etapy I na cloudové řešení / servery dodavatele a akceptační testování před zahájením provozu IS Pasporty
V rámci zahájení provozu řešení IS Pasporty bude na cloudové úložiště ve správě dodavatele naimportována datová sada dat vyhodnocených v rámci Etapy 1 – podetap 1.2, 1.3, 1.4.
Import a akceptace importu těchto dat proběhne nejpozději do 1 měsíce od předání a akceptace výše uvedených dat – tj. od ukončení Etapy 1. 

4.3	Provoz IS Pasporty v rámci cloudových služeb ze strany dodavatele (cloudová služba zajišťuje i diskový prostor a poskytování dat primárních a data silničních pasportů)
Dodaný IS Pasporty poskytne požadovanou funkcionalitu a integraci (viz Etapa 3) dat pasportu majetku od zahájení Etapy 4 (spuštění ostrého provozu systému) a následně po dobu 50 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že provozovaná aplikace bude splňovat parametry ochrany osobních údajů podle obecného nařízení EU č. 2016/679 (GDPR). Aplikace umožní identifikaci jednotlivých uživatelů z pohledu práce s daty a bude evidovat všechny provedené změny se záznamem původce provedené změny.

Zhotovitel se zavazuje informovat uživatele aplikace o aktuálních výpadcích v provozu aplikace v případě, že výpadek je delší než 4 hodiny. Servisní zásahy budou prováděny mimo obvyklou pracovní dobu.

Součástí dodávky je kromě pronájmu licence řešení i činnost spojená s uložením veškerých dat, se kterými bude pracovat dodávané řešení. Data musí být uložena na serverech zhotovitele nebo v cloudu (Microsoft Azure, Amazon AWS, atd.).

4.4	Provoz webového rozhraní pro administraci - umožňující správu a individuální sestavení existujících publikovaných dat, jejich zobrazení pomocí prohlížečky pro další uživatele dle individuálních potřeb
Aktivity této kapitoly Etapy 4 se odkazují na dodávku řešení webového rozhraní pro administraci datových sad a uživatelských rolí tak, aby byli členové týmu zadavatele schopni připravovat a vystavovat datové projekty pro různé uživatelské skupiny nebo jednotlivce. Více informací – viz kap. 3.5. Tato kapitola řeší aktivity spojené s provozem, údržbou a podporou výše uvedeného webového administračního rozhraní.


4.5	Import vyhodnocených dat z Etapy II na cloudové řešení / servery dodavatele a akceptační testování 
V rámci zahájení provozu řešení IS Pasporty bude na cloudové úložiště ve správě dodavatele naiportována datová sada dat vyhodnocených v rámci Etapy 2 – podetap 2.1, 2.2, 2.3.
Import a akceptace importu těchto dat proběhne nejpozději do 1 měsíce od předání a akceptace výše uvedených dat – tj. od ukončení Etapy 2. 


4.6	Dovývoj IS Pasporty dle požadavků objednatele
Dodavatel zajistí také další potřebný vývoj IS Pasporty a zajistí tak rozvoj systému a reakci na nutné úpravy a dovývoj v průběhu provozu – tj. analýzy nových požadavků, návrh a programování a testování a nasazení na produkční prostředí. Tyto činnosti budou před realizací oboustranně akceptovány, Dodavatel stanoví jejich hodinovou pracnost, kterou Objednatel odsouhlasí.


4.7	Aktualizace dat - kvartální zpracování (data primární a data silničních pasportů - zdrojem jsou nové stavby, rekonstrukce a provozní činnosti)

Provoz systému je stanovený od zahájení Etapy 4 po dobu 50 měsíců. Součástí provozu aplikace budou pravidelné aktualizace dat v systému. Zhotovitelem budou prováděné pravidelné čtvrtletní aktualizace dat. Zhotovitel se zavazuje doplnit do dat systému nová aktualizovaná data třetí stranou, která budou svou kvalitou a formou zpracování vyhovovat datové struktuře systému. Data k aktualizaci musí dodavatel obdržet nejméně 4 týdny před termínem pravidelné aktualizace. 

Aktualizace dat v provozu modulu pasport silničního majetku, která byla součástí vyhodnocení budou podléhat pravidelným kvartálním aktualizacím. Tyto aktualizace (dále jen „změnové dokumenty“) budou do pořízené datové sady vstupovat z:
· investičních akcí objednatele
· provozních akcí objednatele
· běžnou údržbou prováděnou objednatelem
· pravidelnou reambulací prováděnou objednatelem nebo z jiných zdrojů
· investičních akcí uskutečněných krajským úřadem

Pravidelná aktualizace (mimo kvartální aktualizace zajišťované dodavatelem) pořízené datové sady bude pro uživatele IS Pasporty umožněna pomocí poskytované funkcionality 2D:
· Editace databázových atributů objektů v jednotlivých vrstvách
· Kreslením do pracovní vrstvy.
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