

## Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

**Veřejná zakázka: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary**

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: [akadanikova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:akadanikova@kr-kralovehradecky.cz),

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 1:** V zadání soupisu prací na zakázku "Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary" jsou uzamčené buňky, do kterých nelze doplnit název firmy, IČO, datum, na listu ZTI nelze doplnit % u přesunu hmot.

Prosím o informaci, jak mám tyto údaje do soupisu prací doplnit.

**Odpověď na dotaz č. 1:** Zjištěný nedostatek byl napraven a aktuálně je již možné uvedené buňky doplnit v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve znění dodatečné informace č.1, který je přílohou této dodatečné informace s názvem P\_04\_ Archeopark soupis stavebních prací DI1.

**Dotaz č. 2:** Ve výkazu výměr na listu „ZTI – Zdravotechnika“ jsou u položek č. 38, 56, 81 a 86 uzamčené buňky k doplnění množství procent. Při doplnění jednotkové ceny tedy nedojde k výpočtu ceny celkem. Žádáme o sdělení postupu doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 2:** Zjištěný nedostatek byl napraven a aktuálně je již možné uvedené buňky doplnit v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve znění

dodatečné informace č.1, který je přílohou této dodatečné informace s názvem P\_04\_ Archeopark soupis stavebních prací D11

**Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 9. 2023 v 10:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Přílohy:**

Příloha č.1: P\_04\_ Archeopark soupis stavebních prací D11

V Hradci Králové dne 4. 9. 2023

Ing. Alena Kadaníková  
oddělení veřejných zakázek  
na základě pověření