

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje
IČO 70947996
DIČ CZ70947996
se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská 59, PSČ 500 04
jednající
Mgr. Petr Kašpar, ředitel

Za objednatele jsou v mezích této smlouvy oprávněni jednat ve věcech technických a specifikace požadavků v příslušném roce:

Jaroslav Kašpar, DiS., tel.: 499 739 326, 725 785 327, e-mail: jkaspar@sskhk.cz

a

Roman Blažek, tel.: 494 339 332, 724 949 081, e-mail: rblazek@sskhk.cz

Číslo smlouvy objednatele:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Ing. Aleš Kozelka
IČO 04826485
se sídlem Srbská 266/13, 700 30, Ostrava - Výškovice
jednající
Ing. Aleš Kozelka, majitel

Za zhotovitele jsou v mezích této smlouvy oprávněni jednat ve věcech technických:

Ing. Aleš Kozelka, tel.: 739 509 824, e-mail: kozelka@pechal.cz

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako smluvní strany)

1.3 Smluvní strany shora uvedené prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy sjednat a podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy ve veřejném rejstříku (§ 126 odst. 1 občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného objednatelem ze dne 8.12.2017.

1.6 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její případné změny a dodatky.

2. Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného jako provádění Hlavních mostních prohlídek (HMP) a Mimořádných mostních prohlídek (MMP) po dobu tří let na mostech silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji.
- 2.2** Dílo zahrnuje provedení následujících činností:
- Provedení vlastních prohlídek v terénu.
 - Vypracování HMP a MMP v elektronické podobě v systému objednatele, v tištěné podobě a na CD,³ ve všech verzích včetně fotodokumentace z prohlídek v minimálním počtu 6 fotografií za jeden most.
 - Projednání výsledků a opatření z prohlídek s příslušnými kontaktními osobami podle čl. 1.1
- 2.3** Prohlídky budou provedeny v souladu s ustanovením §8 vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle ČSN 736221 při respektování ustanovení ČSN 736220, dle podkladů a požadavků předaných objednatelem.

3. Doba a místo plnění díla

- 3.1** Dílo bude plněno po dobu tří let (roky 2018, 2019, 2020). Na jednotlivé roky bude provedena specifikace požadavků na prohlídky, stanovená na základě platných předpisů.
- 3.2** Zhotovitel se zavazuje provést HMP každoročně v období květen až říjen příslušného kalendářního roku.
- 3.3** Zhotovitel se zavazuje provést MMP do jednoho týdne od jejich zadání. MMP budou zadávány buď písemně, nebo e-mailem, ve výjimečných případech telefonicky s následným potvrzením e-mailem. Jako kontakty pro zadávání MMP budou využity kontakty uvedené v čl. 1 této smlouvy.
- 3.4** Zhotovitel se zavazuje projednat výsledky a opatření z prohlídek s příslušným mostářem a odevzdat písemné a elektronické výstupy z prohlídek každoročně do 10. 11. příslušného kalendářního roku, u mimořádných prohlídek bez prodlení, nejpozději však do 10 dnů od zadání.
- 3.5** Zhotovitel se zavazuje zaevidovat a odevzdat protokoly o provedených prohlídkách v kvalitě a rozsahu uvedené činnosti odpovídající ČSN 73 6221, tzn. protokol musí umožnit identifikaci změn stavu mostu, jeho částí a prvků od poslední prohlídky, identifikaci rozhodujících závad a poruch mostu, jeho částí a prvků zjištěných prohlídkou, včetně jejich rozsahu a případného porovnání jejich aktuálního stavu se zjištěními předchozích prohlídek mostu a musí být odevzdán na předepsaných formulářích s vyplněním veškerých údajů o popisu objektu, zjištěných závadách, vyplývajících opatření, hodnocení stavebního stavu mostu, hodnocení zatížitelnosti a fotodokumentací v doporučeném rozsahu, dle platné ČSN 73 6221.
- 3.6** Místem provedení vlastních prohlídek v terénu jsou jednotlivé mosty na území Královéhradeckého kraje.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla.
4.2 Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena konečná a nejvýše přípustná a to na následující částky:

Rok 2018	
Cena celkem	594.600,- Kč
Rok 2019	
Cena celkem	361.000,- Kč
Rok 2020	
Cena celkem	363.400,- Kč
Cena celkem za roky 2018, 2019, 2020	
Cena celkem	1.319.000,- Kč

- 4.3 Podrobná specifikace cen je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
4.4 Seznam počtu mostů v jednotlivých kategoriích na příslušné roky je uveden v příloze č. 1. Objednatel si vyhrazuje právo tento seznam upravovat v závislosti na stavebním stavu mostů a potřeb výkonu HMP a MMP.
4.5 DPH bude účtováno sazbou platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny právních předpisů upravujících výši DPH dojde k úpravě ceny. Smluvní strany se dohodly, že o takové úpravě ceny nebude nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změna DPH je jediný případ, kdy může dojít k úpravě smluvní ceny.
4.6 Úhrada ceny realizace díla bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem po ukončení příslušné činnosti v daném roce, dle skutečně provedených výkonů a to v členění podle tříd silnic a příslušného střediska.
4.7 Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4.8 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Fakturu, která nebude mít uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění. Doručením doplněné faktury objednateli počíná běžet nová 60denní lhůta pro splatnost faktury.

5. Smluvní pokuta

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje splnit realizaci prohlídek a odevzdání výsledků v termínech stanovených v čl. 3 této smlouvy.
5.2 V případě prodlení v termínu realizace jednotlivých prohlídek a plnění dalších povinností na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění v daném kalendářním roce za každý den prodlení.
5.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.4 Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 V souladu s ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ujednávají smluvní strany v této smlouvě možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel ve více než jednom případě poruší čl. 3 této smlouvy, může objednatel do 14 dní po dni nesplnění povinnosti odstoupit formou písemného sdělení zhotoviteli od předmětné smlouvy. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.2 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Plnil-li zhotovitel zčásti, objednatel může odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Od smlouvy zavazující zhotovitele k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

6.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

6.4 Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace anebo bude soudem prohlášen úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do insolvence.

7. Odpovědnost za škodu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli v souvislosti s porušením povinnosti uvedené v této smlouvě.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří let (konkrétně roky 2018, 2019 a 2020).

8.2 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli všechny dostupné materiály ke zdárnému provedení díla – zejména mostní listy, pasporthy mostů a poslední prohlídky mostů. Tyto materiály budou poskytnuty v letech 2019 a 2020 vždy do 30. 4. každého kalendářního roku. V roce 2018 budou tyto materiály poskytnuty do 40 dnů po podpisu smlouvy o dílo.

8.3 V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena desátý den po odevzdání k poštovní přepravě. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností.

8.4 Zhotovitel potvrzuje, že převzal a seznámil své zaměstnance, kteří budou zhotovovat předmět této smlouvy, s informací o pracovišti a rizicích možného ohrožení bezpečnosti práce a zdraví.

- 8.5 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
- 8.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 8.7 Každé vyhotovení je vybaveno dvěma přílohami (Příloha č.1 – Tabulka jednotkových cen, Příloha č.2 – Seznam počtu mostů v jednotlivých kategoriích na roky 2018, 2019, 2020), které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 8.8 Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné pouze písemnými číslovanými dodatky, které podepíše obě smluvní strany.
- 8.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8.11 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka jednotkových cen

Příloha č. 2 – Seznam počtu mostů v jednotlivých kategoriích na roky 2018, 2019, 2020

Objednatel:

V Hradci Králové dne 8.2.2018

Mgr. Petr Kašpar, ředitel

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (7)

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne 8.2.2018

Ing. Aleš Kozelka, majitel

Ing. Aleš KOZELKA
Projektové a inženýrské služby
Okrouhlá 426/17, 625 00 Brno-Bohunice
IČ: 04826485, tel.: +420 739 509 824

Tabulka jednotkových cen

Rozpětí mostu	HMP	MMP
	Kč	Kč
do 5 m	1 800	3 500
5 - 10 m	2 100	4 000
10 - 20 m	2 300	4 500
20 - 30 m	2 600	5 000
nad 30 m	4 000	6 000

Ing. Alois KOZEK
projektové a inženýrské služby
Křižkova 1241/1, 120 00 Praha 2
IČO: 252 22 222, DIČ: CZ252222222

Seznam počtu mostů v jednotlivých kategoriích na roky 2018, 2019, 2020

2018

Rozpětí mostu	HMP		MMP	
	ks	Cena Kč	ks	Cena Kč
do 5 m	136	1 800	2	3 500
5 - 10 m	65	2 100	2	4 000
10 - 20 m	25	2 300	2	4 500
20 - 30 m	13	2 600	2	5 000
nad 30 m	19	4 000	2	6 000
Celkem	258	548 600	10	46 000

2019

Rozpětí mostu	HMP		MMP	
	ks	Cena Kč	ks	Cena Kč
do 5 m	72	1 800	2	3 500
5 - 10 m	55	2 100	2	4 000
10 - 20 m	23	2 300	2	4 500
20 - 30 m	5	2 600	2	5 000
nad 30 m	1	4 000	2	6 000
Celkem	156	315 000	10	46 000

2020

Rozpětí mostu	HMP		MMP	
	ks	Cena Kč	ks	Cena Kč
do 5 m	68	1 800	2	3 500
5 - 10 m	45	2 100	2	4 000
10 - 20 m	27	2 300	2	4 500
20 - 30 m	4	2 600	2	5 000
nad 30 m	7	4 000	2	6 000
Celkem	151	317 400	10	46 000