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1   Identifikační údaje 
Stavba:  II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, 

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 

Kraj:  Královéhradecký kraj 

Katastrální území:  Meziměstí (693693) 

Obec:  Meziměstí (574252) 

Obecní úřad:  Městský úřad Meziměstí 

Charakter stavby:  Změna stavby po dokončení, Rekonstrukce mostu 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) + 

 Projektová dokumentace provedení stavby (PDPS) 

 Objednatel projektové dokumentace 

Název:   Královéhradecký kraj 

Sídlo:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ:   70946078 

DIČ:  CZ70946078 

Zastoupený:  SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČ: 27502988 
pověřená osoba: Ing. Irena Vaněčková 

 Zhotovitel projektové dokumentace 

Název:  AF-CityPlan s r.o. 

Sídlo:  Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ:  47307218 

Zastoupený: Ing. Ivo Šimek CSc., ředitel a jednatel 

 Ing. Petr Košan, zástupce ředitele a jednatel 

Zpracovatelský útvar:  Ateliér dopravní projekce Praha 

 Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

Zastoupený:  Ing. Igor Bálik 

Autorský kolektiv:  Josef Václavík 

 Hoang Do Xuan 

Převáděná komunikace: Silnice II/302 

Přemosťovaná překážka: Inundační území 
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2   Základní údaje o stavbě 

 Základní údaje o mostním objektu 

Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, kap. 4: 

Kap. 4.1   most pozemní komunikace 

Kap. 4.2   most přes inundaci 

Kap. 4.3   most o dvou otvorech 

Kap. 4.4   most s mostovkou v jedné úrovni 

Kap. 4.5   most s horní mostovkou 

Kap. 4.6   most s přesypávkou 

Kap. 4.7   nepohyblivý most 

Kap. 4.8   trvalý most 

Kap. 4.9   - 

Kap. 4.10   most ve směrovém i výškovém oblouku 

Kap. 4.11   kolmý most 

Kap. 4.12   kombinovaný most 

Kap. 4.13   most s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 

Kap. 4.14   klenbový most 

Kap. 4.15   most s neomezenou volnou výškou 

Kap. 4.16   otevřeně uspořádaný most 

Délka přemostění  13,585 m 

Délka mostu   23,928 m 

Rozpětí jednotlivých polí 7,03 m 

Délka nosné konstrukce 14,385 m 

Šířka mostu   10,70 m 

Šířka nosné konstrukce  10,0 m 

Plocha nosné konstrukce 86,01 m2 

Šikmost mostu   93,98° 

Volná šířka mostu  10,0 m 

Šířka průchozího prostoru 1,05 m (levá římsa) 

    1,45 m (pravá římsa) 

Stavební výška   0,7 m 
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Výška mostu nad terénem 2,01 – 2,02 m 

Volná výška pod mostem 2,01 – 2,02 m 

 Stávající stav 

Stávající mostní objekt je proveden jako dvoupolový šikmý přes inundaci. Nosnou 

konstrukci tvoří přesypané segmentové klenby z kamenného zdiva a prefabrikované betonové 

nosníky, které slouží jako rozšíření mostu. Prefabrikované nosníky jsou prostě uloženy na 

opěrách a křídlech spodní stavby. Spodní stavbu tvoří masivní kamenné opěry, kamenné zděné 

opěrné zdi a křídla. Na křídla mostu po obou stranách navazují zdi z kamenného zdiva. 

Předpokládá se založení spodní stavby plošným způsobem. Z lícní strany je povrch konstrukce 

pokryt vrstvou torkretového betonu. 

Mostní svršek je tvořen železobetonovými monolitickými římsami, asfaltovou vozovkou, 

záchytný systém proveden jako trojmadlové zábradlí ze svařovaných ocelových trubek. Na 

pravou římsu navazuje před i za mostem chodník s krytem ze zámkové dlažby. Podél mostu 

v úrovni levé římsy je veden stávající vodovod. 

Místním šetřením byly zjištěny následující závady: 

 plošná povrchová degradace mostních říms a povrchová koroze mostního zábradlí 

 ve vozovce podélné trhliny a výtluky 

 na lícní straně křídel a nosné konstrukce jsou patné známky průsaku z rubu s výluhy 

pojiva 

 lokální odpad vrstvy torkretového betonu 

 hloubková degradace prefabrikovaných nosníků 

 Navrhované řešení 

S ohledem na zjištěný stav a na požadavky Národního památkového ústavu je navrženo 

následující: 

 Dočasná přeložka stávajícího vodovodu 

 Kompletní odstranění mostního svršku a odkopání na rubu až k základům kleneb 

 Odstranění torkretového nástřiku z konstrukce mostu 

 Odstranění čelních zídek 

 Sanace a lokální přezdění vzdušných povrchů konstrukce, dozdění křídel a navazujících 

zdí 

 Rubová obetonávka klenby 

 Provedení hydroizolace včetně její ochrany, rubovou drenáž s vyústěním skrz klenbu, 

drenážní obsyp drenážním betonem 

 Zásyp klenby a křídel 

 Bednění a vybetonování mostních říms 

 Zhotovení vozovkového souvrství 

 Instalace mostního zábradlí 

Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace I/16. Vyloučená doprava 

bude vedena po objízdných trasách – podrobněji viz E. 2 Dopravně inženýrská opatření.  
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3   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (PDPS) byly 

použity následující podklady: 

- Geodetické zaměření 

- Místní šetření včetně fotodokumentace 

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací 

- Příslušné technické normy soustavy ČSN 

- Průzkum existence inženýrských sítí 

- Vyjádření Národního památkového ústavu 

- Památkový list 

4   Členění stavby 
Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 

- SO 203 – Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005 

- SO 301 – Dočasná přeložka vodovodního potrubí 

- SO 401 – Dočasná přeložka elektrického kabelu 

5   Podmínky realizace stavby 

 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Nejsou 

 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 

koordinovanosti 

Výstavba bude probíhat běžným způsobem. Jedná se o rekonstrukci historického mostu 

využívající lehkých strojních zařízení. 

Stavba bude probíhat dle následujících posloupnosti: 

 Předání staveniště a zřízení zařízení staveniště 

 Provedení DIO 

 Provizorní přeložka sítí 

 Bourací a výkopové práce v navrhovaném rozsahu, zajištění stability stavební jámy 

 Sanace obnažených povrchů zdiva mostu 

 Přezdění a dozdění korun křídel a navazujících zdí 

 Zhotovení obetonávky klenby včetně čelních zídek a konzol říms 

 Provedení izolace nosné konstrukce 

 Provedení drenáže na rubu kleneb 

 Zásyp odkopané části mostu dle návrhu 

 Pokládka štěrkové vrstvy vozovky 

 Bednění, výztuž, betonáž říms 

 Zhotovení konstrukce vozovkového souvrství 

 Osazení zábradlí 

 Dokončovací práce, definitivní přeložka sítí 

 Předání stavby a uvedení do provozu 
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 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu je zajištěn po převáděné komunikaci 

 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace I/16. Vyloučená 

doprava bude vedena po značených objízdných trasách (viz E. 2 Dopravně inženýrská opatření). 

6   Přehled budoucích správců 
- SO 203  SÚS Královehradeckého kraje a.s. 

- SO 301  Vak Náchod a.s. 

- SO 401  ČEZ Distribuce a.s. 

7   Předání stavby do užívání 
Stavba bude do užívání předána jako celek. Po dokončení stavebních prací bude za 

přítomnosti zhotovitelů provedena přejímka stavby zástupci investora a dotčených orgánů dle 

platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky. 

8   Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
V rámci přípravy stavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu a místní šetření, 

včetně fotodokumentace. Žádná diagnostický a inženýrskogeologický průzkum nebyly 

provedeny. Skutečný stav mostu je nutné zjistit na stavbě. 

9   Dotčená ochranná pásma 
V blízkosti stavby se nachází ochranná pásma inženýrských sítí následujících správců: 

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

- Vak Náchod, Kladská 1521, 547 01 Náchod 

- RWE, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Stavba se nachází v inundačním území 

Stavba se nenachází v žádném přírodním chráněném území 

10   Zásah stavby do území 
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou: 

- bourací práce - viz odstavec 2 

- kácení lesní ani mimolesní zeleně a její případná náhrada není navrhována 

- rozsah zemních prací je určen dispozicí navrženého technického řešení - během 

výstavby budou probíhat výkopové a násypové práce v rozsahu omezeném navrženým 

technickým řešení opravy 

- zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace není navrhována 

- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa není navrhován 

- parcely, na kterých se mostní objekt nachází a do kterých zasahuje jsou vypsány a 

zakresleny v zákresu stavby do mapy KN  - viz příloha B. 2 
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11   Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Stavba má běžné nároky na zdroje vyplývající z navrženého technického řešení - beton, 

kámen, ocel, zemina, hmoty na bázy asfaltů, atd. V prostoru stavby se nepředpokládá žádné 

napojení na stávající zdroje energie. Energie nutná pro stavební práce bude zajištěna použitím 

mobilních elektrocentrál. 

Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb a dále dle prováděcích vyhlášek Ministerstva 

životního prostředí č. 381 - Katalog odpadů a č. 383 – O podrobnostech nakládání s odpady  je 

provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a dále je určeno, jak 

budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní 

správy, právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce 

je zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a 

navazujících vyhlášek. 

Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady 

pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní 

původce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. 

Druhy odpadů a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsou předpokládány následující uvedené 

druhy odpadů: 

Kód druhu 
odpadu 

Název opadu 
Katalog 
odpadu 

Způsob likvidace Původ odpadu 

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek: 

05 01 05 Únik ropných látek N biodegradace úkapy, havárie 

08 01 00 
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a 
používání barev a laků * 

z používaných 
nátěrových 
materiálů 

13 01 00 
Hydraulické oleje, brzdové 

kapaliny* 

zneškodnění 

oprávněnou osobou 

ze stavebních 

strojů 

15 01 00 Odpady obalů 

15 01 06 
Směs obalových 

materiálů 
O, N deponování, spalování 

obaly zabudovaných 

materiálů 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 

17 01 01 Beton O 
skládkování, 

recyklace 
z demolice 

 17 02 00 Dřevo , sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo O 
skládkování, 
spalování 

z demolice 

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 

17 03 01 
Asfalt. směsi 
obsahující dehet 

N 
recyklace, 
skládkování 

z demolice 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O 
recyklace, 
skládkování 

z demolice 

17 04 00 Kovy, slitiny kovů 



 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 

A. Průvodní zpráva  Strana 9 (10) 

17 04 00 Železo nebo ocel O recyklace z demolice 

17 05 00 Zemina vytěžená 

17 05 01 
Zemina a/nebo 
kameny 

O deponování 
výkopek, podsyp 
vozovky 

Poznámka: 

O - ostatní odpad 

N - nebezpečný odpad 

* 
- není možné zatřídit dle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno dle informací 
konkrétního výrobce 

 

12   Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a 

životní prostředí 
Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí, pouze během výstavby dojde 

k zatížení životního prostředí stavebními pracemi. Komunikace budou pravidelně v okolí 

staveniště čištěny. Před výjezdem nákladní dopravy a těžké mechanizace bude provedeno 

očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních a státních komunikací a ohrožení 

bezpečnosti silničního provozu. 

Během bouracích prací je nutno zajistit dostatečné kropení z důvodů snížení prašnosti 

pracovního procesu. 

Před započetím stavebních prací bude zhotovitelem vypracován a předložen ke schválení 

příslušnému úřadu havarijní plán, jehož účelem bude zamezit nebo případně zmírnit vlivy 

výstavby na okolní životní prostředí. Podrobněji viz Část E. Zásady organizace výstavby. 

13   Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Při všech stavebních pracích je nutno dodržet ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) - účinnost od 1.1.2007. 

Dále je nutno dodržet ustanovení následujících předpisů: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007. 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti - účinnost od 1.1.2007. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005. 

- Vyhláška č. 601/2006 Sb. 

Stavba je projektována, bude realizována a převzata podle norem a stavebních předpisů 

platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a 

kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP). Tímto jsou definovány a zajištěny 

požadované užitné vlastnosti stavby. 
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14   Další požadavky 
Žádné další požadavky na stavbu nejsou 

 

 

 

V Praze 1. 12. 2016      Bc. Hoang Do Xuan 

Přílohy: 

- 


