
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) 

Veřejná zakázka na stavební práce: „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

Zadavatel: Královéhradecký kraj 

Sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

IČO: 708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“. 
 

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3167 Černá Skála ve staničení km 5,514 – 7,653 v délce 2,142 km a 
silnice III/3169 Potštejn  ve staničení 1,432 až předmostí mostu ev.č. 3169-2 v délce 0,985 km. Silnice 
III/3167 a III/3169 se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Celková délka rekonstruovaných úseků 
je 3,127 km. Na úseku se nachází most ev. č. 3167-4 a 5 propustků, které budou rekonstruovány. Dále 
bude provedena obnova a doplnění silničních svodidel, vodorovného a svislého dopravní značení. Bude 
provedeno zprůtočnění příkopů. Nezpevněná krajnice bude seříznuta a nově dosypána. Na závěr stavby 
bude provedena oprava objízdné trasy. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá. 
 

Členění stavby na stavební objekty: 
             objekt SO 001.101 – Všeobecné a předběžné položky  
             objekt SO 001.201 – Všeobecné a předběžné položky  
             objekt SO 101.1 – Komunikace, úsek 1 

 

Objekt řeší problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající 
silnice III/3167 (km 0,000 – 2,142 stavebního staničení). Na úseku se nachází most ev.č. 3167-4. Po 

provedení lokálních hloubkových sanací proběhne celoplošná recyklace vrstev za studena s použitím 
kombinovaného pojiva (asfaltová emulze + cement) a pokládka nových asfaltových vrstev. V km 0,450 

– 1,000 v úseku odb. Proruby – lom Černá Skála proběhne kompletní výměna konstrukce vozovky. Na 
úseku se nachází celkem 4 propustky, které budou rekonstruovány. Příkopy budou zprůtočněny. Dále 
bude provedena výměna a doplnění silničních svodidel a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní 
značení.  
            objekt SO 101.2 – Komunikace, úsek 2 

Objekt řeší problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající 
silnice III/3169 (km 0,000 – 0,985 stavebního staničení). Po provedení lokálních hloubkových sanací 
proběhne celoplošná recyklace vrstev za studena s použitím kombinovaného pojiva (asfaltová emulze 
+ cement) a pokládka asfaltových vrstev. Na úseku se nachází 1 propustek, který bude rekonstruován. 
Příkopy budou zprůtočněny a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. 
           objekt SO 180.1 Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.1 a SO 201 

           objekt SO 180.2 Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.2 

Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky, avšak z důvodu zajištění dopravní obslužnosti lomu 
Černá Skála budou práce probíhat po polovinách vozovky. Vjezd nákladních automobilů do lomu musí 
být umožněn po celou dobu trvání rekonstrukce ze směru od Potštejna i ze směru od Prorub.   
         

 



objekt SO 201 Most ev.č. 3167-4 

Tento objekt počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu. Objekt pak zahrnuje kompletní 
výstavbu nového přesypaného objektu z ocelové flexibilní trouby. Na vtokové a výtokové straně 
objektu jsou navržena čela z drátokamenné (gabionové) konstrukce. Bude osazeno mostní zábradlí a 
záchytná svodidla. Na vtoku a výtoku mostu bude dno vodoteče z kamenné rovnaniny, pod mostem 
bude odlážděné.  Pro zajištění dopravní obslužnosti lomu bude po dobu rekonstrukce mostu zřízeno 
mostní provizorium. 
 

Sekce stavby:  

I. sekce: 

ETAPA I. (rok 2018)  SO 101.2 – Komunikace, úsek 2 

    SO 180.2 - Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.2 

II. sekce: 

ETAPA II. (rok 2019)  SO 101.1 – Komunikace, úsek 1 

    SO 201 – Most ev. č. 3167-4 

    SO 180.1 - Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.1 a SO 201 

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, 
zpracované projekční kanceláří IDProjekt s.r.o., datum zpracování 05/2016, číslo zakázky 0112, 
zodpovědný projektant Ing. Pavel Matys. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

Cena sjednaná ve smlouvě: 35 650 605,57 Kč bez DPH (43 137 232,74 Kč vč. DPH) 

 

b) použitý druh zadávacího řízení 

Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c) označení účastníků zadávacího řízení 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení dodavatele 

IČO/RČ/datum 
narození dodavatele 

Právní forma 

1 

ALPINE Bau CZ a.s. 

Jiráskova 613/13, Krásno nad 
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

026 04 795 Akciová společnost 

2 

PORR a.s. 

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 
00 Praha 10 

430 05 560 Akciová společnost 

3 

EUROVIA CS, a.s. 

Národní 138/10, Nové Město, 110 
00 Praha 1 

452 74 924 Akciová společnost 

4 

SaM silnice a mosty a.s. 

Máchova 1129/6, 470 01 Česká 
Lípa 

250 18 094 Akciová společnost 

5 

STRABAG a.s. 

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 
15000 

608 38 744 Akciová společnost 



Společnost Černá Skála - Potštejn 

Vedoucí společník:                           MADOS MT s.r.o. 

Společník 2:                                      M - SILNICE a.s. 

Společník 3:                                      SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 

Sídlo:                                                 Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (Vedoucí společník) 

Právní forma:                                    Společnost s ručením omezeným (Vedoucí společník) 

IČO:                                                   252 97 899 (Vedoucí společník) 

Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za 
předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla společně s dalším účastníkem 
zadávacího řízení. 

 

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 

IDProjekt s.r.o. 

Sídlo:   Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČO:    024 97 247 

HT Road s.r.o. 

Sídlo:   Ríšova 2, 641 00 Brno 

IČO:    263 14 789 

ROP-STAV s.r.o. 

Sídlo:    Na lysinách 459/26, 147 00 Praha 4 

IČO:      040 50 479 

6 

Společnost Černá Skála - Potštejn 

Vedoucí společník: MADOS MT 

s.r.o. 

Společník 2: M - SILNICE a.s. 

Společník 3: SaM silnice a mosty 

Litomyšl a.s. 
č.p. 51, 517 41 Lupenice (Vedoucí 
společník) 

252 97 899 

(Vedoucí společník) 

Společnost s ručením 
omezeným (Vedoucí 

společník) 

7 

HABAU CZ s.r.o. 

Žižkova tř. 1321/1, České 
Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice 

260 68 338 
Společnost s ručením 

omezeným 

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

Netýká se 

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 

Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se  



i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se  

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k 

tomu došlo 

Netýká se  

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 

prostředků, byli-li jiné prostředky použity 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. Tuto 
formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. § 211 odst. 3 

zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky výhradně 
elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních prostředků je přípustné. 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 

tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je 
předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž 
výsledek tvoří jeden funkční celek. 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, 

pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se 

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 

V Hradci Králové, dne 5. 6. 2018 

 

 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření 
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