

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění
pozdějších předpisů

**Veřejná zakázka na stavební práce: „II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299
a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa“**

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Zadavatel č. 2: Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zastoupený Ing. Janem Jarolímem, starostou

IČO: 002 77 819

DIČ: CZ00277819

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**“.

Zakázka bude realizována společně pro dva objednatele, Královéhradecký kraj a Město Dvůr Králové nad Labem. Záměrem stavby je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/300 ve Dvoře Králové na výjezdu z města směrem na stávající silnici I/37 a budoucí D11. V absolutním staničení komunikace II/300 jde o úseky km 19,274 – 19,505 a km 19,587 – 20,380. V úseku km 19,505 – 19,587 proběhne souběžně realizovaná stavba „II/300 Dvůr Králové nad Labem – malá okružní křižovatka s II/299“. Součástí stavby jsou rovněž přeložky inženýrských sítí a vyvolané stavební úpravy členěné ve stavebních objektech. Místopisně se stavba týká části ulice Legionářské (od mostu přes Hartský potok), celé ulice Tyršovy a části ulice Krkonošská v křižovatce u čerpací stanice Pap-oil. Malá okružní křižovatka se nachází ve středu rekonstruované silnice II/300 a zasahuje do rozjezdů silnice II/299. Souhrnně se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, průjezdní úsek silnice II. třídy a křižovatku. Dle urbanisticko – dopravní funkce ve smyslu ČSN 736110 se jedná o sběrnou komunikaci funkční třídy B v zastavěném území obce (města). Stavba okružní křižovatky je koordinována se stavbou „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře I. etapa“. Okružní křižovatka je umístěna uprostřed této rekonstruované silnice a proto mají mít společně DIO.

Stavba bude realizována za plné uzavírky. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích. Souběžně se stavbou budou realizovány přeložky sdělovacího vedení a elektrického vedení. Zhotovitel musí koordinovat postup prací se zhotoviteli těchto prací.

Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech:

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj:

II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře – I. etapa:

SO 000 – Všeobecné a předběžné položky

SO 005 – Příprava území

SO 006 - Bourací práce II/300 – úsek km 19,274 – 19,505

SO 007 - Bourací práce II/300 – úsek km 19,587 – 20,380

SO 106 – Silnice II/300 – úsek km 19,274 – 19,505

SO 107 – Silnice II/300 – úsek km 19,587 – 20,380

SO 121 – Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

SO 134 – Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů – úsek km 19,274 – 19,505

SO 135 – Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů – úsek km 19,587 – 20,380

SO 190 – Trvalé dopravní značení II/300

SO 191 – Trvalé dopravní značení místní komunikace

SO 330 – Úprava jednotné kanalizace

SO 901 – Dopravně inženýrská opatření

SO 902 – Pomocné dopravní stavby a opatření

V době provádění SO 107 Silnice II/300 - úsek km 19,587 - 20,380 bude tento objekt rozdělen z důvodu podmínky neomezeného výjezdu integrovaných složek záchranného systému Královéhradeckého kraje na úsek staničení stavby po km 20,190 (u čp. 1300), toto členění je dáno i změnou konstrukce komunikace. Práce na úseku od km 20,190 – 20,380 mohou být započaty pouze po dokončení obrusných vrstev výjezdu v km 19,980 a úseku km 19,270 – 19,980 včetně malé okružní křižovatky (případně po původních kompletních vrstvách).

II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299:

SO 001 – Příprava staveniště

SO 101 – Komunikace vozidlové

SO 101.1 – Komunikace vozidlové – vedlejší náklady

SO 501 – Přeložka plynovodu

SO 901 – Úprava nároží u Šindelářské věže

Zadavatel č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem:

II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 - DKnL:

SO 002 – Příprava staveniště

SO 102 – Komunikace pro pěší

SO 251 – Zárubní zdi

SO 301 – Kanalizace

SO 302 – Vodovod

SO 403 – Veřejné osvětlení

SO 801 – Terénní a sadové úpravy

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací stavby, ve stupni DSP + PDSP:

- II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o., zodpovědný projektant Ing. A. Mittermayerová, datum zpracování 06/2017, číslo zakázky 17-027-03;

- II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., datum zpracování 7/2017, číslo zakázky O17009, zodpovědný projektant Ing. Jan Fiala.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: 58 418 700,83 Kč bez DPH (70 686 628,00 Kč vč. DPH)

Z toho:

Pro zadavatele č. 1 (Královéhradecký kraj): 52 037 093,75 Kč bez DPH (62 964 883,44 Kč vč. DPH)

Pro zadavatele č. 2 (Město Dvůr Králové nad Labem): 6 381 607,08 Kč bez DPH (7 721 744,57 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí	026 04 795	Akciová společnost
2	M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	421 96 868	Akciová společnost
3	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno	253 17 628	Akciová společnost
4	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město	452 74 924	Akciová společnost
5	Společnost pro silnici Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, I. etapa Vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Společník: PORR a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	252 53 361 (vedoucí společník)	Akciová společnost (vedoucí společník)

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Právní forma: akciová společnost

IČO: 452 74 924

Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
Netýká se

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Netýká se

- j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

- k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. Tuto formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. § 211 odst. 3 zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky výhradně elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních prostředků je přípustné.

- l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

- m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 3. 7. 2018

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření