

REKAPITULACE STAVBY

Kód: kost_chlad_etapy

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladírenské a klimatizační techniky

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

14.03.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:


Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 562 134,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 328 048,14 0,00
Cena s DPH	V CZK	1 890 182,14



VÁCLAV DÁNEK
Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE
tel: 777 127 360, 777 127 365
IČ: 41230257, DIČ: CZ581941887

[Handwritten signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: kost_chlad_etapy

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladírenské a klimatizační techniky

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Datum: 14.03.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1E	Etapu 1	1 562 134,00	1 890 182,14	
stav	Stavební část	1 562 134,00	1 890 182,14	STA
ut	Ústřední vytápění	1 033 011,50	1 249 943,92	Soupis
el	Elektroinstalace	99 630,50	120 552,91	Soupis
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	406 492,00	491 855,32	Soupis
2E	Etapu 2	23 000,00	27 830,00	
stav	Stavební část	0,00	0,00	STA
ut	Ústřední vytápění	0,00	0,00	Soupis
el	Elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
3E	Etapu 3	0,00	0,00	
stav	Stavební část	0,00	0,00	STA
zt	Zdravotní technika	0,00	0,00	Soupis
ut	Ústřední vytápění	0,00	0,00	Soupis
el	Elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladírenské a klimatizační techniky
Objekt: 1E - Etapa 1
Soupis:

stav - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156	Datum:	14.03.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	1 033 011,50		
DPH základní snižená	Základ daně 1 033 011,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 216 932,42 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 249 943,92		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladírenské a klimatizační techniky

Objekt:

1E - Etapa 1

Soupis:

stav - Stavební část

Místo:

Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Zadavatel:

Datum: 14.03.2018

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 033 011,50

HSV - Práce a dodávky HSV

280 441,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 887,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

105 268,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 246,29

997 - Přesun sutě

28 366,27

998 - Přesun hmot

2 673,02

PSV - Práce a dodávky PSV

752 570,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

714,00

712 - Povlakové krytiny

3 176,20

713 - Izolace tepelné

69 816,41

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 020,72

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 083,00

762 - Konstrukce tesařské

77 893,68

763 - Konstrukce suché výstavby

192 416,23

764 - Konstrukce klempířské

19 708,85

766 - Konstrukce truhlářské

229 613,39

767 - Konstrukce zámečnické	23 821,50
771 - Podlahy z dlaždic	73 274,41
776 - Podlahy povlakové	5 566,05
781 - Dokončovací práce - obklady	1 524,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 695,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 246,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladírenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis: stav - Stavební část

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 14.03.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 033 011,50

D HSV Práce a dodávky HSV

280 441,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 887,50

1	K	317168055	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překládu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm								

2	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	10,450	2 650,00	27 692,50	CS ÚRS 2018 01
PP Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm								
W 9,89+0,28*2								

3	K	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 250 mm	m	13,500	150,00	2 025,00	CS ÚRS 2018 01
PP Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 250 mm								
W 3,85+2,25-0,8+9,15+0,5-1,45								

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

105 268,17

4	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	27,385	170,00	4 655,45	CS ÚRS 2018 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním příchycením stěn								
W 2*0,5*2								
W (9,55+10,05+9,15-1,35*6-1,55)*0,5								
W ((9,89+6,97+2,55)*2-1,55*2-1,35*3)*0,5								
W Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	118,004	110,00	12 980,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		a6*0,8		118,004			
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,839	450,00	377,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		(1,55+2,02*2)*0,15		0,839			
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,500	330,00	825,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		2,5*0,5*2		2,500			
8	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	147,505	175,00	25 813,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		a6		147,505			
9	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	55,840	650,00	36 296,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl.					
	VV		jádrové omítky do 30 mm ručně štuková		55,840			
			a5		121,880	60,00	7 312,80	CS ÚRS 2018 01
10	K	61995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	110,700			
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.		11,180			
	VV		(1,35+2,4*2)*9*2		121,880			
	VV		(1,55+2,02*2)*2					
	VV		Součet					
11	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,154	3 000,00	462,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	VV		a17*0,1		0,154			
12	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,231	2 800,00	646,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	VV		a17*0,15		0,231			
13	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,154	130,00	20,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	VV		a17*0,1		0,154			
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	33 000,00	198,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		a17*0,001*2*1,6313*1,15		0,006			
15	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	7,290	250,00	1 822,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm		7,290			
WV			1,35*0,6*9					
16	K	633811111	Broušení nerovností podlah do 2 mm	m2	92,090	115,00	10 590,35	CS ÚRS 2018 01
PP			Broušení nerovností podlah do 2 mm					
WV	a7		"004" 92,09					
17	K	635111115	Náryp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	1,232	1 090,00	1 342,88	CS ÚRS 2018 01
PP			Náryp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku					
WV	a17		"šachty" 1,5*0,6*0,8*0,8		1,540			
WV			a17*0,8		1,232			
18	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
WV			"d02" 1		1,000			
19	M	5533122	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 250 1450 dvoukřídlá	kus	1,000	925,00	925,00	
PP			zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 250 1450 dvoukřídlá					
					113 246,29			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	157,410	115,00	18 102,15	CS ÚRS 2018 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
WV			a10		157,410			
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	158,810	140,00	22 233,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
WV			a2		158,810			
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	208,915	35,00	7 312,03	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
WV			9,9*12,85+17,9*10,3-65,32-37,35		208,915			
23	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zatížit maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků					
24	M	5534301	profil rohový 50x50mm	m	4,000	100,00	400,00	
PP			profil rohový 50x50mm					
WV			2*2		4,000			
25	K	95395011	Stavební výpomoc profesím	hr	30,000	230,00	6 900,00	
PP			Stavební výpomoc profesím					
26	K	95395012	Vykližení stáv zařízení - dle skut	hr	20,000	230,00	4 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	95395013	D+M PHP dle PBŘ (21A 6kg práškový)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
28	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,935	120,00	1 432,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm		11,935			
VV			3,85*3,1					
29	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m2	0,566	100,00	56,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou		0,566			
VV			2,02*0,28					
30	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,978	350,00	342,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2		0,978			
VV			0,85*1,15					
31	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,233	200,00	246,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2		1,233			
VV			1,45*0,85					
32	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	29,160	180,00	5 248,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2		29,160			
VV			1,35*2,4*9					
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,818	285,00	518,13	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2		1,818			
VV			0,9*2,02					
34	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm		2,000			
35	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,435	850,00	369,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm		0,435			
VV			(1,55*2,02-0,8*1,97)*0,28					
36	K	974031666	Vysekání rýh ve zdívu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vysekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm		4,000			
VV			2*2					
37	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z ryhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	247,457	25,00	6 186,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	W		"004" 9,15*3,2-1,55*1,5-0,85*1,15-0,9*1,5		24,628			
	W		(10,05+9,55)*2,6-1,35*2,2*6		33,140			
	W		"006" 9,89*2,1+9,89*2,6-1,35*2,2*3		37,573			
	W		(2*6,97+2,55*2)*3,1-1,45*0,85-1,55*1,5*2-0,85*1,15		52,164			
	W		Součet		147,505			
	W	a6	"nad podhledem"					
	W		(9,55+10,05+9,15)*1,6+(9,89+6,97)*2*1,6		99,952			
	W	a25	a6+a25		247,457			
39	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	55,840	95,00	5 304,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	W		1,5*(0,65+9,89+0,65+0,65)		17,760			
	W		1*(3,85+5,74+9,55+10,05)-0,2*1,35*9		26,760			
	W		0,5*(6,97*2-1,55*2+2,55*2+9,15-0,9-1,55)		11,320			
	W		Součet		55,840			
	W	a5						
40	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	157,410	90,00	14 166,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
	W		92,09+47,52+17,8		157,410			
41	K	985324111	Impregnační nátěr podlah dvojnásobný (O5-A)	m2	92,090	180,00	16 576,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Impregnační nátěr podlah dvojnásobný (O5-A)					
	W		a7		92,090			
							28 366,27	
D	997		Přesun sutě					
42	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	22,597	210,00	4 745,37	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,597	280,00	6 327,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
44	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	203,373	17,00	3 457,34	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		22,597*9 Přepočtené koeficientem množství		203,373			
45	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	34,591	400,00	13 836,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				2 673,02	
46	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,379	285,00	2 673,02	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				752 570,25	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				714,00	
47	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2	1,540	460,00	708,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)					
VV			a17		1,540			
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,007	800,00	5,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	712		Povlakové krytiny				3 176,20	
49	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě - parozábrana	m2	158,810	20,00	3 176,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvě		158,810			
VV			a2					
D	713		Izolace tepelné				69 816,41	
50	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	158,810	103,00	16 357,43	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm					
VV			a2		158,810			
51	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	314,820	60,00	18 889,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožími, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
VV			a10*2		314,820			
52	M	63148104	deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,038$ tl 100mm	m2	321,116	105,00	33 717,18	CS ÚRS 2018 01
PP			deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,038$ tl 100mm					
VV			a10*2*1,02		321,116			
53	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,218	700,00	852,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 020,72	
54	K	7211011	Dmť a pom práce pro ZT	hr	5,000	230,00	1 150,00	
PP			Dmť a pom práce pro ZT					
55	K	721173406	Potrubí z PVC DN 315 do větracího otvoru	m	1,200	720,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z PVC DN 315 do větracího otvoru					
VV			0,6*2		1,200			
56	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,014	480,00	6,72	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 083,00	
57	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupce nebo krytu na sifon 550 mm					
58	K	725532101	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	5 650,00	5 650,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
59	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
60	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,026	500,00	13,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	762		Konstrukce tesařské				77 893,68	
61	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,943	1 700,00	8 403,10	CS ÚRS 2018 01
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
VV			a13		4,943			
62	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
63	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16 - dle skut	m	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
PP			tyč závitová Pz 4.6 M16					
64	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	99,260	78,00	7 742,28	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
VV			"n7" (9,8+10,3)*3		60,300			
VV			"n10" 9,74*4		38,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW a11			Součet		99,260			
65	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	197,530	80,00	15 802,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
VW			"n1" 9,15*8		73,200			
VW			"n2" 9,05		9,050			
VW			"n3" 0,35		0,350			
VW			"n4" 9,8		9,800			
VW			"n5" 1,5		1,500			
VW			"n6" 10,3-1,5		8,800			
VW			"n8" 6,85*11		75,350			
VW			"n9" 9,74*2		19,480			
VW a12			Součet		197,530			
66	M	60511166	Řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. C24	m3	5,437	7 000,00	38 059,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.					
VW a13			a11*0,1*0,1+a12*0,1*0,2		4,943			
VW			a13*1,1		5,437			
67	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	11,550	30,00	346,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2					
VW			a3/0,8		11,550			
68	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm	m2	9,240	35,00	323,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky					
VW			a3		9,240			
69	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z desek tvrdých	m2	9,240	40,00	369,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z desek tvrdých (cementotřískových, dřevotřískových apod.)					
VW			a3		9,240			
70	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,943	200,00	988,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
VW			a13		4,943			
71	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,042	1 400,00	4 258,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D			Konstrukce suché výstavby				192 416,23	
72	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	20,079	1 075,00	21 584,93	CS ÚRS 2018 01

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

/ PC Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV a8			(3,85+2,25)*3,55-0,8*1,97		20,079			
73	K	763112317	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2x12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 62 dB	m2	31,401	1 320,00	41 449,32	CS ÚRS 2018 01
PP příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 255 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 62 dB								
VV a9			(9,15+0,5)*3,55-1,45*1,97		31,401			
74	K	763121415	SDK stěna představená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x12,5 bez TI EI 15	m2	5,105	550,00	2 807,75	CS ÚRS 2018 01
PP Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100 1,1*3,55+1,5*0,8								
VV a18			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu		5,105			
75	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany a10	m2	157,410	18,00	2 833,38	CS ÚRS 2018 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek								
VV a10			fólie PE parotěsná tl 0,2mm		157,410			
76	M	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	181,022	15,00	2 715,33	CS ÚRS 2018 01
PP fólie PE parotěsná tl 0,2mm								
VV a10*1,15			Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci		181,022			
77	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	157,410	135,00	21 250,35	CS ÚRS 2018 01
PP Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné								
VV "007" 92,09								
VV "009" 47,52								
VV "010" 17,8								
VV Součet 92,090								
VV 47,520								
VV 17,800								
VV 157,410								
78	M	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl. 8 mm 600 x 600 mm	m2	165,281	570,00	94 210,17	CS ÚRS 2018 01
PP podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl. 8 mm 600 x 600 mm								
VV a10*1,05			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x600 mm		165,281			
79	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x600 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
PP Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 600 mm								
80		M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x600mm				
PP			dvířka revizní s automatickým zámkem 400x600mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
81		K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,765	1 000,00	3 765,00	CS ÚRS 2018 01

D 764

Konstrukce klempířské

19 708,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	7640114	Krycí lišta z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 150 mm - okna	m	12,150	270,00	3 280,50	
	PP		Krycí lišta z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 150 mm - okna					
	VV		1,35*9		12,150			
83	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm vč. prostupu a zapravení	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežizovou nebo z plechu					
84	M	5538101	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou, 550m3	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
	PP		turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou, 550m3					
85	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,021	1 350,00	28,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 766 Konstrukce truhlářské							229 613,39	
86	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	9,240	150,00	1 386,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami					
	VV	a3	"007" 9,24		9,240			
87	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	9,240	30,00	277,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
	VV	a3			9,240			
88	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m					
89	K	76662001	D+M okno plastové vnitřní posuvné vertikálně ozn o5 vel. 850x1150mm, barva šedá, dvojsklo, olistování	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	
	PP		D+M okno plastové vnitřní posuvné vertikálně ozn o5 vel. 850x1150mm, barva šedá, dvojsklo, olistování					
90	K	76662002	D+M okno plastové vnitřní posuvné horizontálně ozn o6 vel. 850x1150mm, barva šedá, dvojsklo, olistování	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	
	PP		D+M okno plastové vnitřní posuvné vertikálně ozn o5 vel. 850x1150mm, barva šedá, dvojsklo, olistování					
91	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	29,160	1 000,00	29 160,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2					
	VV		otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m		29,160			
	VV		"o1" 1,35*2,4*9		29,160			
	VV		Součet		9,000	11 980,00	107 820,00	
92	M	6114375	okno plastové ozn o1 otvírací a sklápěcí 135x240 cm, 1krř, část pevně zasklená, Uf=1,0, trojsklo, olistování, barva šedá, těsnění přípojovací spáry	kus	9,000	11 980,00	107 820,00	
	PP		okno plastové ozn o1 otvírací a sklápěcí 135x240 cm, 1krř, část pevně zasklená, Uf=1,0, trojsklo, olistování, barva šedá, těsnění přípojovací spáry					
	VV		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm								
"d02" 1 1,000								
"d03" 1 1,000								
Součet 2,000								
94	M	6116280	dveře vnitřní hladké ozn D02+D03+D010 foliované CPL plné 2křídlové 145x197 cm, odolné proti poškození, kování, zámek	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
PP								
dveře vnitřní hladké ozn D02+D03+D010 foliované CPL plné 2křídlové 145x197 cm, odolné proti poškození, kování, zámek								
95	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
"d11" 1 1,000								
96	M	6116211	dveře vnitřní hladké ozn d11 foliované CPL plné 1křídle 80x197cm, odolné proti poškození, kování, zámek	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP								
dveře vnitřní hladké ozn d05+d06+d07+d11 foliované CPL plné 1křídle 80x197cm, odolné proti poškození, kování, zámek								
97	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm								
"d10" 1 1,000								
98	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm								
99	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80 x197cm tl 6-17cm, dub, buk	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, dub, buk								
100	K	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm								
101	M	61182280	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 145x197cm tl 18-25cm, dub, buk	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125, 145x197cm tl 18-25cm, dub, buk								
102	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2								
103	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
104	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	130,49	130,49	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
VV			"t7" 1		1,000			
105	M	60794102	deska parapetní lamino vnitřní 0,26 x 1 m s okapovým nosem	m	2,300	350,00	805,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1,45+0,85		2,300			
106	M	60794106	deska parapetní lamino vnitřní 0,45 x 1 m s okapovým nosem	m	2,700	440,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
PP			deska parapetní lamino vnitřní 0,45 x 1 m s okapovým nosem		2,700			
VV			1,35*2		4,050	490,00	1 984,50	CS ÚRS 2018 01
107	M	60794108	deska parapetní lamino vnitřní 0,55 x 1 m s okapovým nosem	m	1,350	780,00	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1,35*3		1,350			
108	M	60794109	deska parapetní lamino vnitřní 0,63 x 1 m s okapovým nosem	m	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
PP			deska parapetní lamino vnitřní 0,63 x 1 m s okapovým nosem		1,000			
109	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm		1,000			
VV			"t6" 1		6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
110	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000			
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm		1,000			
VV			"t1" 2		1,000			
VV			"t2" 1		3,000			
VV			"t8" 3		6,000			
VV			Součet		0,832	600,00	499,20	CS ÚRS 2018 01
111	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t				
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				23 821,50	
112	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	158,810	100,00	15 881,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž podhledů tvarovaných plechů		92,090			
VV			"004" 92,09		66,720			
VV			"006" 56,52+2,55*4		158,810			
VV	a2		Součet		158,810	50,00	7 940,50	CS ÚRS 2018 01
113	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	158,810			
PP			Demontáž podhledů roštů		158,810			
VV			a2					
D	771		Podlahy z dlaždic				73 274,41	
114	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	80,680	80,00	6 454,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
W			"007" (9,55+9,15+0,5)*2-0,8-1,45*2		34,700			
W			"009" (6,85+9,89)*2-1,45*2-0,8		29,780			
W			"010" (3,85+4,65)*2-0,8		16,200			
W	a15		Součet		80,680			
115	K	771531045	Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	2,305	550,00	1 267,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2					
W	a19		"doplnění stáv dlažby" a17+0,9*0,85		2,305			
116	M	5976150	dlažba dle stávající na doplnění - dle skut	m2	2,536	400,00	1 014,40	
PP			dlažba dle stávající na doplnění - dle skut					
117	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,540	500,00	270,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2		0,540			
W	a22		0,9*0,6		0,594	350,00	207,90	CS ÚRS 2018 01
118	M	59247001	dlaždice teracová 30x30x3 cm na doplnění dle stáv	m2				
PP			dlaždice teracová 30x30x3 cm					
W			a22*1,1		0,594			
119	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	65,320	400,00	26 128,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2					
W			"009" 47,52		47,520			
W			"010" 17,8		17,800			
W	a16		Součet		65,320			
120	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 vč soklíku protiskluzné	m2	78,952	280,00	22 106,56	CS ÚRS 2018 01
PP			dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 vč soklíku protiskluzné					
W			(a16+a15*0,08)*1,1		78,952			
121	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	65,320	25,00	1 633,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
W			a16		65,320			
122	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	65,320	200,00	13 064,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
W			a16		65,320			
123	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,821	400,00	1 128,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové				5 566,05	
124	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	65,760	75,00	4 932,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781								
Dokončovací práce - obklady								
125	K	776410811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		65,760			
	VV		56,52+9,24	m	42,270	15,00	634,05	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - obklady								
126	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,950	420,00	819,00	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - obklady								
127	M	59761040	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,145	300,00	643,50	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - obklady								
128	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,950	25,00	48,75	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - obklady								
129	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,033	400,00	13,20	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - nátěry								
130	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	10,832	70,00	758,24	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - nátěry								
131	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,772	120,00	1 532,64	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - nátěry								
132	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,772	110,00	1 404,92	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - nátěry								
133	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,772	130,00	1 660,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			a4		12,772			
134	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých podlah	m2	92,090	210,00	19 338,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Penetrační epoxidový nátěr hladkých podlah					
W			a7		92,090			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 246,30	
135	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,004	13,00	1 534,05	CS ÚRS 2018 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
W			a6*0,8		118,004			
136	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	226,180	50,00	11 309,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
W			(a5+a6)*1,1+2,5*0,5*2		226,180			
137	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m - na sdek	m2	108,065	50,00	5 403,25	CS ÚRS 2018 01
PP			Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
W			(a8+a9)*2+a18		108,065			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis:

ut - Ústřední vytápění

KSO:	CC-CZ:	14.03.2018
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	99 630,50	
DPH základní snížená	Základ daně 99 630,50 0,00	Výše daně 20 922,41 0,00
Cena s DPH	v CZK 120 552,91	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis: ut - Ústřední vytápění

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 14.03.2018
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

99 630,50

Náklady soupisu celkem

99 630,50

PSV - Práce a dodávky PSV

99 630,50

731 - Ústřední vytápění

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis: ut - Ústřední vytápění

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Datum: 14.03.2018

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

99 630,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

99 630,50

D 731

Ústřední vytápění

99 630,50

1	K	73111011	Ústřední vytápění dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	99 630,50	99 630,50	
---	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Ústřední vytápění dle samostatného výkazu výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky
Objekt: 1E - Etapa 1
Soupis:

el - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ: 14.03.2018
Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156
Datum:
Žadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	406 492,00	
DPH základní snížená	Základ daně 406 492,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 85 363,32 0,00
Cena s DPH	v CZK 491 855,32	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis: el - Elektroinstalace

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 14.03.2018
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

406 492,00

Náklady soupisu celkem

406 492,00

PSV - Práce a dodávky PSV

406 492,00

741 - Elektroinstalace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis: el - Elektroinstalace

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Datum: 14.03.2018

Projektant:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

406 492,00

Náklady soupisu celkem

406 492,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 741

Elektroinstalace

Elektroinstalace I etapa dle samostatného výkazu výměr

1	K	74111011		kč	1,000	406 492,00	406 492,00	
---	---	----------	--	----	-------	------------	------------	--

Elektroinstalace I etapa dle samostatného výkazu výměr

pp

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladírenské a klimatizační techniky
Objekt: 1E - Etapa 1
Soupis:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 14.03.2018
Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156
Datum: 14.03.2018
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	23 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně 23 000,00 0,00	Výše daně 4 830,00 0,00
Cena s DPH	27 830,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis: vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 14.03.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

23 000,00

Náklady soupisu celkem

23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dílny učiliště chladiřenské a klimatizační techniky

Objekt: 1E - Etapa 1

Soupis: vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156

Datum: 14.03.2018

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
							23 000,00	

Náklady soupisu celkem

23 000,00

5 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

1	K	013254000		kč	1,000	5 000,00		
D	VRN1						13 000,00	CS ÚRS 2018 01

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

2	K	030001000		kč	1,000	13 000,00		
D	VRN3						2 500,00	CS ÚRS 2018 01

Inženýrská činnost

Zkoušky bez rozlišení

Zkoušky bez rozlišení

3	K	043103000		kč	1,000	2 500,00		
D	VRN4						2 500,00	CS ÚRS 2018 01

Provozní vlivy

Provozní vlivy

Provozní vlivy

4	K	070001000		kč	1,000	2 500,00		
D	VRN7						2 500,00	CS ÚRS 2018 01

ZADÁNÍ

REKONSTRUKCE OBJEKTU DÍLNÝ UČILIŠTĚ CHLADÍRENSKÉ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
D.1.4b - VYTÁPĚNÍ - ETAPA I - MÍSTNOSTI 007, 009, 010

Objekt:

Objednatel:

Stavovatel:

Objekt:

Kostelec nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2018

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

PSV

731 Ústřední vytápění - kotelny

7	731	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	30,00	300,00
---	-----	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

733 Ústřední vytápění - potrubí

9	731	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky do DN 15	kus	12,000	88,00	1056,00
14	731	733POX02	Topná, dilatační a provozní zkouška	h	24,000	205,00	4920,00
15	731	733POX03	Stavební připomoci - vrtání a sádrování	h	6,000	265,00	1590,00
16	731	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,009	1000,00	9,00
17	731	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,009	450,00	4,05

734 Ústřední vytápění - armatury

18	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	12,000	68,00	816,00
19	731	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,535	1000,00	535,00
21	734	734ARX01	Termostatický radiátorový ventil přímý 1/2" pro samotížné a jednorubkové soustavy bronz poniklovaný, PN0.6MPa, TS110°C	kus	6,000	400,00	2400,00
22	734	734ARX02	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační přímé 1/2" bronz poniklovaný s vypouštěním, PN0.6MPa, TS110°C	kus	6,000	260,00	1560,00
23	734	734ARX03	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku, rozsah nastavení 6°C až 28°C	kus	6,000	530,00	3180,00
25	731	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005	792,00	3,96
26	731	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,005	1644,00	8,22

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

27	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,000	17,00	1700,00
28	731	735000912	Vyregulování radiátorového šroubení	kus	6,000	100,00	600,00
29	731	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	800,000	26,00	20800,00
30	731	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 2820 mm	kus	1,000	150,00	150,00
31	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	24,000	10,00	240,00
32	731	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,535	935,00	500,23
34	731	735151680	Otopné těleso panelové třířadové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	3,000	9100,00	27300,00

ZADÁNÍ

REKONSTRUKCE OBJEKTU DÍLNÝ UČILIŠTĚ CHLADÍRENSKÉ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
D.1.4b - VYTÁPĚNÍ - ETAPA I - MÍSTNOSTI 007, 009, 010

ba:
ekt:

ednatel:
ovitel:
do:

Kostelec nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2018

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35 731	735151681	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	3,000	9800,00	29400,00
36 731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000	21,00	630,00
37 731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	100,000	10,00	1000,00
38 731	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,516	950,00	490,20
39 731	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,516	490,00	252,84
783 Dokončovací práce - nátěry						
40 783	783425411.1	Nátěry syntetické potrubí do DN 25 barva dražší matný povrch 2x email - povrchové vedení přípojovacího potrubí	m	12,000	60,00	720,00

Celkem

99 630,50

rukce objektu dílny učiliště chladírenské a klimatizační techniky
ova 156, Kostelec nad Orlicí
silnoproudá elektrotechnika
DPS 1.etapa

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Místnosti 006 až 010

Pocet J

v soupise materiálu

řídící RH - TOS č.1	Ik=10kA	1 ks	19 800	19 800 Kč	
řídící rozvaděč 2000/800/400mm + sokl 100mm, boční dopl		1 ks	6 600	6 600 Kč	
řídící 315A		2 ks	110	220 Kč	
řídící 16A/1/B		10 ks	99	990 Kč	
řídící 10A/1/C		1 ks	363	363 Kč	
řídící 10A/3/C		3 ks	97	291 Kč	
řídící 16A/1/B		2 ks	330	660 Kč	
řídící 16A/3/C		5 ks	550	2 750 Kč	
řídící 25A/3/C		2 ks	572	1 144 Kč	
řídící 32A/3/C		11 ks	880	9 680 Kč	
řídící 32A/3/B		2 ks	1650	3 300 Kč	
řídící 25A/3/B		2 ks	880	1 760 Kč	
řídící chránič s nadproudovou částí 16A/B/0,03A		1 ks	1100	1 100 Kč	
řídící chránič 40A/4p 0,03A		2 ks	660	1 320 Kč	
řídící C72, Uc=230V		3 ks	3850	11 550 Kč	
řídící ochrana "B+C", modulová		1 kpl	1 650	1 650 Kč	
řídící svorky, pomocný materiál		5 hod	550	2 750 Kč	
				0 Kč	
				0 Kč	
řídící práce		240 m	110	26 400 Kč	
řídící kování do profilu 50/50mm řezačkou, sádrování kabelů		15 m	220	3 300 Kč	
řídící stupačka (za RH) se zapravením		0,9 m	660	594 Kč	
řídící vrtání do DN 80mm		0,6 t	3 300	1 980 Kč	
řídící práce stavebního odpadu				0 Kč	
				0 Kč	
řídící vodiče		140 m	22	3 080 Kč	
řídící CY (54) 4		40 m	27	1 080 Kč	
řídící U4x1		45 m	14	630 Kč	
řídící CYKY-O 3x1,5		670 m	14	9 380 Kč	
řídící CYKY-J 3x1,5		120 m	20	2 400 Kč	
řídící CYKY-J 5x1,5		680 m	24	16 320 Kč	
řídící CYKY-J 3x2,5		60 m	33	1 980 Kč	
řídící CYKY-J 5x2,5		205 m	27	5 535 Kč	
řídící CYKY-J 5x4		75 m	82	6 150 Kč	
řídící CYKY-J 5x6		1 kpl	1 100	1 100 Kč	
řídící připojení vodičů				0 Kč	
				0 Kč	
řídící lační materiál I.		1 kpl	220	220 Kč	
řídící svka jednoduchá 16A/3p, IP20		10 kpl	198	1 980 Kč	
řídící svka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená		3 ks	209	627 Kč	
řídící svka dvojitá 16A/3p, IP44		1 ks	165	165 Kč	
řídící znač IP20 řazení	1	komplet	2 ks	187	374 Kč
řídící znač IP20 řazení	5	komplet	2 ks	176	352 Kč
řídící znač IP20 řazení	6	komplet	1 ks	198	198 Kč
řídící znač IP20 řazení	7	komplet	7 ks	170	1 190 Kč
řídící litkový ovladač					

spínač 1/0 s klíčem, In=10A	1 ks		
nostní tlačítko "hřib" rudé 1/1, zapuštěné do stěny s krytem proti			
ému dotyka a s aretací	2 kpl	605	1 210 Kč
ová skříň IP54 s jištěním a prodovým chráničem, vývody:			
5p, 1x16A/5p, 4x16A/3p	3 ks	6 160	18 480 Kč
ční materiál II.			
ce D=68mm univerzální	33 ks	9	297 Kč
ce 80/80mm, IP54	45 ks	132	5 940 Kč
3x2,5mm ²	550 ks	6	3 300 Kč
pro vodič pospojení	1 ks	22	22 Kč
ky a žlaby			
nová stropní příchytka pro kabely nad podhledem	200 ks	16	3 200 Kč
ohebná trubka DN23	25 m	22	550 Kč
á konstrukce l=4m (podlaha-strop) kotvená, v profilu veden kabel			
ovky 32A/5p IP54 umístěné +0,9m na konstrukci včetně propojovací vidlice			
p a šňůry CGSG-J 5x4 uložené v kovové obebné chrániče, délka			
istění stroje	4 ks	1 320	5 280 Kč
la			
na svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt			
la v pokojích jsou dodávkou budoucího majitele			
lo LED 28W/840, vestavné, 600/600mm, IP21	18 ks	1 650	29 700 Kč
lo zářivkové vestavné se stmívatelným předřadníkem,	9 ks	1 760	15 840 Kč
trubice 4x36W			
lo zářivkové vestavné se stmívatelným předřadníkem,	2 ks	2 750	5 500 Kč
ovým modulem 1h, IP44, trubice 4x36W			
lo zářivkové vestavné se stmívatelným předřadníkem	2 ks	2 860	5 720 Kč
ci jednotkou, IP44, trubice 4x36W			
lo zářivkové vestavné se stmívatelným předřadníkem,	5 ks	1 980	9 900 Kč
trubice 4x18W			
lo zářivkové vestavné se stmívatelným předřadníkem,	3 ks	2 860	8 580 Kč
ovým modulem 1h, IP44, trubice 4x18W			
lo zářivkové vestavné se stmívatelným předřadníkem	1 ks	2 090	2 090 Kč
ci jednotkou, IP44, trubice 4x18W			
ové nástěnné LED svítidlo 8W s baterií 1hod, IP44	4 ks	660	2 640 Kč
senzor řízení svítidel	3 ks	2 200	6 600 Kč
svítidel včetně zdrojů, montáže a nezbytného příslušenství			
svítidel sjednotit se sousední částí			
edené či nezbytné položky			
ecifikované a opomenuté činnosti	1 kpl	2 200	2 200 Kč
ontáž	75 hod	330	24 750 Kč
čení vývodů ve stávajícím rozvaděči, jeho demontáž	45 hod	385	17 325 Kč
áž	180 hod	385	69 300 Kč
ldace odpadu	3,4 t	3 300	11 220 Kč

ky:

hospodný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži
v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci
DATA je samostatnou částí

celkem bez DPH

406 492 Kč

3

Smlouva o dílo

č. [doplň zadavatel před uzavřením smlouvy]

Smluvní strany

Objednatel	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí
IČO	608 84 690
se sídlem	Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zástupce	Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka
bankovní spojení	Komerční banka Kostelec nad Orlicí
číslo účtu	19-412910267/0100
telefon	+420 494 323 711
e-mail	szes@szes.cz

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Václav Daněk-LAGUNA**

Obchodní společnost NEzapsaná v obchodním rejstříku

IČO	41250257
DIČ	CZ5810141887
se sídlem	Nábřeží 195, 517 01 Solnice
bankovní spojení	ČS Solnice
číslo účtu	1242659339/0800
telefon	494596762
e-mail	info@laguna-danek.cz

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

I. Předmět plnění

- 1) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy dílen Havlíčkova“, které bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídek dne [doplň zadavatel před uzavřením smlouvy] (dále jen „veřejné zakázka“). Tato smlouva odpovídá nabídce zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky dne [doplň zadavatel před uzavřením smlouvy].
- 2) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - stavební úpravy dílen Havlíčkova ul. Havlíčkova č. p. 171 v Kostelci nad Orlicí, předmětné práce jsou popsány v rozpočtu cen materiálů a prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.
- 3) Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností IRBOS s. r. o., IČO: 25933094, se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, pod číslem zakázky 18/01/0475(dále jako „projektová dokumentace“). Zhotovitel potvrzuje, že mu byla projektová dokumentace před uzavřením smlouvy poskytnuta a že proti jejímu obsahu nemá výhrady.

II. Cena za dílo

- 1) Cena za provedení díla je smluvně dohodnuta ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH	1.562.134,-
DPH ve výši 21 % v Kč samostatně	328.048,-
Celková cena v Kč včetně DPH-zaokrouhlena	1.890.182,-

- 2) Tato cena je specifikována v nabídce zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Tato nabídka tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, avšak není její pevnou součástí.
- 3) Uvedenou cenu považují obě smluvní strany za pevnou a závaznou, tedy nejvýše přípustnou. Pokud skutečný rozsah provedeného díla bude menší, než je uvedeno v rozpočtu cen materiálů a prací, je objednatel povinen uhradit cenu díla zhotoviteli přiměřeně sníženou, toto snížení bude provedeno v souladu s rozpočtem, tedy dle sjednaných jednotkových cen. Objednatel prohlašuje, že s uvedenou cenou souhlasí.

III. Platební podmínky a smluvní pokuty

- 1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla do 30 dnů od předání díla a obdržení řádného daňového dokladu.
- 2) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy, je tento povinen zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % vč. DPH z dlužné ceny díla za každý den prodlení.
- 3) V případě nedokončení zhotovení díla dle čl. IV této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč vč. DPH za první den prodlení s předáním díla a za každý další den prodlení právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % vč. DPH z celkové ceny díla za každý den prodlení s předáním díla a to až ke dni předání díla objednateli.

IV. Doba plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dílo dokončit nejpozději do 100 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

V. Odpovědnost za vady

- 1) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že předmět díla bude vykazovat vlastnosti, které má mít dle sjednaných technických podmínek použitých materiálů a provedených prací a dle příslušných předpisů platných v České republice.
- 2) Zhotovitel dále prohlašuje, že objednateli poskytuje záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců.
- 3) Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 4) Práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“). Veškeré vady a nedodělky započne zhotovitel odstraňovat do 5 dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel má povinnost odstranit vady a nedodělky odstranit nejdéle do 30 dnů od započetí jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Zhotovitel splní svůj závazek, tedy svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v dohodnutém místě a termínu dle této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli spočívající v předání potřebných podkladů k provedení díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje řádně provádět předmět díla, a to bez zbytečných průtahů včetně průběžného informování objednatele o stavu předmětu díla.
- 4) V případě, že při provádění díla bude třeba provést práce nad rámec ujednání dle této smlouvy, tzv. vícepráce, znamenající podstatnou změnu nebo rozsah díla, znamená to změnu této smlouvy. Vícepráce musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy před jejich provedením včetně dohody o ceně za jejich provedení a délky jejich provedení, a to na samostatných listech jako dodatky k této smlouvě.
- 5) Zhotovitel má povinnost na výzvu objednatele umožnit mu prohlídku předmětu díla. Tyto prohlídky má objednatel během provádění díla právo provést minimálně v počtu 12 prohlídek. Výzva bude provedena prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele uvedené výše v této smlouvě. V rámci prohlídky díla má objednatel právo vznášet připomínky a sdělovat pokyny k provádění díla. Tyto připomínky a pokyny jsou pro zhotovitele závazné a ten má povinnost je zohlednit při provádění díla.
- 6) Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít v místě svého sídla a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Účastníci se dohodli, že podstatným porušením ustanovení této smlouvy a tedy podmínkami pro odstoupení od této smlouvy jsou tato porušení:
 - objednatel má právo od této smlouvy odstoupit jestliže:
 - a) zhotovitel porušuje způsob provádění díla a jeho kvalitu dle technických podmínek;
 - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním a předáním díla dle ustanovení čl. IV.
 - zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit jestliže:
 - a) objednatel bude v prodlení s placením ceny díla dle ujednání čl. III této smlouvy více jak 60 dnů,
 - b) objednatel porušuje přes výzvu zhotovitele ujednání této smlouvy nebo brání zhotoviteli v provádění díla.
- 2) Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VIII. Místo plnění

- 1) Místem plnění je areál zadavatele ul. Havlíčkova č. p. 171, Kostelec nad Orlicí.

X. Závěrečná ujednání

- 1) Obě smluvní strany se zavazují, že v případě sporů budou tyto řešit především smírnou cestou.

- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích příloh dle věty předchozí a podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu předmětné právní úpravy.
- 4) Za objednatele jsou oprávněni jednat Mgr. Yvona Bůžková – telefon +420 739 624 647 ve věcech smlouvy, v technických věcech Miroslava Novotná tel. +420 736 613 382.
- 5) Za zhotovitele je oprávněn jednat Václav Daněk – tel. 777 127 360
- 6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 7) Tato smlouva může být měněna či doplňována jen písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejím vzájemném projednání, že smlouva byla před jejím podepsáním řádně přečtena, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hradci Králové dne2018


V Solnici dne 25.6.2018

Za objednatele

.....

Mgr. Yvona Bůžková
ředitelka

Za zhotovitele



Daněk Václav
majitel



4



Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
odbor správních činností a živnostenský úřad
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

Č. j.: SPR-27411/2016-AE
Sp. značka: SPR-5054/2016-AE

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: Václav Daněk
Rodné číslo: 581014/1887
Datum narození: 14.10.1958
Bydliště: Na Kopcích 100, 517 01, Solnice
Sídlo: Nábřeží 195, 517 01, Solnice
Identifikační číslo osoby: 41250257

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik oprávnění: 18.06.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2


Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Vznik oprávnění: 06.06.2001
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.09.2016

Jiří Mašek

vedoucí obecního živnostenského úřadu



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 11403

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Václav Daněk

jméno a příjmení

581014/1887

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

**dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0600531

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 27.6.95



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

5

Čestné prohlášení


Název veřejné zakázky	Stavební úpravy dílen Havlíčkova
Zadavatel	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Identifikační údaje uchazeče	
Obchodní firma	Václav Daněk-LAGUNA
Sídlo/místo podnikání	Nábřeží 195, 517 01 Solnice
IČO	41250257

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- 1) Souhlasí se zadávací dokumentací a podmínky výběrového řízení dle zadávací dokumentace na zakázku „stavební úpravy dílen Havlíčkova“
- 2) Uchazeč/dodavatel souhlasí se zveřejněním výsledku výběrového řízení

V Solnici dne 25.6.2018



Václav Daněk
majitel