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Pisemna zprava zadavatele

vyhotovena v souladu s § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*)

Nazev verejné zakazky:

~PFistrojova lymfodrenaz«

Jedna se o zrusené zadavaci rizeni.

Oznaceni zadavatele a jeho zastupce:

Nazev zadavatele: Oblastni nemocnice Ji¢in a.s.

Sidlo zadavatele: Bolzanova 512, Valdické Pfedmésti, 506 01 Ji€in
IC: 26001551

Osoba opravnéna jednat: Ing. Tomas Slama, MSc., pfedseda predstavenstva

Zastupce zadavatele:

Nazev: Centrum evropského projektovani a. s.
Sidlo: Hradec Kralové, Svendova 1282, PSC 500 03
IC: 27529576

Osoba opravnéna jednat: Ing. Iva Krun¢ikova, prokuristka

Kontaktni osoba: Ing. Jifi V¢elis

tel.: +420 499 420 405

e-mail: vcelis@cep-rra.cz

Predmét verejné zakazky:

Pfredmétem této zakazky je dodavka novych pfristroji - 2ks prfistroji pro lymfodrenaz vé.
prislusenstvi do Oblastni nemocnice Ji¢in a.s..

Cena sjednana ve smlouvé na vefejnou zakazku:

Nerelevantni — zadavaci fizeni bylo zruSeno, nebot zadavatel neobdrzel Zadnou nabidku. Zadavatel
zrusil zadavaci fizeni dne 13.07.2018.

Druh zadavaciho rizeni:

Nadlimitni vefejna zakazka na dodavky zahajena dle § 56 ZZVZ v otevieném fizeni.
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Oznaceni GUc¢astnik( zadavaciho Fizeni:
Nerelevantni — zadavatel neobdrzel Zzadnou nabidku.

Oznaceni vSéech vylouéenych uéastnikli zadavaciho fizeni a odiivodnéni jejich vylouceni:

Nerelevantni — zadavatel neobdrzel zadnou nabidku.

Oznaceni vybraného dodavatele a odlivodnéni jeho vybéru:

Nerelevantni — zadavatel neobdrzel zadnou nabidku.

Oznaceni poddodavateltl vybraného dodavatele:

Nerelevantni — zadavatel neobdrzel zadnou nabidku.

Oduvodnéni pouziti jednaciho Fizeni s uverejnénim nebo fizeni se soutéznim dialogem:

Nepouzito.

Odavodnéni pouziti jednaciho fizeni bez uverejnéni:

Nepouzito.

Odivodnéni pouziti zjednoduseného rezimu:

Nepouzito.

Oduvodnéni zruseni zadavaciho fizeni:

Nerelevantni.

Odulvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostiedkil pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostredk:

Nabidky mély byt podavany v listinné podobé. Ostatni komunikace mezi zadavatelem a u€astniky byla

vedena elektronickymi prostfedky nebo osobné. Na zadavatele se nevztahuje povinnost dle ustanoveni

§ 211 odst. 3 ZZVZ, které ma odlozenou ucinnost.

strana 2



x % % A MINISTERSTVO
>**, | EVROPSKA UNIE Z = ] ]
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj J PRO MISTNI
P g Integrovany regionalni operacni program &/ ROzVOJ CR

14. Osoby, u kterych byl zjistén stret zajmu spolu s uvedenim prijatych opatreni:

U zadné osoby nebyl zjistén stiet zajmu.

15. Oduivodnéni postupu nerozdéleni nadlimitni vefejné zakazky na ¢asti:

V ramci projektu: Obnova a rozsifeni technického vybaveni Oblastni nemocnice Ji¢in a.s.,

Reg. ¢&islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001405,

(spolufinancovano Evropskou unii z Integrovaného regionalniho operaéniho programu),

zadavatel rozdélil pfedmét koupé /projektu/ na 25 nadlimitnich otevfenych fizeni na dodavky dle ZZVZ,
dle druhu zdravotnického pfistroje. Jednou z téchto VZ je i tato zakazka. Vzhledem k pfedpokladané
hodnoté této zakazky a malému objemu poptavanych vyrobk( by bylo dalsi déleni zakazky neefektivni
a nehospodarné.

16. Oduavodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pripadé postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ:

Zadavatel nepozadoval prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ.

. . P ® M 7 Digitainé podepsal Ing. Jifi Veelis
V Hradci Kralové dne 18.07.2018 | N J 14 DNtz
° 2.5.4.97=NTRCZ-27529576,
o=Centrum evropského projektovani
ass. [IC 27529576), ou=5, cn=Ing. Jii

v 13-4 Veelis, sn=Velis, givenName=Jif,
Ce I S serialNumber=P323527
Datum: 2018.07.18 13:13:15 +02'00'
Ing. Jifi VEeli§
Centrum evropského projektovani a. s.
opravnéna osoba zastupce zadavatele
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