
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

US
SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění

(dále také jako „smlouva")

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:
1007/2018/0103

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
IČO: 27502988
DIČ: CZ27502988
jednající: Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti, na základě plné moci
bank. spojení: 
č.ú.: 1

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních:

(Dálejen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:
ŠPELDA s.r.o.
Se sídlem č.p. 82, 552 03 Říkov
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28110
IČO: 28800125
DIČ: CZ28800125
Jednající: Karel Špelda, jednatel společnosti

bank. spojení: 
č.ú.: 1

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Stavbyvedoucí: Karel Špelda

(Dálejen „zhotovitel“)

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými
zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku - dále jen NOZ), resp. v
živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu,
a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé
straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny
ke sjednání a podpisu této smlouvy.

1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného objednatelem Poptávkou
na zakázku na: „Realizace nové kanalizační přípojky do veřejné kanalizace v areálu cestmistrovství
Jaroměř“ ze dne 17.07.2018 (dálejen „Poptávka“) a nabídky zhotovitele ze dne 25.07.2018 včetně
všech jejích doplnění (dálejen „Nabídka“).
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1.6 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré
její případné změny a dodatky.

2. Preambule
Investorem stavby je objednatel.
Podkladem smlouvy jsou následující dokumenty, které byly podkladem pro výběrové řízení vyhlášené
na základě poptávky:

Technická dokumentace zpracovaná , DN.CZ s.r.o., datum
zpracování 10/2014, aktualizace výkazu výměr 2/2018
Schválený územní souhlas
Výkazy výměr k ocenění

Objednatel stanovuje, že v případě rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr jsou
rozhodující údaje uvedené ve výkazu výměr.

3. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat na základě výběrového řízení pro objednatele

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném
poptávkou, touto smlouvou a podklady smlouvy dle bodu 2.2, nabídkou zhotovitele ze dne 25.07.2018
a všemi jejími doplněními, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo:

„Realizace nové kanalizační přípojky do veřejné kanalizace v areálu cestmistrovství Jaroměř“

a závazek objednatele bezvadně provedené dílo řádně a v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.

3.2 Dílem se rozumí:
- Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, tedy úplné, funkční a bezvadné provedení

všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, tedy zhotovení nové kanalizační přípojky
areálu cestmistrovství v Jaroměři p.p.ě. 3501/2 a 4283/4, v katastrálním území Jaroměř dle
projektové dokumentace vyhotovené  z 10/2014, aktualizace výkazu
výměr 2/2018 a schváleného územního souhlasu. Součástí stavebních prací musí být zrušení
stávající biologické ČOV a osazení technologie čerpací jímky, vyhotovení propojení DN 150
Lapolu mycí rampy do čerpací jímky, tlaková kanalizace DN PE 100 75x4,5 na hranici areálu,
revizní šachty DN 600 a napojení kanalizační přípojky gravitačně na veřejnou kanalizaci DN
250 v ulici Do končin na p.p.č. 4283/4, zejména splnění následujících požadavků:

o Nová přípojka kanalizace bude zaústěná do veřejné kanalizace DN 250 vedené podél
hranice areálu na pozemku p.p.č. 4283/4 v k.ú. Jaroměř. Zaústění bude provedeno
navrtávkou na hlavní kanalizační řad a osazením přípojné sedlové odbočky. Od místa
zaústění je přípojka kanalizace vedena gravitačně, nejkratším směrem do areálu a na
pozemku p.p.ě 3501/2 je gravitační úsek přípojky ukončen v nové revizní plastové
šachtě Š1 DN 600. Při výkopových pracích je nutné použít pažení z důvodu
nesoudržného podloží.

o Po trase kříží tlaková PE 100 75x 4,5 přípojka kanalizace stávající areálová vedení
inženýrských sítí v majetku objednatele. Objednatel před zahájením zemních prací
zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí v řešeném území objednatele, jež jsou v
jeho majetku. Vytyčení vedení NN ČEZu před areálem zajistí zhotovitel.

o Zhotovitel zajistí zakreslení skutečného stavu do projektové dokumentace (v případě 
změn) a geodetické zaměření skutečného stavu vyhotovené kanalizace pro zápis do
katastru nemovitostí.

o Zhotovitel zajistí tlakovou zkoušku kanalizace vodou dle platné české technické
normy ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

o Uvedení do provozu kompletní technologie.
o Udržování pořádku a bezpečnosti práce po celou dobu stavby, úklid staveniště po

dokončení prací.

Součástí plnění budou požadované doklady:
Stránka 2 z 10

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



a) geodetické zaměření v 6 originálech + zakreslení skutečného provedení do PD
b) tlaková zkouška kanalizace vodou dle platné české technické normy ČSN EN 1610 — 

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
c) revizní zpráva elektrického zapojení
d) záruční listy
e) prohlášení o shodě použitých materiálů

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je původcem odpadů vzniklých při 
provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a že k provedení díla má 
potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel 
podpisem smlouvy prohlašuje, že předmět díla vymezený smlouvou považuje za srozumitelný a 
dostatečně určitý.

3.4 Veškeré změny plnění, vícepráce (v případě změny okolností) a další skutečnosti týkající se dodávky 
díla, budou realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (za objednatele jsou k této dohodě 
oprávněni pracovníci stavebního dozoru, za zhotovitele osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických), která bude poté zachycena v písemném záznamu ve stavebním deníku jako podklad pro 
dodatek ke smlouvě. Právo fakturovat za vícepráce nebo jiná taková plnění vzniká až po uzavření 
dodatku a předání a převzetí řádně provedeného plnění.

3.5 Splněním dodávky se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o 
předání a převzetí stavby.

3.6 Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech 
odpovídajících této smlouvě, projektové dokumentaci a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé 
s ohledem na určený účel užívání a to po dohodnutou záruční dobu.

3.7 Místem plnění je areál objednatele na adrese Do Končin 396, 551 01 Jaroměř.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která je stanovena smluvně na základě nabídky 

zhotovitele včetně rozpočtu jako cena nejvýše přípustná, na celkovou částku:

Cena bez DPH: 388 892,46 Kč

DPH bude účtováno dle předpisů platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
4.2 Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 je položkový rozpočet zhotovitele s podrobnou 

specifikací ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, 
přípomocné materiály a mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního 
díla v souladu s platnými zákony a normami, za podmínek stanovených touto smlouvou, a zároveň na 
sebe bere nebezpečí změny okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při 
uzavření smlouvy předvídat.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v následujících případech (a 
postupem uvedeným v bodě 4.4):

vícepráce v případě změny okolností dle bodu 4.2 této smlouvy, přičemž vícepráce 
nezahrnuté v původním rozpočtu budou oceněné zhotovitelem za použití stejné cenové 
úrovně jako v jeho nabídce a vícepráce v původním rozpočtu zahrnuté budou oceněny 
dle tohoto rozpočtu, a uzavření dodatku ke smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. 
Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění víceprací, budou vícepráce oceněny 
podle „katalogů cen stavebních prací", vydává ÚRS Praha a.s., platných ke dni vzniku 
potřeby víceprací
méněpráce, v případě změny okolností, a uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž 
méněpráce budou oceněny dle jednotkových cen položkového rozpočtu a odečteny od 
celkové ceny díla na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného 
oprávněnými zástupci smluvních stran

4.4 Při zjištění změny dle bodu 4.2 zhotovitel sdělí tuto skutečnost pověřené osobě objednatele a v tomto 
smyslu bude proveden zápis ve stavebním deníku ve smyslu bodu 9.1 a vypracován evidenční list 
změny stavby, kde bude uvedeno řádné odůvodnění potřeby změny ceny a který bude podepsán 
oprávněnými osobami všech subjektů zúčastněných na stavbě. Na základě evidenčního listu změny
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

stavby bude vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a bude podkladem pro fakturaci.
Platby za provedení díla budou provedeny na základě faktury vystavené zhotovitelem na základě 
předložení kompletní provozní dokumentace a předávacího protokolu kompletně dokončeného díla 
odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran.
Faktura bude vystavena na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím předání k poštovní přepravě 
zhotovitelem.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. Kromě povinných součástí dle platných právních předpisů bude přílohou faktury i 
potvrzený soupis prací.
Nesprávnou nebo neúplnou fakturuje objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo opravení. 
Doručením opravené nebo doplněné faktury zpět objednateli počíná běžet nová doba splatnosti v délce 
trvání stejné, jako byla původní.
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce 
plynoucí ze smlouvy.
Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.

5.1

5.2

53

5.4

Předání staveniště:

Termín zahájení stavebních prací: 

Doba pro dokončení stavby (=prací)

Termín dokončení díla
včetně revizní zprávy elektroinstalace:

5. Doba plnění
nejpozději v den zahájení prací na díle

01.11.2018

23 kalendářních dnů od zahájení 
prací na díle

21 kalendářních dnů po termínu 
dokončení prací na díle dle bodu 5.3

Přesné termíny realizace jsou uvedeny v harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí 
této smlouvy.

6.1

6.2
63

6.4

6. Staveniště
Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě 
a projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu 
dohodnutém smluvními stranami v této smlouvě. Nesplní-li objednatel svou povinnost, prodlužuje se 
termín dokončení díla o lhůtu, po kterou se objednatel nachází v prodlení.
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup ke zdrojům potřebným k plnění této smlouvy. 
Protokol o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí smlouvy, jakmile je podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro smluvní strany 
závazné pouze v případě jejich písemného zachycení v protokolu o předání a převzetí staveniště. 
Objednatel předá jako přílohy č. 3 a 4 této smlouvy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném 
znění, zhotoviteli Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností v okolí stavby vlastních 
zaměstnanců a Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele. S těmito dokumenty se zhotovitel zavazuje 
seznámit své osoby v místě plnění.
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6.5 Zhotovitel se zavazuje v okamžiku převzetí staveniště v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
v platném znění, předat objednateli Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností při 
realizaci díla, objednatel se zavazuje s nimi seznámit své osoby v místě plnění.

6.6 Obě strany se dohodly, že koordinací opatření k zajištění BOZP je pověřen objednatel.
6.7 Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí 

staveniště důvody nepřevzetí. Dnem podpisu protokolu o odevzdání a převzetí staveniště se má za to, 
že zhotovitel je obeznámen s formou a stavem staveniště, přístupových cest a napájecích bodů energií 
a vody, včetně vypouštění vod odpadních.

6.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu 
provádění díla ochranu staveniště, uspořádat staveniště v souladu s požadavky nařízení vlády 
591/2006 Sb. Dále se zavazuje zajistit, aby technologický postup prací odpovídal platným 
bezpečnostním
a požárním předpisům a předpisům v oblasti ochrany životního prostředí, aby ho prováděli 
zaměstnanci s potřebnou odbornou kvalifikací a zdravotní způsobilostí.

6.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na 
majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti 
s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

6.10 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob 
a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu, nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů objednatele, nebo k ohrožení životního 
prostředí.

6.11 V areálu objednatele je zakázáno odstavovat vozidla po/před pracovním výkonem s výjimkou místa 
k tomuto účelu vymezeném objednatelem. Odstavená vozidla vždy zhotovitel zajistí proti úniku 
provozních kapalin. Pokud i přesto dojde k nekontrolovanému úniku, učiní veškerá potřebná opatření 
k zamezení vniknutí do půdy, kanalizace nebo vodních zdrojů a tuto skutečnost neprodleně 
prokazatelným způsobem oznámí objednateli. Při likvidaci bude postupovat v souladu s právními 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
v platném znění.

6.12 Zhotovitel je povinen veškeré záznamy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí provádět pouze do stavebního deníku.

7. Vlastnické právo k dílu a přechod nebezpečí vzniku škody
7.1 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podepsání 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

8. Provádění díla
8.1 Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, 

není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla 
zapotřebí. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého díla jiném subjektu.

8.2 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba.

8.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění 
díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích 
dodatcích.

8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání staveniště předložit certifikáty nebo technické listy 
k dodávaným materiálům nebo konstrukcím, kterými budou prokazovány minimálně požadované 
kvalitativní parametry statických, technických a materiálových vlastností ve specifikaci položek 
výkazu výměr. Zhotovitel je dále povinen průběžně objednateli předávat během provádění díla 
doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o vlastnostech), certifikáty o technických 
požadavcích na výrobky v plném znění v souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
znění a dále rovněž písemné doklady o provedených revizích, kontrolních zkouškách a měřeních.
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8.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším postupem 
prací zakryty a to minimálně 3 pracovní dny předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a 
telefonicky pracovníkovi stavebního dozoru objednatele. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci. Nesplní-Ii zhotovitel tuto povinnost, 
umožní objednateli provedení této kontroly a ponese náklady s tím spojené. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 
ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na 
provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti 
na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži 
vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

8.7 Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů, které svolá objednatel. Nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, zavazuje se objednatel svolávat kontrolní dny telefonicky, e-mailem a zápisem 
ve stavebním deníku nejvýše 1 x za týden. Zápisy z kontrolních dnů budou zaznamenány samostatným 
protokolem.

8.8 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele 
z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, v platném znění a plánu BOZP na staveništi. Zajistí rovněž realizaci všech 
nezbytných protipožárních opatření a opatření v oblasti ochrany životního prostředí vyplývajících z 
povahy prací na stavbě. Na stavbě budou pracovníci s potřebnou kvalifikací, proškolení v oblasti 
BOZP, PO a ochrany životního prostředí včetně pokynů ke shromažďování, třídění a likvidaci odpadů 
a budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami včetně ochranných přileb a reflexních vest.

8.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání 
alkoholických nápojů, drog nebo jiných omamných látek ve všech vnitřních i venkovních prostorech 
objednatele, dále se zavazuje nepoužívat žádný otevřený oheň vyjma případů svařování na základě 
příkazu ke svařování vystaveného objednatelem.

8.10 Zhotovitel se zavazuje používat veškerou svoji techniku, elektrická zařízení včetně spotřebičů 
v řádném technickém stavu s platnými revizemi a kontrolami a vhodnou pro práci ve venkovním 
prostředí v souladu s ČSN 33 2000-7-704, ed.2. Po ukončení pracovní směny je povinen svoji 
techniku umístit na místě vymezeném objednatelem a řádně ji zajistit proti zneužití a případným 
úkapům.

8.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí 
podnikatelskou činností s limitem pojistného plnění 10 000 000Kč s pojišťovnou Česká pojišťovna 
a.s., číslo pojistné smlouvy 40925155-18 a zavazuje se setrvat v pojištění s minimálním limitem 1 
000 000,- Kč minimálně po dobu trvání smlouvy, a to i po dohodnutou záruční dobu.

8.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, 
pokud taková rozhodnutí budou. Jestliže v důsledku těchto rozhodnutí vznikne nutnost provést práce, 
které nebyly specifikovány v prováděcím projektu, budou tyto práce považovány za vícepráce dle 
smlouvy.

8.13 Veškeré činnosti při realizaci díla dle smlouvy, které nejsou smlouvou vysloveně označeny jako 
povinnosti objednatele, jsou povinnostmi zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo sjednané 
v čl. 4 smlouvy.

8.14 Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla jsou považovány za odpady zhotovitele, který zajistí jejich 
likvidaci oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kopie dokladů o 
likvidaci odpadů budou předloženy při předávání díla.

9. Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla stavební deník, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném vyhl. č. 526/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků ze smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od smlouvy nebo projektové 
dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní 
záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy 
ve stavebním deníku provedené oprávněnými osobami smluvních stran (viz hlavička smlouvy) se
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9.3

9.4

10.1

10.2
10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

považují za změnu smlouvy a jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník 
musí být po celou dobu provádění díla smluvním stranám trvale přístupný a jeho listy musí být 
očíslovány.
Zhotovitel je povinen udržovat deník na staveništi kdykoli přístupný objednateli. Deník se skládá 
z denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech 
nesmějí být ponechána volná místa a veškeré listy musí být číslovány. Deník musí obsahovat zejména 
veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy. Do deníku zhotovitel zapisuje obchodní firmu, 
sídlo, identifikační číslo objednatele a zhotovitele, seznam veškeré relevantní dokumentace, odkaz na 
smlouvu, údaje o rozsahu provedených prací, o časovém postupu prací dle projektové dokumentace, 
počet osob zhotovitele na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod., včetně 
údajů, které určí objednatel. Zhotovitel odpovídá za vedení deníku a společně s objednatelem zapisují 
do deníku k jednotlivým zápisům svá stanoviska. Stavbyvedoucí, případně další osoby oprávněné činit 
zápisy do deníku, budou jmenovitě zaneseny do deníku.
Objednatel, resp. jeho pracovníci stavebního dozoru, je oprávněn zaznamenávat pokyny k provádění 
díla do deníku. Zhotovitel se zavazuje povahu pokynů objednatele posuzovat v souladu se smlouvou s 
vynaložením odborné péče a na případnou nevhodnost pokynu objednatele upozornit formou zápisu 
do deníku a dále písemným oznámením zaslaným objednateli, není-li smlouvou stanoveno jinak, a to 
do dvou pracovních dnů od zaznamenání pokynu objednatelem. Zhotovitel případnou nevhodnost 
pokynu zdůvodní a podloží veškerými relevantními fakty. V případě upozornění objednatele na 
nevhodnost pokynu je Zhotovitel takovým pokynem vázán pouze v případě písemného sdělení 
objednatele formou zápisu do deníku, že objednatel na realizaci daných pokynů trvá. Zhotovitel se 
zavazuje pokyny provádět v termínech stanovených objednatelem.
Jestliže pověřený pracovník (pracovník stavebního dozoru nebo osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k 
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10. Předání a převzetí díla
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně 
ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
Objednatel převezme pouze takové dílo, která nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky. 
Zhotovifel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. 
Objednatel zahájí převzetí díla bez zbytečného odkladu.
Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku.
O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci 
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, 
identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených 
změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Zhotovitel je povinen, podle charakteru předaného díla, v předávacím protokolu uvést zřetelně 
a jednoznačně všechny nezbytné pokyny pro užívání díla.
Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním 
deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další 
postup.

11.1

11.2

11.3

11. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka
Dílo má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li 
vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo projektovou dokumentací, technickými normami, právními 
předpisy, rozhodnutími správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro 
podobný účel.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady 
vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností.
Dojde-li podle českého právního řádu, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení 
práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli 
zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady 
díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.
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11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční lhůty provozní činností 
objednatele, která je v rozporu s užíváním dle smlouvy či užíváním obvyklým, za vady způsobené 
špatným ošetřením a vady způsobené mechanickým poškozením.
V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění. 
Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 
nerozdílně
a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, 
kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 
dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. 
Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce: 36 měsíců na trvanlivost materiálů a provedené stavební 
práce a 24 měsíců na technologii ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla. To neplatí u 
komponentů a výrobků, u nichž se délka záruční doby řídí záručnímu podmínkami vyznačenými 
v záručních listech výrobců nebo výhradních dodavatelů, předaných objednateli při podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo vyznačených přímo na výrobku.
Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, 
pokud to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují 
dohodnout v konkrétním případě reálný termín odstranění vady. Pokud tak neučiní z důvodů na straně 
zhotovitele, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel povinnost tyto 
náklady uhradit. Ve sporných případech nese tyto náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci 
zhotovitel. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na bezplatné odstranění vady, na kterou 
se vztahuje záruka, do 24 hodin.
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

jména zástupců obou smluvních stran 
číslo smlouvy objednatele 
číslo smlouvy zhotovitele 
datum uplatnění
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
datum zahájení a ukončení odstranění vady
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění)
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu 
obvyklému pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby 
další záruku v délce shodné s celkovou dobou záruční doby. Záruční doba začíná běžet ode dne 
protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.
Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od 
smlouvy, pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.

12. Smluvní pokuty
12.1 Při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, které povede k odstoupení objednatele od smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč.
12.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním smluvních povinností a dokončením díla v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení.

12.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad v dohodnutých termínech, uhradí tento 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

12.4 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli díla požadovat i další dohodnuté finanční sankce za nedodržení 
kvality prací, a to formou 10% slevy z celkové ceny díla bez DPH, případně prodloužením záruční 
doby.

12.5 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody 
proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní pokuty lze kumulovat.
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12.6

12.7
12.8

Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně na 
základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona 
o účetnictví. Pro doručování a případné vady faktury platí přiměření ustanovení čl. 4.
Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém 
termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

13. Trvání a ukončení smlouvy
13.1 Smlouva zaniká:

a) splněním závazku obou smluvních stran.
b) písemnou dohodou smluvních stran nebo
c) odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně nebo
d) zánikem smlouvy dle bodu 13.2 nebo 13.3 této smlouvy.

13.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

prodlení se zahájením prací trvající déle než 14 dnů,
bezdůvodné přerušení prací trvající v jednotlivém případě déle než 14 dnů,
prodlení s ukončením a předáním díla trvající déle než 30 dnů,
porušení závazku zhotovitele provádět dílo v nejvyšší kvalitě, nerespektuje-li přes 

upozornění obsažené v zápise ve stavebním deníku oprávněné požadavky objednatele na řádné 
plnění.

13.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé 
smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana 
v likvidaci, ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb. tímto není dotčeno.

13.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních 
dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatnění ustanovení § 2005 odstavce 1 Občanského zákoníku 
(NOZ) na smlouvu a na všechna práva a závazky z ní vyplývající a zvláště na plnění 
a odměny poskytnuté před dnem účinnosti ukončení smlouvy se tímto vylučuje, tedy že smluvní 
strany si v případě ukončení smlouvy odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně 
na základě a dle podmínek smlouvy (tzn. včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde 
obsažených), přičemž odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy dále nezanikají:
a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady díla; vzniklé nároky na zaplacení 

smluvních pokut vzniklé porušením smlouvy;
c) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
e) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
f) ujednání o obchodním tajemství

14.1

14.2

14.3

14. Ostatní a závěrečná ujednání
Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke smlouvě se 
považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli 
informace nebo dokumenty, které se vztahují ke smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se smlouvou a jejím účelem.
Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.
Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik a zavedl a udržuje systém managementu kvality 
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

podle požadavku ČSN EN ISO 9001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
splňující požadavky ČSN OHSAS 18001, systém hospodaření s energií splňující požadavky ČSN ISO 
50001 a systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001. Zhotovitel se 
zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti BOZP a EMS 
v souladu s Politikami objednatele, které jsou dostupné na jeho webových stránkách www.uskhk.eu.
V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky v platném znění.
Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, 
pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností.
V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co 
byla předána k poštovní přepravě.
Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z 
povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část 
nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit 
jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy. 
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou 
ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených 
v bodě 14.8 a 14.9.
Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť 
hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo 
neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně 
obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že 
skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy 
známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že 
závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a 
za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku 
zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě 
poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.
Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které 
jsou označeny jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním 
souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana 
obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací 
Příloha č. 3 - Informace o rizicích včetně opatření 
Příloha č. 4 - Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele 
Příloha č. 5 - Dodatek ke zpracování dat

V Hradci Králové dne 1 1 09. 2018 
Za objednatele:

V Říkově dne 
Za zhotovitele:

ŠPELDA^
~~~> d o pr av n í s t av by Jí*’
s Řfknv 82, 552 03 Česká Skalice

IČO: 28800125, DIČ: CZ28800125

iří Brandejs, ředitel společnosti

ús
ggSf“'

Karel Špelda, jednatel společnosti
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KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Objekt: Název objektu :
Přípojka kanalizace a čerpací jímka

JKSO :

Stavba : Název stavby :
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovs

SKP :
V/ v Jaroměři

Projektant: DN.CZ s.r.o., Náchod Počet měrných jednotek: m
Objednatel: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., ces Náklady na MJ 6 076
Počet listů: Zakázkové číslo: 2450
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0

Z Montáž celkem 9 200 Zařízení staveniště 0
R HSV celkem 222 403 Území se ztíženými výrobními podmínkami 0
N PSV celkem 157 289 Pronájem a provoz mobilních WC 2 ks po dobu výstavby . 0
ZRN celkem 388 892

HZS 0
RN II.a III.hlavy 388 892 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 388 892 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Holý 603872258 
Datum :

Jméno: Karel Spelda
Datum : 25.07.2018
Podpis:

Jméno:
Datum :
Podpis:

ŠPELDA^t
d o pr av n í Sj TAVďv
ftfkov 82, 552Í 
IČO: 288002^3

bXČeská ~5fta[ice 
MČ^CZ288OM25

Základ pro DPH % činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 388 892,46 Kč
DPH 21 % činí: 81 667,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 470 559,00 Kč

Poznámka :
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1 Stavba : SUS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství v Jaroměři 25.7.2018
Obiekt: Přípojka kanalizace a čerpací jímka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 104 277,24 Kč - Kč 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4 001,60 Kč - Kč 0 0 0
5 Komunikace 43 780,00 Kč - Kč 0 0 0
8 Trubní vedení 56 806,32 Kč - Kč 0 0 0
93 Dokončovací práce inž.staveb 76,95 Kč - Kč 0 0 0
97 Proráženi otvorů 615,44 Kč - Kč 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 12 845,61 Kč - Kč 0 0 0
724 Strojní vybavení 150 770,00 Kč 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 4 988,10 Kč 0 0 0
783
M46

Nátěry
Zemní práce při montážích

1 531,20 Kč 0
0

0
9 200

o o

CELKÉM OBJEKT 222 403,16 Kč 157 289,30 Kč 0 9 200 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Kompletační činnost zhotovitele 0 379 692 0
Zařízení staveniště 0 379 692 0
Ozemi se ztíženými výrobními podmínkami 0 0,0 379 692 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Obiekt:

SUS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství v Jaroměři
Pfjpsi^3kan^ace_ačer^djlmk _̂____=___^_=

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)

DII: 1 Zemní práce
1 119 00-1401.R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1.00 320,00 320,00 0,00869 0.00869
2 121 10-1101.ROO Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 3,40 250,00 850,00 0,00000 0,00000

1*17*0,2 3,40

3 119 00-1421.R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,00 520,00 520,00 0,02478 0,02478
4 130 00-1101.R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeni m3 5,00 365,00 1 825,00 0,00000 0,00000
5 132 20-1211.R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 93,62 320,00 29 959,68 0,00000 0,00000

0.8*7*(1,83+1.76X2 10.05

0.8*30*1.5 36,00

0,8*5*(1,93+2.78)/2 9,42

0.8* 19* (2,78*2,24X2 38.15

6 132 20-1219.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1,00 15,00 15,00 0,00000 0,00000
7 151 10-1101.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 234,06 65,00 15 213,90 0,00099 0,23172

7*(1,83+1.76)+30*1,5*2+5*(1.93+2,78)+l9*(2.78+2,24) 234,06

8 151 10-1111.ROO Odstraněni paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 234,06 16,00 3 744,96 0,00000 0,00000
9 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 234,06 52,00 12 171,12 0,00000 0,00000
10 162 20-1102,R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 10.01 38,00 380.38 0,00000 0,00000

vytlačená potrubím:0.8*61*0,4 19.52

vytlačená šachtou:3.14*0,6*0.6* 1.76/4 0,50

■ • odpočet kontaminovaného odpadu - předpoklad:: -10 m3 -10.00

11 171 20-1201.R00 Uloženi sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 10,01 65,00 650,65 0,00000 0,00000
12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m m3 10,00 215,00 2 150,00 0,00 0,00
13 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 180,00 18,00 3 240,00 0,00 0,00

10*18 180,00
14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 10,00 56,00 560,00 0,00 0,00
15 19900000 Poplatek za skládku kontaminované horniny m3 10,00 565,00, 5 650,00 0,00 0,00
16 174 10-1101.R00 Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním m3 73,60 110,00 8 096,00 0,00000 0,00000

93.62-20.02 73.60
Stěrkodrtě frakce 0-22 A - náhrada za nehutnitelný zásyp

17 584-44154 výkopovým materiálem - předpokládané množství T 1,00 285,00 285,00 1,00000 1,00000
18 175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 19,52 165,00 3 220,80 0,00000 0.00000

0.8*61*0.4 19,52

19 583-37306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 42,16 265,00 11 173,25 1,00000 42,16320
19.52*1.2*1.8 42.16

20 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 64,00 12,00 768,00 0,00000 0,00000
64 64.00

21 181 30-1103.R00 Rozprostřeni ornice, rovina, tl. 15-20 cm.do 500m2 m2 17,00 35,00 595,00 0,00000 0,00000
22 180 40-1211.R00 Založení trávníku travním semenem výsevem v rovině m2 17,00 15,50 263,50 0,00000 0,00000
23 005-72100 Osivo - travní směs parková kg 25,00 105,00 2 625,00 0,00100 0,02500

Celkem za 1 Zemni práce 104 277,24 43,45339
DII: 4 Vodorovné konstrukce
24 451 57-3111.R00 • Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,88 820,00 4 001,60 1,89077 9,22696

0,8*0.10*61 4.88

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 001,60 9,22696
DII: 5 Komunikace
25 566 90-5111. ROO Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 4,00 2 350,00 9 400,00 2,50000 10,00000

1*40*0.1 4,00

26 566 90-3111.R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 21,60 425,00 9 180,00 1,10000 23,76000
1*40*0.3*1,8 21.60

27 572 95-2112 ROO Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 40,00 480,00 19 200,00 0,15382 6,15280
28 573 11-1112.R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 40,00 15,00 600,00 0,00601 0,24040
29 572 40-4111.R00 Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2 m2 40,00 25,00 1 000,00 0,00500 0,20000
30 113 10-7241.R00 Odstranění podkladu nad 200 m2. živičného 11,5 cm m2 40,00 110,00 4 400,00 0,00000 0,00000

Celkem za 5 Komunikace 43 780,00 40,35320
DII: 8 Trubní vedení
31 892 35-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 64,00 45,00 2 880,00 0,00000 0,00000
32 892 37-2111.ROO Zabezpečeni konců vodovod, potrubí DN 300 úsek 2,00 300,00 600,00 0,03613 0,07226
33 899 10-3111.ROO Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00 820,00 820,00 0,00702 0,00702
34 553-40324 Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním kus 4,00 4 200,00 16 800,00 0,15800 0,63200
35 871 31-3121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 36,00 25,00 900,00 0,00000 0,00000
36 286-11262. A Trubka kanal hladké PVC SN 8 160x4,7x5000 kus 7,42 1 175,00 8 713,80 0,01605 0,11903

36/5*1.03 7.42
37 877 31-3123, R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 1,00 50,00 50,00 0,00001 0,00001
38 286-51662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 30’ PVC kus 1,00 85,00 85,00 0,00066 0,00066
39 286-51664. A Koleno kanalizační KGB 160/ 87’ PVC kus 1,00 87,00 87,00 0,00092 0,00092

Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D
40 894 43-1411.RAK 160 mm, poklop PE do roury 1,5t kus 1,00 9 500,00 9 500,00 0,04188 0,04188

Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 250 vč.
41 877 37-512 navrtávky a sedlové odbočky 250/160 kus 1,00 1 500,00 1 500,00 0,01435 0,01435
42 894 20-4161.R00 Žlaby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm m3 0,88 2 960,00 2 611,02 2,55000 2,24936

dno:3.14*1*0.85*0,353 0,94

odpočet žlábku:-(3,14*0.3*0.3*0,85/4) -0.06
43 894 20-1111.ROO Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm m3 2,30 2 850,00 6 566,40 2,55000 5,87520

1,6*0.8*0.45* 1.6*0.8*0.45+1.6* 1.6*0,45 2.30
44 871 23-1121.ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm m 30,00 65,00 1 950,00 0,00000 0,00000
45 286-9 Trubka PE100RC SDR17 D75*4,5 s hnědým pruhem m 30,45 118,00 3 593,10 0,00000 0,00000

30*1.015 30.45
46 1- Vyhledávači vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazeni a propoj m 30,00 5,00 150,00 0,00000 0,00000

Celkem za 8 Trubní vedeni 56 806,32 9,01268
DII: 93 Dokončovací práce inž.staveb
47 936 31-1113.ROO Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,03 2 850,00 76,95 2,65089 0,07157

0,3*0,3*0.3 0.03
Celkem za 93 Dokončovací práce Inž.staveb 76,95 0,07157
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Položkový rozpočet

Stavba : SUS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství v Jaroměř 0
------------------------------

Obiekt: Přlooika kanalizace a čerpací llmka _____ ___________ a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena Z MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)
Dii: 97 Proráženi otvorů
48 979 08-2212. R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 3,92 157,00 615,44 0,00000 0,00000

Celkem za 97 Proráženi otvorů 615,44 0,00000
DII: 99 Staveniátni přesun hmot
49 998 22-2011.R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt 2 kameniva t 93,03 58,00 5 395,91 0,00000 0,00000

43,453*9,227+40,353 93.03
50 998 27-6101. R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevf. výkop

9.013*0.072
• 9,09

9.09
820,00 7 449,70 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveniátni přesun hmot 12 846,61 0,00000
□II: 724 Strojní vybaveni

51

SSSííWítt.-jí'*/?.'' ' '■ '
‘" '.-:5

ÍZ.StWt-.-
Čerpadlo GRUNOFOS SEG.40.09.2.50B se systémem 
automatické spojky vč spouštěcího zařízeni dle dokumentace 
a nebo obdobné čerpadlo stejných a nebo lepších parametrů

kpl

1,00 45 200,00 45 200,00 0,00000 0,00000
52 Stejné náhradní čerpadlo (do skladu) kpl 1,00 26 400,00 26 400,00 0,00000 0,00000
53 Nerez trubní a armatumí vystrojen! v čerpací stanici dle PD kpl 1,00 13 200,00 0,00000 0,00000
54 Montáž technologie čerpání vč dopravy ■; kpl 1,00 7 800,00 7 800,00 0,00000 0,00000

55 5
Elektroinstalace, rozvaděč a plovákové ovládáni - dodávka a 
montáž vč. Výchoz! revize kpl 1,00 26 300,00 0,00000 0,00000

56 Elektroinstalace - záložní zdroj energie a havarijní signalizace kpl
1,00 14 200,00 0,00000 0,00000

57 e '^9"*^*'? Vyčerpáni a odvoz biologických kalů z ČOV m3 15,6 654,00 10 200,00 0,00000 0,00000
58 Demontáž technologie a ekologická likvidace zařízeni ČOV t 3,00 650,00 1 950,00 0,00000 0,00000

59 8
Oočasný uzávěr potrubi splaškové kanalizace DN 200
gumovým vakem kpl 1,00 520,00 520,00 0,00000 0,00000

60 9
Zajištěni dočasného čerpáni splašků do veřejné kanalizace
před areálem - 40 m po dobu realizace stavby kpl

1,00 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000
Celkem za 724 Strojní vybaven! 150 770,00 0,00000

DII: 762 Konstrukce tesařské
5,76

5.76
61 762 34-1821.R00 Demontáž bedněni střech rovných z fošen hrubých

Ž.4-2.4
Zakryti kanálů fošnami tl. do 6 cm včetně dodávky řeziva, 
fošny tl. 50 mm

m2 120,00 691,20 0,00000 0,00000

62 762 59-1100.RT3 m2 5,76 4 176,00 0,03245 0,18691
63 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,19 650,00 120,90 0,00000 0,00000

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 4 988,10 0,18691
DII: 783 Nátěry

64 783 78-0010.RAC
Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Buuhemitem 
QB m2 5,76 120,00 691,20 0,00016 0,00092

65
66

783122710R00
783122210R00

Nátěr syntetcký OK "A" základní
Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email

m2
m2

1,00
1,00

320,00
520,00

320,00
520,00

13,46
51,43

13,46
51,43

Celkem za 783 Nátéry 1 531,20 64,89092
DII: M46 Zemni práce při montážích
67 460 68-0042.R00 Průraz zdivém v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 2,00 2 400,00 0,00587 0,01174

68 460 03-0081. RT2
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 
cm m 80,00 •• 85 00 6 800,00 0,00000 0,00000

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 9 200,00 0,01174
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Realizace nové kanalizační přípojky do veřejné kanalizace v areálu cestmistrovství Jaroměř

Činnost Zhotovitel
Podzhotovitelé

říjen 2018

1 2 3 4 4 • 7 8 9 10 11 12 13 14 18 16 17

J
18 19 28 21 22 23 24 24 24 27 28 29 30 31

D tžžt h I ' ČQV č'Sté ’ • k — L-—

Zemní práce
Vodorovné konstrukce - pokládka potrubí
Trubní vedení - šachty
Betonáž výplně Jlmkv
Strojní vybavení čerpací jímky
Konstrukce tesařské
Nátěry •
Komunikace - výsprava povrchů

Zhotovitel
Podzhotovitelé

listopad 2018

Činnost
1 2 3 4 9 4 7 • 9 10 11 12 13 u 14 14 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 27 24 29

E?

30

Demontáž technologie COV a vyčištěni jímky ~ n %r

Zemni práce
Vodorovné konstrukce - pokládka potrubí
Trubní vedení - šachty
Betonáž výplně ilmky
Strolnl Wbaveni čerpací Jímky
Konstrukce tesařské
Nátěry
Komunikace - výsprava povrchů

Předpoklad zahájeni prací:

Termín dokončeni stavebních prací: 
Doba provádění stavebních prací

01.11.2018

23.11.2018
23 kalendářních dní

Požadujeme označit konkrétní dny, ve kterých budou uvedené práce prováděny - jinak dle dohody a požadavku 
objednavatele

PELDA-gfc
DOPRAVNÍ STAVBY USiZS 
* '<nv 3? 552 03 Česká Skalice T 

. DlC: CZ28800125



ús ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Informace o rizicích včetně stanovení opatření
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

RIZIKA OPATŘENÍ

Přejeti, sraženi automobilem (osobni, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na 
příjezdové komunikaci

- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. 
vedoucímu cestmistrovství
- při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené 
komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb 
vozidel
- respektovat dopravní značeni

Střet automobilů, dopravní nehoda - parkování vozidel dovoleno jen na vyznačených 
parkovacích místech nebo na místech dle určeni 
vedoucího zaměstnance
- zákaz parkováni na příjezdových komunikacích 
k branám firmy
- při jízdě v areálu dbát dopravního značeni, 
vyznačených směrů jízdy a dalších bezpečnostních 
značek a pokynů
- zákaz zastavení vozidel před vjezdy do garáží, dílen, 
skladů, apod.

Zraněni osob na komunikacích - dodržovat dopravní předpisy
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilosti
- používáni vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením

Požár - na všech pracovištích a ve všech areálech společnosti 
je stanoven přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným 
ohněm
- neprovádět činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím - svářeni, řezání kovů, apod. - bez 
písemného příkazu
- nezarovnávat požární hydranty, hasicí přístroje, 
uzávěry všech energii (plyn, elektro, voda)

Pořezání o skleněné výplně dveří, oken, apod. - celoskleněné výplně dveří musí být vždy viditelné 
označené
- dveře mít vždy řádně opatřené zarážkami při otevření

Úrazy následkem zasaženi pracovníků el.
proudem (zpravidla dotyk s fázovým vodičem, 
úlek při průchodu el. proudu tělem postiženého) 
Dotyk osob (zpravidla nahodilý) s živými 
částmi, tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod 
napětím nebo s částmi, které se staly živými 
následkem špatných podmínek, zvláště jako 
výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 
chybějíc! nulování, zemnění, neodpovídající 
stupeň ochrany před dotykem, vadné funkce el.

- dodržováni zákazu odstraňováni zábran a krytů, 
otvírání přístupů k el. částem, respektováni 
bezpečnostních sděleni, použiti el. rozvaděčů
s proudovými chrániči
- vyloučení činnosti při nichž by se pracovník při 
činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na 
vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl 
obnažených vodičů s napětím
- odborné připojováni a opravy přívodních šňůr, 
ověřování správnosti připojeni, s ochranným vodičem, 
s nepřerušenou ochranou

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové l IČO: 27502988 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk.eu



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

výstroje, chybějící jištění el. výstroje

Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi
el. zařízení
Záměna fázového a ochranného vodiče při
neodborném připojení přívodní šňůry, při
použití prodlužovací šňůry bez ochranného
vodiče nebo s přerušenou ochranou, při
nerespektování barevného označení vodičů

Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí
nebo zakázanou manipulací pracovníky
Porušení izolace připojených pohyblivých
přívodů

- spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat
s ochranným vodičem a nepřerušenou ochranou,
ochranný vodič musí být o něco delší, aby při vytržení
byl přerušen jako poslední
- respektování barevného označení vodičů
- zabránění neodborných zásahů do el. Instalace
- používat pouze vlastní nářadí a spotřebiče s platnou
revizí elektro
- zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a
tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození stavem
zařízením
- udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému
poškození
- dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem
kovových konstrukcí zábradlí, stožárů
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením
k živým částem el. zařízení před nebezpečným
dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem
nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým
účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích
předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do el. zařízení
- obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu
s vyhl. 50/1978 Sb.

Zasažení jel. proudem při neúmyslném dotyku
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí
včetně dotyku s venkovním el. vedením

- šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při
manipulaci s el. zařízení, vypínání, zapínání do zásuvek,
apod.
- udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům,
prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana
el. rozvaděčů
- před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým
přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice
ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu
účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny)
- vyhnout se používání prodlužovacích přívodů,
prodlužovat je jen v nejnutnějšl délce, nepoužívat
prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách
- přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el.
zařízení o jeho řádném stavu
- dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro
práce v blízkosti el. vedení a zařízení
- neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el.
rozvoden, dodržovat zákazy na výstrahách (respektovat
bezpečnostní sdělení)
- práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze
v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek
včetně dodržení min. vzdálenosti
- obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu
s vyhl. 50/78 Sb.

Poškození zdraví způsobené chemickou látkou
- motorová nafta

- manipulace s chemickou látkou dovolena jen osobám
proškoleným, seznámeným s bezpečnostním listem
chemické látky
- používání OOPP uvedených v bezpečnostním listu

Zpracoval: , OZO v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/2011/PRE
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US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Příloha ke smlouvě o dílo

PRAVIDLA BOZP, PO a OŽP

pro dodavatele společnosti

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Hradec Králové 2. října 2017

Schválil:
Ing. JIH Brandejs
Ředitel společnosti

Zpracoval: , OZO v prevenci rizik
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.ús

Politika kvality, bezpečnosti práce, environmentu 
a energetiky

Hlavním předpokladem zlepšováni činnosti společnosti je důsledná orientace na potřeby hlavního 
zákazníka, tj. 100 % majitele, při správě majetku kraje k zajištěni jeho vlastnických práv k silnicím II. 
a III., třídy včetně jejich přfslušenstvi, zajištěni údržby, oprav a výstavby tohoto majetku s cílem 
přispět k bezpečností provozu na komunikacích i ochraně životního prostředí. S tlm vědomím 
vyhlašujeme následující závazky:

1. Závazek managementu kvality:
1. Zavazujeme se k neustálému plněni požadavků systému managementu kvality 

a jejich vhodnost a účelnost budeme pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 
Systém managementu kvality budeme neustále zlepšovat a k tomu vytvoříme 
potřebné zdroje.

2. Budeme rozšiřovat strojovou vybavenost společnosti tak, abychom lépe zabezpečili 
naše činnosti při údržbě komunikaci a tlm přispěli ke zvýšeni kvality i bezpečnosti 
provozu.

3. Budeme zlepšovat a zpřesňovat monitorováni procesů za účelem jejich lepšího 
plánováni a řízeni.

4. Budeme zvyšovat schopnost ucházet se o zakázky mimo majetek kraje, a tyto 
získané zakázky chceme s úspěchem realizovat tak, abychom byli úspěšnou 
konkurenci dalším subjektům poskytujícím obdobné služby.

*
2. Závazek k bezpečnosti práce a ochrany zdrav! při práci:

1. Péče o bezpečnost a zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součásti 
systému řízeni procesů společnosti. Vedeni společnosti se proto zavazuje, že pro ni 
vytvoří potřebné zdroje.

2. Vedeni společnosti prohlašuje, že jednou z jeho priorit je předcházet úrazům 
a poškozeni zdraví a neustále zlepšovat řízeni a výkonnost v oblasti BOZP.

3. BOZP je řízena tak, aby plnila požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 
a navazujicl dokumentace systému managementu BOZP společnosti.

4. Společnost se zavazuje k trvalému dodržováni aplikovatelných požadavků právních 
předpisů a dalších požadavků, která se vztahuji k oblasti BOZP.

3. Závazek k ochraně životního prostředí:
1. Zahrnujeme hlediska ochrany životního prostředí do všech fázi naši činnosti 

výstavby a údržby silnic, a to jak běžné údržby, tak I údržby zimní, jakož i do všech 
činnosti podpůrných a souvisejících včetně zmírněni dopadů na životni prostředí 
po ukončeni těchto činnosti.

2. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházeni s materiály, omezeni vypouštěni 
znečišťujících látek, snižováni objemu produkovaných odpadů a jejich zpětné 
využiti. Tlm přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

3. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje 
a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životni prostředí. Na likvidaď 
případných havárii máme připraveny havarijní piány, dokumentaci a prostředky.

4. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli 
materiálu a služeb, a dalšími zainteresovanými stranami. Vyžadujeme od nich, aby 
jejich přistup k životnímu prostřed! byl v souladu s našimi zásadami.
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5. Zavazujeme se respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízeni 
na ochranu životního prostřed! a další závazné povinnosti, které se naší společnosti 
týkají.

6. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí 
a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně jeho ochrany. Informujeme 
naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujících ke zvyšování ochrany 
životního prostředí.

7. Zavazujeme se neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom 
snižovali negativní působení na životní prostředí.

4. Závazek hospodaření * energii a energetická politika:
1. Zavazujeme se snižovat energetickou náročnost našich provozů. Tento závazek 

realizujeme prostřednictvím energetických cílů a cílových hodnot, programů 
a projektů na podporu trvale udržitelného rozvoje.

Z Zavazujeme se trvale dávat přednost nákupu energeticky úsporných produktů 
a služeb.

Z Zavazujeme se zapojovat všechny zaměstnance do programů energetického 
managementu.

4. Zavazujeme se zajišťovat dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování 
energetických cílů a cílových hodnot.

5. Zavazujeme se sledovat změny právních předpisů a trvale dosahovat souladu s jejich 
požadavky a s dalšími požadavky, které se týkají naší společnosti v oblasti užiti 
a spotřeby energie.

6. Pravidelně kontrolujeme a hodnotíme dodržování koncepce této energetické politiky 
a všech s tfm souvisejících provozních kritérii.

K naplnění politiky kvality, bezpečnosti práce, environmentu a energetiky stanovujeme každoročně 
cíle, cílové hodnoty, programy a akční plány.

O naší politice komunikujeme se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí 
o jejich individuálních povinnostech a odpovědnostech ve všech relevantních oblastech.
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
• Tento dokument tvoří přílohu ke smlouvě o dílo § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění.
• Pod pojmem zhotovitel se rozumí subjekt, který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový 

vztah s objednatelem, a to smlouvu o dílo.
• Pod pojmem objednatel se rozumí společnost ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
* Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se 

zhotovitelem, příp. s objednatelem.
* Pokud zhotovitel bude plnit své závazky z této smlouvy pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to 

na základě příslušného obchodního závazkového vztahu, je zhotovitel povinen přiměřeně 
přenést povinnosti vyplývající pro něj z této přílohy do předmětného závazkového vztahu s 
podzhotovitelem.

• BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• PO se rozumí požární ochrana
• OŽP se rozumí ochrana životního prostředí

2. ZÁSADY BOZP

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele 
poskytujícího plnění pro objednatele

* Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci dbali podle svých možnosti o svou vlastni bezpečnost, o 
své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednání, případně opomenutí při práci.

• Všichni pracovníci zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby 
nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

* Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti zhotovitele (za 
zaměstnance zhotovitele) odpovídají vedoucí pracovníci zhotovitele na všech stupních řízení, v 
rozsahu svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní náplni.

* Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví pří práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele zdržuji 
na jeho pracovišti.

* Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovníci 
zhotovitele uvedení ve smlouvě anebo v .Příloze zápisu o předáni a převzetí staveniště z 
hlediska BOZP. PO a OŽP”.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na 
ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, 
stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, 
výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami 
radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

22 Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele v oblasti 
bezpečnosti práce na pracovištích objednatele

* Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob. 
kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
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• Dodržovat v rámci svého pracovního zařazeni právní a ostatní předpisy a pokyny a normy
k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chováni na 
pracovišti, stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi.

• Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazeni.
• Účastnit se výcviku a školeni a podrobovat se stanoveným zkouškám.
• Oznámit svému nejbližšlmu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví osob, bezpečnost provozního zařízeni a podle svých možnosti se zúčastnit jejich 
odstraňováni.

• Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích 
umístěných v objektech a na pracovištích objednatele. Dodržovat bezpečnostní označeni, 
výstražné signály a upozorněni objednatele.

• Používat v objektech a na pracovištích při pohybu určených přístupových cest a komunikaci.
• Z hlediska identifikace rizika možného ohroženi života a zdraví, sledovat okolí pracovního 

mista, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a 
zařízeni a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatele.

• Při způsobeni nebo zjištěni jakékoliv problematické situace, ihned o situaci informovat svého 
přímého nadřízeného nebo objednatele.

2.3 Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele v objektech a na pracovištích 
objednatele

• Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné 
oprávněni.

• Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové 
cesty.

• Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
• Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
• Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízeni.
• Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízeni a vedeni pod napětím, pokud nejsou 

dodrženy
bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatřeni.

• Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště.
• Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a 

zařízeni.
• Měnit bez souhlasu objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízeni stanovená či 

instalovaná objednatelem.
• Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předáni daného pracoviště a bez zajištěni 

pracoviště.
• Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který 

musí obsahovat opatřeni k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, 

který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojeni.

• Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých 
bezpečnostních opatřeni, náležitého seznámeni a poučeni o postupu prací.

• Vstupovat do uzavřených prostor, nádrži, průlezů, výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou 
provedena účinná opatřeni k zajištěni bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou 
obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné prostředí.
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• Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, 
nad kterými se pracuje.

14 Zdravotní způsobilost k práci u objednatele

• Odpovědný pracovník zhotovitele musi na vyzváni objednatele předložit doklad o zdravotní 
způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele působících na předmětné stavbě.

15 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích pracovníků zhotovitele

Poskytnout pomoc pit úrazu nebo pit zdravotních potížích pracovníků je povinnosti 
každého pracovníka zhotovitele.
• Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník zhotovitele povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy.
* Každý pracovní úraz musí odpovědný pracovník - přímý nadřízený postiženého - hlásit 

objednateli.
* Povinnosti zhotovitele je na svých pracovištích vybavit lékárničky první pomoci dle charakteru 

vykonávaných činnosti a z toho plynoucích rizik.

16 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

• Pracovnici zhotovitele nesmi vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele pod vlivem 
alkoholu a omamných látek.

• Zákaz požíváni alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou 
pracovní dobu.

* Pokud má některý pracovník zhotovitele podezřeni, že je některý jiný pracovník zhotovitele pod 
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinnosti tuto skutečnost nahlásit 
odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podezřelého pracovníka, který musi toto podezřeni 
prověřit a případně učinit potřebná opatřeni (při pozitivním zjištěni vykázáni z pracoviště).

* Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl 
namátkovou kontrolu na požiti alkoholu u svého podřízeného pracovníka. Příslušný vedoucí 
pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek splnit

* Odmftne-H pracovník zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce, 
bude to objednatelem i zhotovitelem posuzováno jako závažné porušeni pracovní kázně.

17 Význam bezpečnostních značek

V objektech a na pracovištích objednatele se používají různé typy tabulek, značek a dopravní 
značeni. Odpovědni vedoucí pracovnici zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené 
pracovníky o významu těchto tabulek, značek a dopravního značeni. Nařízeni těchto tabulek a 
značek jsou povinni respektovat všichni pracovnici zhotovitele pohybujíc! se na pracovišti.

18 Osobni ochranné pracovní pomůcky

Zhotovitel je povinen:
• Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobni 

ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich používáni.
* Předložit na vyzváni objednatele doklad o vyhodnoceni rizik pro přidělováni OOPP a doklad o 

poskytováni OOPP pracovníkům zhotovitele.
6

ÚORŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje aa. I Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e-maH: uskhk.eu I wvnv.uskhk.au



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.us

* Zajistit trvalé používáni výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými 
prvky pracovníky zhotovitele na všech staveništích. Signalisté (tj. pracovnici zodpovědní za 
předáváni dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí být barevně odlišeni od 
ostatních pracovníků.

2.9 Vedoucí pracovnici zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědni vedouc! 
pracovnici zhotovitele absolvovat seznámeni s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty 
specifikovanými v zápisu o předáni a převzetí staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP 
objednatele. Vedoucí pracovnici zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s 
pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem 
do objektů objednatele. Rovněž odpovídají za to, že všichni pracovnici zhotovitele budou před 
vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se 
příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.
Doklad o seznámeni pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí 
pracovnici zhotovitele na vyžádáni objednatele.
Vedoucí pracovnici zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podřízených pracovníků, jež 
prováděj! práce na příslušném pracovišti.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Co je požámi ochrana na pracovištích a v objektech objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:
• Preventivní část, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, 

příkazy, omezeni, kontrolní činnost, školeni apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je 
to nutné (děleni do úseků, požárně dělicí konstrukce - stěny, stropy, dveře, požární ucpávky 
atd.).

■ Represivní část je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasiči přístroje, 
požární hydranty apod.).

3.2 Prostředky požárni ochrany

• Přenosné hasicí přístroje - použiti jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně 
vyobrazeno na každém hasicím přístroji.

• Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízeni pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je 
voda.
V případě použiti k hašeni zařízeni pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3.3 Základní povinnosti pracovníků zhotovitele v PO

K základním povinnostem všech pracovníků zhotovitele, kteří se pohybuji v objektech 
nebo na pracovištích objednatele v oblasti požární ochrany patři:
• Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou 

pracoviště a objekty objednatele označeny.
• Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojit ke vzniku požáru.
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• Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízeni a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí 
přístroje.

• Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a 
místnosti trvale volné.

• Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatele.
• Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 

112 každý požár a informovat objednatele, v připadá požáru postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.

• Dbát, aby pracoviště bylo po ukončeni směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu 
např. hořlavé kapaliny a plyny byty přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový 
materiál uklizen do určených nádob.

• Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace.
• Udržovat trvale volný přistup k hasicím zařízením - přenosným hasicím přístrojům a 

požárním hydrantům.
• Dodržovat zákaz spalováni hořlavých látek a odpadů.

34 Co se v objektech a na pracovištích objednatele považuje za práce 
s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patři:
• Svařováni plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem.
• Řezáni kyslikem nebo plamenem.
• Ohříváni, rovnání, pájeni nebo jiné zpracováni kovů za použití otevřeného plamene.
• Letováni s letovacf lampou, práce s benzinovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými 

hořáky a
další podobné práce s otevřeným ohněm.

• Rozbrušováni kovů.

Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě písemného 
POVOLENÍ pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vytli. č. 87/2000 Sb., které vydává příslušný 
vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedeni požámě-bezpečnostnlch opatřeni v 
Povoleni stanovených.

35 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použiti hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele 
povinen:
• Použit hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného pracovníka a v souladu 

s pracovní činnosti.
• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami.
• Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
• Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací s otevřeným ohněm.
• Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směnu.
• Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi 

s otevřeným ohněm.
• Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
• Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízeni 

v příslušném stupni kryti.
• Po ukončeni denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených
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skladů a na určená místa odpovědným zástupcem objednatele.
* Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čistící materiál 

odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).
• Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použiti hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen:
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.
- Mimo určená místa objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo.
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce - denně - musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích 
pracovišť odstraněny na určená místa objednatelem.

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přimou odpovědnost za provádění svých činnosti a dodržování obecně platných 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve 
stavebním povolení případně touto smlouvou.
V případě, že jsou pro stavbu objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou 
stavbu, je zhotovitel povinen se jimi řídit. Tyto dokumenty tvoří přílohu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a 
řídit se jimi.

Zhotovitel je povinen:
• V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k 

nápravě a o těchto opatřeních písemně informovat objednatele. V případech, kdy tato opatření 
neučiní zhotovitel, provede je objednatel na náklady zhotovitele.

• Umožnit objednateli kontrolu dodržováni příslušných právních předpisů.

4.2 Odpady
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů.
Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb„ o odpadech.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zněni a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména níže uvedené povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
• Udržovat na stavbě pořádek a čistotu.
• Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
• Zajistit využiti či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činnosti, pokud není 

dohodnuto jinak.
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• Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorii.
• Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro 

daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu).
• Řádně označit shromažrfovacf místa nebezpečných odpadů (nápis .Shromažcfovacl místo 

nebezpečného odpadu“, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a 
jméno odpovědné osoby).

• Nádoby s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy, 
zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny 
proti samovolnému pohybu).

• Umístit v blízkosti shromažďovaclho místa, shromaždovaclch prostředků nebezpečného odpadu 
nebo na nich identifikační listy nebezpečných odpadů.

• Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávněni k převzetí daného druhu odpadu do 
vlastnictví.

• Mlt souhlas k nakládáni s nebezpečným odpadem.
• Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývajíc! z výše uvedeného zákona 

(průběžnou evidenci odpadů).
• Na vyžádáni objednatele předložit evidenci odpadů, souhlas k nakládáni s nebezpečnými 

odpady i případná oprávněni subjektů, kterým byly odpady předány.

4.3 Chemické látky

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických 
látek. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zákon č. 
350/2011 Sb., chemický zákon.
Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném zněni a ze souvisejících předpisů 
vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.
Jestliže zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, 
barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetračnf nátěry apod.), je 
povinen:
• Mlt k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsi a své pracovníky 

s nimi prokazatelně před zahájením příslušných práci seznámit.
• Pro chemikálie klasifikované dle zák. č. 350/2011 Sb. v platném zněni, jako vysoce toxické, 

toxické, žíravé nebo karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro 
reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dála látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo 
kategorie nebezpečnosti karanogenita kategorie 1A nebo 1B Písemná pravidla o bezpečnosti, 
ochraně zdrávi a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi 
(projednaná s orgánem ochrany veřejného zdraví) a své pracovníky s nimi prokazatelně 
seznámit, a to před zahájením příslušných prací.

• Přechovává-li chemické látky a směsi v neoriginálnlch obalech, mft tyto obaly řádně označeny 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako originální obaly.

• Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků, krmiv, kosmetických prostředků a 
hraček.

• Řídit se výstražnými symboly a H větami a P větami a dalšími pokyny uvedenými 
v bezpečnostních listech.

• Skladovat chemické látky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, 
záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit symboly nebezpečnosti prostory, 
ve kterých se chemické látky a směsi nachází.

• Tekuté chemické látky a směsi mlt umístěny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při 
přeléváni těchto látek.
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• S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborné způsobilé osoby nebo 
osoby prokazatelné proškolené odborné způsobilou osobou.

• Na vyžádáni objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsi, se kterými na stavbě 
nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů.

4.4 Ochrana vod

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany 
vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., vodni zákon.
Ze zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona v platném zněni a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
* Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládáni s vodami v případech, kdy je takovéto 

povoleni dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např. při odběru podzemních či povrchových 
vod nebo při vypouštěni odpadních vod do vod povrchových).

• Nakládá-li na stavbě se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatřeni, 
aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod, do 
kanalizace, do půd nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

• Mlt zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru). V 
případě, že množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházeni s nimi 
je spojeno se zvýšeným nebezpečím, musi být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním 
úřadem.

• Mlt k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijnl soupravy pro 
zachyceni případného úniku závadných látek (sorbent - vapex, piliny apod., sorpčnl textilie, 
lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent, který je nebezpečným 
odpadem).

* Své pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich 
řešeni.

* O každé havárii vždy informovat objednatele.
* Na stavbé odstavené dopravní a mechanizační prostředky zabezpečit proti možným úkapům či 

únikům provozních náplni podložením záchytnými vanami nebo sorpčnfmi textiliemi. Dopravní a 
mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům 
příslušných právních předpisů, o tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádáni musí být 
předloženy objednateli.

* Při skladováni tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přeléváni) používat 
záchytné vany/sorpčnl rohože.

Závadnými látkami se rozumi zejména:
* Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva, maziva).
• Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
V případě, že se stavba nachází v záplavovém území, je nutno dodržovat povodňový plán. Za 
zajištěni povodňového plánu odpovídá objednatel.

4.5 Ochrana ovzduší

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti 
ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném zněni a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:
• Provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťováni ovzduší (dopravní a mechanizační

prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z 
hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
(zejména platná technická prohlídka a měřeni emisi) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky.

4.6 Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu dopravního prostředku

• Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své 
dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie tzv. .havarijními baličky* a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události 
postupovat.

• Obsah .Havarijního baličku":
- záchytná vana nebo sorpčnl rohož pro podloženi motorových prostor,
- sorpčnl materiál.
- igelitový pytel na použitý sorpčnl materiál.

• Na stavbě i na phstupových cestách je zakázáno volné myti a oplach dopravních a 
mechanizačních prostředků.

■ Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a 
zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplni podložením motorových prostor 
záchytnými vanami nebo sorpčnlmi rohožemi.

• Doprava materiálů na stavbu respektive ze staveniště bude prováděna po určených trasách.
• Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
• Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém 

stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů.
• Provozováni mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem 

na minimalizaci exhalaci výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá 
organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezeni 
běhu motorů na prázdno).

• Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a 
mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištěni závad 
bude takovýto prostředek vykázán ze stavby.

• Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištěni mechanizačních a dopravních prostředků (i 
od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).

• Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo staveniště v dílnách 
provozce dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných 
externích opravnách.

■ Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na 
stavbě pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události 
postupovat.

• Při tankováni pohonných hmot v areálu staveniště, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanici, 
bude použito záchytných nádob k zamezeni úkapů. Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny 
základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s 
postupem, jak má v případě takové události postupovat.
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• Dřeviny, které se nachází na staveništi, nesmi být mechanizačními a dopravními prostředky 
poškozovány, zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby 
nedocházelo k přejížděni jejich kořenů těžkou mechanizaci.

• Na stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, 
zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po 
staveništi, ale denně odváženy do zařízeni provozce.

Technici stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda 
jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě zjištěni nedostatků na ně ihned upozorni obsluhu 
mechanizmu i provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných 
nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku.
V plipadě opakovaného porušováni výše uvedených zásad řidičem, bude tento vykázán ze 
stavby.

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních 
hmot mechanizačních a dopravních prostředků

Okamžitá opatřeni, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v případě 
vzniku havárie:
• Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit 

látku do sběrné nádoby, zamezit rozléváni látky ohrazením, přečerpáním).
• Zasypat zasažené místo sorpčnim materiálem, směrem od okrajů ke středu.
• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob.
• Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému pracovníkovi a objednateli.
• V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii 

ČR, případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatřeni, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, po 
havárii:
• Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).
• Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a 

nakládat s nim jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci 
oprávněnou osobou).

• Ve spolupráci s objednatelem vyhotovit Záznam o havárii.
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F Informativní dodatek ke zpracování dat
' - smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních
údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu,
Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon,
po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto
údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás,
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj
následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování,
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se
můžete obracet na email u nebo na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


