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Pisemna zprava zadavatele

vyhotovena v souladu s § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*)

Nazev verejné zakazky:
,cast 12: Porizeni endoskopickych pristroju
— 2 x Hybridni systém pro soucasné pouziti ultrazvukové

a bipolarni vysokofrekvenéni energie za uc¢elem
zataveni a protnuti cév a tkani“

Oznaceni zadavatele a jeho zastupce:

Nazev zadavatele: Oblastni nemocnice Nachod a.s.

Sidlo zadavatele: Purkynova 446, 547 01 Nachod

IC: 26000202

Osoba opravnéna jednat: Ing. lvana UreSova, MBA, pfedsedkyné predstavenstva

Zastupce zadavatele:

Nazev: Centrum evropského projektovani a. s.
Sidlo: Hradec Kralové, Svendova 1282, PSC 500 03
IC: 27529576

Osoba opravnéna jednat: Ing. lva Kruné&ikova, prokuristka

Kontaktni osoba: Ing. Jifi VCelis

tel.: +420 499 420 405

e-mail: vcelis@cep-rra.cz

Predmét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakazky ,Pofizeni endoskopickych pfistroju, kterou zadavatel rozdélil na 12 &asti,
je dodavka a instalace novych, dosud nepouzitych endoskopickych pfistroju do Oblastni nemocnice
Néachod a.s. Pfedmét jednotlivych Casti vefejné zakazky zadavatel vymezil v technickych podminkéach.

Cena sjednana ve smlouvé na verejnou zakazku:

Kupni smlouva byla mezi zadavatelem a vybranym dodavatelem uzaviena dne 12. 10. 2018, za cenu
1673 320,- K¢ bez DPH.
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Druh zadavaciho rizeni:

Nadlimitni vefejna zakazka na dodavky zahajenda dle § 56 ZZVZ v otevieném Fizeni.

Oznaceni Ucastnikl zadavaciho fizeni:

(@]
c
)¢

astnik IC

Olympus Czech Group,
s.r.o., ¢len koncernu 27068641

Ivybrany dodavatel/

Hodnotici kritérium:

Celkova nabidkova cena za predmét zakazky (hodnocena bude cena v K¢ bez DPH): vaha 100 %
Zadavatel obdrzel 1 nabidku, a proto odpadlo hodnoceni nabidek.

Oznaceni poddodavatelli vybraného dodavatele:

Vybrany dodavatel nebude pro pInéni zakazky vyuzivat poddodavatele.

Odavodnéni pouziti jednaciho Fizeni s uverejnénim nebo fizeni se soutéznim dialogem:

Nepouzito.

Odavodnéni pouziti jednaciho Fizeni bez uvefejnéni:

Nepouzito.

Odlvodnéni pouziti zjednoduseného rezimu:

Nepouzito.

Odulvodnéni zruseni zadavaciho fizeni:

Nerelevantni.

Odulvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostredkt pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedk:

Nabidky byly podavany v listinné podobé. Ostatni komunikace mezi zadavatelem a Ucastniky byla
vedena elektronickymi prostfedky nebo osobné. Na zadavatele se nevztahuje povinnost dle ustanoveni

§ 211 odst. 3 ZZVZ, které ma odloZenou ucinnost.
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12. Osoby, u kterych byl zjistén stret zajmua spolu s uvedenim pfijatych opatreni:

U zadné osoby nebyl zjistén stiet zajmu.

13. Oduivodnéni postupu nerozdéleni nadlimitni vefrejné zakazky na ¢asti:

V ramci projektu: ,Pofizeni  endoskopickych  pfistroji“, €. Z.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001513
(spolufinancovano Evropskou unii z Integrovaného regionalniho operaéniho programu),

zadavatel rozdélil pfedmét koupé na 12 Casti vefejné zakazky, dle druhu zdravotnického pfistroje. DalSi
déleni zakazky by bylo neefektivni a nehospodarné.

14. Odivodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ:

Zadavatel nepozadoval prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ.

V Hradci Kralové dne 02.11.2018

Digitalné podepsal Ing.

I n Jiii Veelis
. DN: c=CZ,

2.5.4.97=NTRCZ-2752957

v/ 6, o=Centrum evropského
J I rl projektovani a.s. [IC
27529576], ou=5, cn=Ing.
Jifi Veelis, sn=Vcelis,
v oV glv?nName:Jlrl,
serialNumber=P323527
Ce IS Datum: 2018.11.05

08:50:45 +01'00"
Ing. Jifi V¢elis
Centrum evropského projektovani a. s.
opravnéna osoba zastupce zadavatele
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