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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34160 I1/285 Jaroméi - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (Gseky 4 a 5) neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpotet: VYDAJE 1 ZPUSOBILE VEDLEJSI
4 )
Objednavatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky: KPL
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Advisia s.r.o. Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 18.9.2017 Datum vypracovani nabidky:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE 1 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné
vyty€eni vS§ech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pfi¢né prfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na
okolnich pozemcich a objektech.
Na celou délu stavby.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
2 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Véskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred vystavbou,
vytéeni stavby, obvodu stavenisté,...) a k uvedeni stavby do Uzivani a pfedani
dokonc&eného dila.
Na celou délku stavby.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 02911 b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN{ KPL 1,000 0,00 0,00
Zameéfeni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
Na celou délku stavby
3x tisténé paré + 1x CD
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
302911 a OSTATN{ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN({ KPL 1,000 0,00 0,00
Zameéfeni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci a pro ur€eni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plo$nych a délkovych vymér.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02920 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000 0,00 0,00
Méreni hluku, ¢erpani se souhlasem TDS
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Cas:  14:27:08

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE 1 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

PEVNA CENA
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.pdf a. dwg

Na celou délku stavby

4x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

7 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realizaéni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a
bezpecné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vys$kového pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezd pro plynulé feseni, detaily
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znaceni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi
spravce stavby. Havarijni plan a protipovodovy plan (2x tisténé paré).

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.pdf a .dwg

Na celou délku stavby

PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

8 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL

Geometricky plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztahd, potvrzeny
katastralnim Gfadem.

12x tiskem

Na celou délku stavby

PEVNA CENA

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Strana: 4
Cas:  14:27:08

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE 1 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelafské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Gfadem

- pfedpoklad celkem 10 vyhotoveni a dle SOD
9 02946

Celkem

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

1x mési¢né sada barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé

3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé
Na celou délku stavby.

PEVNA CENA
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu - predpoklad 2 ks
10 02950 a

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY KPL 1,000

Zaijisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektl, které mohou byt
dotceny stavbou pred zapocetim, v prabéhu a na konci stavebnich praci.

Na celou délku stavby
PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
1102990

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 1,000

Naklady na zfizeni informacni tabule (1ks na celou stavbu) s Udaji o stavbé s
textem dle vzoru objednatele IROP, v¢etné kotveni. Po ukon&eni stavby odstranéni.

PEVNA CENA
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zdkladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontéz a odvoz po skonceni platnosti

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Strana: 5
Cas:  14:27:08

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény

Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE 1 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

Celkem

12 03101 PAMETNI DESKA KPL

Osazeni na kamenném podstavci po dokonéeni stavby dle vzoru objednatele.
PEVNA CENA

13 03720

1,000 0,00

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

0,00

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na doasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavki BOZP na stavenisti v¢€. provizornich lavek, najezdd,...

Trasy pro pési v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Po dobu realizace stavby zaji§tén pristup k objektim pro poZarni techniku, policii,
zachranné sluzby.

Na celou délku stavby.

PEVNA CENA

Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZzadovana zafizeni zhotovitele

1,000 0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00




v
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34160 I1/285 Jaroméi - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (Gseky 4 a 5) neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
4 )
Objednavatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky: bm
Pocet mérnych jednotek: 3239,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Advisia s.r.o. Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 18.9.2017 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Cas:

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

14:27:08

Celkem

- 0
1 014102

Vseobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU T

poplatky za uloZeni zemin a prebytk(l vykopku-skladka dle zadavacich podminek v
rezii dodavatele s poplatkem a evidenci
z pol. ¢.: 12373,12931, 13273, 13373, 17390
(444,52+1119,75+157,32+77,76-6)*1,9=3 407,365 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

3407,365

0,00

0,00

2 014112

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T

poplatky za uloZeni stavebnich suti a kamene - skladka dle zadavacich podminek v
rezii dodavatele s poplatkem a evidenci
z pol. €.: 11348, 11351, 11352, 96615, 966345, 966358, 96687
5,775%2,38+29%0,3+105%1,1+14,4%2,38+52,7*0,2+10,5*0,56+27*0,25=195,387 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

195,387

0,00

0,00

3 014132

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

poplatky za uloZeni materiald s obsahem dehtu - skladka dle zadavacich podminek
v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci
bude Cerpano dle skute¢nosti s povolenim TDI
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

20,000

0,00

0,00

VSeobecné konstrukce a prace

0,00

- 1
4 11120

Zemni prace

ODSTRANEN{ KROVIN M2

viz. popis pruvodni zprava

kaceni naletovych dfevin, které nepodléhaji povoleni ke kaceni
506=506,000 [A]
vymeéra ze situace

Technickd specifikace:  odstranéni kifovin a stromt do praméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

506,000

0,00

0,00

5 11201

KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS

km 27,133 vpravo bfiza bélokora
viz. situace a prdvodni zprava

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Véetné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Kaceni stroml se méti v [ks] poraZzenych strom (pramér stromt se méti v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezii
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 598,300 0,00 0,00
V¢etné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.
od km 27,800 5983*0,10=598,300 [A]

vyméra ze situace

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

7 11348 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 5,775 0,00 0,00
PODKLADU

V¢etné odvozu a uloZeni na skladku ur€enou zhotovitelem.

chodnik v §.0,5m podék obrubniku 77*0,5%0,15=5,775 [A]

vyméra ze situace

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11351 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 29,000 0,00 0,00
V&etné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.
29=29,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 11352

Technicka specifikace:

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 105,000

V¢etné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.

105=105,000 [A]

vymeéra ze situace

0,00

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

0,00

vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

10 11354

ODSTRANEN{ OBRUB Z KRAJNIKU M 846,000

V¢etné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.

846=846,000 [A]

vyméra ze situace

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

0,00

0,00

12 11372 c

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 241,010

Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na
stavbé. VEetné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.
Cerpano dle skutednosti a po odsouhlaseni TDS.

predpoklad dle diagnostiky 35% z plochy 0,35%13772*0,05=241,010 [A]

vyméra ze situace

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

0,00

0,00

11 11372

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 2932,306

Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na
stavbé. V¢etné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.

frézovani intravilan 150mm plus okraje dl. 262m  9440%*0,15+262*0,15*0,08=1 419,144 [A]

frézovani extravilan 110 mm plus okraje dl. 4217m 13722*0,11+4217*0,11*0,06=1 537,252 [B]
odpocet vedl. vétve kiizovatky

-219*0,11=-24,090 [C]

Celkem: A+B+C=2 932,306 [D]

vymeéra ze situace, frézovani je pocitano z plochy a pficteny useky s rozsifenim vrstev (mimo obrubniky)

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

0,00

0,00

13 12110

SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 40,200

celkem v¢. odvozu na do¢asnou skladku v dodavatelem definované vzélenosti - tl.
150 mm

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

podél obrubnikti 536*0,5%0,15=40,200 [A]

Technick specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 444,520 0,00 0,00

Véetné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.

odtézeni krajnic 4445,2%0,5%0,2=444,520 [A]
vymeéra ze situace
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
15 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. M3 42,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ornice z deponie
42=42,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kotenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)
16 12931 CISTENT PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 4 479,000 0,00 0,00

VEetné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.

4479=4 479,000 [A]
vyméra ze situace

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

17 13273 HLOUBENI RYH SIiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 157,320 0,00

0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

CaSZ

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

14:27:08

Celkem

V¢etné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.

pipojky 46,2%1,2#2=110,880 [A]
propustky 15,3%2%1,6+(12+11,7+12+12,9+11,6)*2*0,9=157,320 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

18

13373

HLOUBENI{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 77,760
pro uliéni vpust
V¢etné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.

27*1,6%1,2*1,5=77,760 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

CaSZ

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

14:27:08

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

19 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 40,200

uloZeni ornice na mezideponii

z pol. €.: 12110
40,2=40,200 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchi svaha
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 8. 11.2018 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

14:27:08

Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

20 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 83,500 0,00
Aktivni zona SDa 0/63

pod propustky (12+11,7+12+12,9+11,6 +15,3+2%4)*2*0,5=83,500 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypl jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

0,00

21 17390

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU M3 6,000 0,00
u propustku 2*4*0,75=6,000 [B]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
22 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 181,788 0,00 0,00

SDa 0/63

piipojky 46,2%1,7%1,2=94,248 [A]
propustky 15,3%2*%0,5+(12+11,7+12+12,9+11,6)*2*0,6=87,540 [B]
Celkem: A+B=181,788 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

23 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
Stérkopisek 0/22

vpusti  27*%1,2*1,6%1,5-0,5=77,260 [A]

piipojky 46,2%1,2*0,3=16,632 [B]

propustky 15,3%2%1,1+(12+11,7+12+12,9+11,6)*2%0,4=81,820 [C]
odpocet obet. roury (15,3*%0,65+60*0,24)=24,345 [D]
A+B+C-D=151,367 [E]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

151,367

0,00

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

24 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3
podél obrubniku 40,2=40,200 [A]
kolem propustku 2*4*1,5%0,15=1,800 [B]
A+B=42,000 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m

42,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5
25 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 280,000 0,00 0,00
podél obrubniku 536*0,5=268,000 [A]
kolem propustku 2*4*1,5=12,000 [B]
A+B=280,000 [C]
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
26 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 280,000 0,00 0,00
podél obrubniku 536*0,5+12=280,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1 Zemni prace 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
27 46131 PATKY Z PROSTEHO BETONU M3 5,226 0,00 0,00

zajistujici prahy kamenné dlazby

2%2%(1,13+3,13)%0,25%0,3=1,278 [A]
7%2%(1,63+2,13)%0,25+0,3=3,948 [B]
A+B=5,226 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Eerstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
28 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 5,400 0,00 0,00

opevnéni svah( pfikopl u vtokl a vytokd propustkl

2%1%3%0,2=1,200 [A]
7%1,5%2%0,2=4,200 [B]
A+B=5,400 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané¢ a pod.)
- zi'izeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00

-5 Komunikace
29 56112 PODKLADNI BETON TL. DO 100MM M2 166,600 0,00 0,00

pod propustky 15,3*2+(11,9+11,7+11,9+12,9+11,6+2*4)*2=166,600 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
30 56360 a VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERTALU M3 693,748 0,00 0,00

zhotovitel v cené zohledni vyuziti recyklovaného materialu ze stavby




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 14
3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dosypéni recyklatu tl. 0,11m 5983*0,11=658,130 [A]
dosypani recyklatu tl. 0,01m 3561,8*%0,01=35,618 [B]
A+B=693,748 [D]
vymeéra ze situace
Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
31 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 9 544,800 0,00 0,00
200MM
Recyklace za studena s pfidanim cementu a asfaltového pojiva (asfaltové emulze,
nebo zpénéného asfaltu) dle TP 208. . Pfesna receptura a davkovani pojiv bude
stanoveno na zakladé posouzeni materialt na misté. Mnozstvi pojiv bude navrzeno
v souladu s TP 208 (pozadované davkovani asf. emulze 2,0 — 3,5 %, davkovani
cementu 2,5 — 5% - UPRESNENO DLE PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU
ODEBRANYCH NA STAVBE).
- zahrnuje rozfrézovani a reprofilaci vozovky
- doplnéni zrnitostni kfevky kameniva
- provedeni recyklace za studena RS 0/32 CA v tloustce dle PD, v¢etné hutnéni
Pfed zahéjenim recyklace zajistit polohové vyty€eni inZenyrskych siti a provést
kopané sondy pro ovéfeni hloubky uloZeni.
intravilan 9440+262%0,4=9 544,800 [A]
vymeéra ze situace
Technicka specifikace: - dodani materialti pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
32 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 2239,500 0,00 0,00

150MM
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Cas:  14:27:08

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553

Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

zhotovitel v cené zohledni vyuZiti recyklovaného materialu ze stavby

4479%0,5=2 239,500 [A]
vyméra ze situace
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

33 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 286,500

intravilan 9440+262*0,25=9 505,500 [A]
vymeéra ze situace
odpocet vedl. vétve kiizovatky -219=- 219,000 [B]
Celkem: A+B=9 286,500 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

34 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 47 347,970

2x pod vozovkové vrstvy
2%23161+4479%(0,25+0,14+0,04)-462=47 785,970 [A]
odecet napojeni na vedlejsi komunikace
odpocet vedl. vétve kiizovatky -219*2=- 438,000 [B]
Celkem: A+B=47 347,970 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

35 57475

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 3 374,000

piekryti spar oprav dle skute¢ného stavu odhad 70% opravené plochy
4820*0,7=3 374,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi veetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové ceng)

- ocisténi podkladu

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:27:08

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- pokladka geomtize dle ptedepsaného technologického predpisu

36 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 22 634,000 0,00

vozovka 23161-308=22 853,000 [A]
vyméra ze situace
odecet napojeni na vedlejsi komunikace
odpocet vedl. vétve kiizovatky -219=- 219,000 [B]
Celkem: A+B=22 634,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

37 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 23 235,900 0,00

vozovka (23161+4479*0,10)-154=23 454,900 [A]
vymeéra ze situace
odecet napojeni na vedlej$i komunikace
odpocet vedl. vétve kiizovatky -219=- 219,000 [B]
Celkem: A+B=23 235,900 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 28 658,000 0,00
50MM

vozovka 23161+4479%0,20=24 056,800 [A]
lokalni opravy 0,35%13772=4 820,200 [B]
odpocet vedl. vétve kiizovatky -219=- 219,000 [C]
Celkem: A+B+C=28 658,000 [D]

vymeéra ze situace

38 574E46

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi
39 87434 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 46,200 0,00 0,00
ptipojky ke vpustim celkem 46,2=46,200 [A]
vymeéra ze situace
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pievadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
40 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 27,000 0,00 0,00
27=27,000 [A]
ze situace

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dili véetné miize
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
- veskeré vyrobky a prace pro napojeni potrubi
41 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000 0,00 0,00

3=3,000 [A]
vyméra ze situace
Technickd specifikace: - polozka vySkové tpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
42 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 11,000 0,00 0,00

povrchové znaky IS

11=11,000 [A]
vyméra ze situace
Technickd specifikace: - polozka vySkové tpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
43 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 16,880 0,00 0,00

Obetonovani propustkt a chrani¢ek

chrénicky 99,7%0,1%0,3=2,991 [A]
propustky 15,3%0,33+(11,9+11,7+11,9+12,9+11,6+2%4)*0,13=13,889 [B]
A+B=16,880 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Cas:  14:27:08

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi

0,00

44 91228

- 9 Ostatni konstrukce a prace

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 112,000

sloupky bilé 96 kusit Z11a,b 96=96,000 [A]
sloupky ¢ervené kulaté Z11g 16 ks 16=16,000 [B]
A+B=112,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

0,00

0,00

45 91297

DOPRAVNI ZRCADLO KUS 2,000
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:

- dodani a osazeni zrcadla v€etné nutnych zemnich praci
- ptedepsana povrchova uprava

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.

0,00

0,00

46 912A8

BALISETY Z PLASTICKYCH HMOT KUS 6,000
v kfiZzovatce u Nahofan 6=6,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni balisety véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Cas:  14:27:08

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény

SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

47 914121

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DODAVKA A MONTAZ

KUS

76,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Pocet Znacka Nazev

[ T ¥ JE SO G G T N T NG Y U GG GGG P N S O S T ST ST T S U RSP NG S S NC S N T O S

A2a Dvojita zatacka - prvni vpravo
All Pozor, pfechod pro chodce

Al12b Deéti

A20 Letadla

B20a Nejvyssi dovolena rychlost
B24a Zakaz odbocovani vpravo
B24b Zakaz odbocovani vlevo

B29 Zakaz stani
E2b Tvar kiizovatky AE-kombince
E2b Tvar kiizovatky AD/F - kombinace
E2b Tvar kiizovatky Hlavni v ¢aste¢ném oblouku
E3a Vzdalenost
E13 Text - tii fadky
1J4c  Zastavka autobusu
1J4b Oznacnik zastavky
1J7  Cerpaci stanice
IP6  Ptechod pro chodce
IP22 Zména organizace dopravy
IS3a  Smérova tabule - s jednim cilem rovné a vzdalenost
IS3a Smérova tabule - s jednim cilem rovné bez vzdalenosti
IS3a Smeérova tabule - se dvéma cili rovné a vzdalenost
IS3b Smeérova tabule - s jednim cilem vlevo a vzdalenost
IS3b Smeérova tabule - s jednim cilem vlevo bez vzdalenosti
IS3c  Smérova tabule - s jednim cilem vpravo bez vzdalenosti
IS3¢c  Smérova tabule - se dvéma cili vpravo bez vzdalenosti
IS4a Smérova tabule - s jednim mistnim cilem rovné bez vzdalenosti
IS4b Smérova tabule - s jednim mistnim cilem vlevo bez vzdalenosti

IS5 Smérova tabule k jinému cili - vlevo bez vzdalenosti

IS15a Jiny nazev
IS16b Silnice
1S18a Kilometrovnik

1Z4a Obec - dva fadky

1Z4b Konec obce - dva fadky

Pl  Kiizovatka s vedlejsi pozemni komunikaci
P2 Hlavni pozemni komunikace

P4 Dej prednost v jizdé!
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3.6.1.10

Por.¢.

Datum: 8. 11. 2018

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

14:27:08

Celkem

1 P6  Stij, dej pfednost v jizde!
2 Zllg Smérovy sloupek Cerveny kulaty

Celkem 76=76,000 [A]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

48

914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 73,000 0,00
DEMONTAZ
Véetné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.

73=73,000 [A]

vyméra ze situace

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

0,00

49

914711

STALA DOPRAV ZARIZ Z3 OCEL DODAVKA A MONTAZ KUS 1,000 0,00
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

0,00

50

914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 51,000 0,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MO
Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
- u docasnych sloupkti a upeviiovacich zafizeni tidrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

0,00

51

914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 49,000 0,00

V¢etné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.
49=49,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

0,00

52

915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 1202,640 0,00
POKLADKA

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Cas:

Stavba:
Objekt:

Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

14:27:08

Celkem

Délka [m] Plocha [m2]
12683 158,54
2000,2 166,68
204,1 12,76 V2b 1,5/1,5 (0,125)
61913 773,91 V4 (0,125)

89,7 5,61 V40,5/0,5(0,125)

15,0 22,50 V7 (3,00)

32,8 16,77 Vlla (3,00)

459 45487 V12a (0,125)

13,5 942 V18

Vla (0,125)
V2b 3/1,5 (0,125)

9 860,8 1202,64 Celkem
1202,64=1 202,640 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

53 915211

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA

A POKLADKA

Délka [m] Plocha [m2]
12683 158,54

2 000,2 166,68
204,1 12,76 V2b 1,5/1,5 (0,125)
61913 773,91 V4 (0,125)

89,7 5,61 V40,5/0,5(0,125)

15,0 22,50 V7 (3,00)

32,8 16,77 V1la (3,00)

95 11,88 V12a (0,125)

13,5 9,42 VI8

Vla (0,125)
V2b 3/1,5 (0,125)

9910 1168,6 Celkem
1168,6=1 168,600 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

M2

1 168,600

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
54 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 1 895,000 0,00 0,00
150MM
1895=1 895,000 [A]
od km 27,386 vyméra ze situace
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
55 918158 CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 0,00 0,00

Technicka specifikace:

prefabrikované Sikmé &elo 2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zéklad, diik, fimsu)

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- dodéni a osazeni vyztuze,

- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

Nezahrnuje zabradli.
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Z°) Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
56 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 83,300 0,00 0,00
POTRUBI HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16
15,3+11,9+11,7+11,9+12,9+11,6+4*2=83,300 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
57 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 15,300 0,00 0,00
POTRUBI HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16
15,3=15,300 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a ptedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
58 918545 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 14,000 0,00 0,00
Sikmé odlazdéni vtoki a vitokdi 14=14,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, pfedepsanym zadavaci dokumentaci
vysparovani zdiva MC
fimsu ze Zelezobetonu véetné vyztuze, pokud je predepsana zadavaci dokumentaci
Nezahrnuje zébradli
59 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 154,100 0,00 0,00
celkem na zacCatku a konci Useku a na kfizenich s odsazenin min 25cm
fezani v mistech napojeni na stav. vozovky
154,1=154,100 [A]
vyméra ze situace
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody
60 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 2161,100 0,00 0,00
400MM2
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3.6.1.10 Datum: 8. 11. 2018

Cas:  14:27:08

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

v mistech napojeni na stavajici vrstvy, podél obrubnikl u $achet a vpusti
1895+29+154,1+3*3+37*2=2 161,100 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po tpravé
nezahrnuje tésnici profil

61 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 14,400 0,00

VEetné odvozu a uloZeni na skladku ur€enou zhotovitelem.
Cela propustkti 2*¥3*2*0,8+4%2%1%0,6=14,400 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré¢ dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

0,00

62 966345 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M 52,700 0,00

Véetné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.
10,5+10,2+10,5+11,4+10,1=52,700 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

0,00

63 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 10,500 0,00

V¢etné odvozu a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem.

10,5=10,500 [A]

vymeéra ze situace

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
64 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 27,000 0,00 0,00
V¢etné odvozu a uloZeni na skladku uréenou zhotovitelem.
27=27,000 [A]
ze situace
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34160 I1/285 Jaroméi - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (Gseky 4 a 5) neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
4 )
Objednavatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky: bm
Pocet mérnych jednotek: 3239,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Advisia s.r.o. Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 18.9.2017 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018 Cas:  14:27:08
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice I1/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 22,800 0,00 0,00
poplatky za uloZeni zemin a prebytk(l vykopku-skladka dle zadavacich podminek v
rezii dodavatele s poplatkem a evidenci
zpol. ¢.: 11332
12#1,9=22,800 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNf ODPAD) T 249,067 0,00 0,00
poplatky za uloZeni stavebnich suti a kamene - skladka dle zadavacich podminek v
rezii dodavatele s poplatkem a evidenci
z pol. €.: 11343, 11344
72,45%2,38+32,2%2,38=249,067 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
3011332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 12,000 0,00 0,00
NESTMELENEHO
véetné odvozu na skladku v rezii objednatele
, nebo vyuziti do AZ
vijezdy (18+42)*0,2=12,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 72,450 0,00 0,00
PODKLADU
vybourani viezdi (42+18)%0,20=12,000 [A]
chodnik v §.0,5m podél obrubniku 806*0,5*0,15=60,450 [B]
A+B=72,450 [C]
vyméra ze situace
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

5 11344 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 32,200 0,00 0,00
VCET PODKLADU
sjezdy na pole 161*0,2=32,200 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

6 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 24,090 0,00 0,00
vedL. vétev kiizovatky 219%0,11=24,090 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

1 Zemni prace 0,00

-5 Komunikace
7 56110 PODKLADNI BETON M3 66,225 0,00 0,00

vyrovnani podkladu pod lity asfalt (pruh chodniku podél obrubnik)
0,5%883*0,15=66,225 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu
8 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 141,700 0,00 0,00

vjezdy v¢etné varovnych past 42+18+81,7=141,700 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 8. 11. 2018

Cas:  14:27:08

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

9 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 161,000
sjezdy na pole 161=161,000 [A]
vyméra ze situace
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

10 56360 b VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 15,450
sjezdy na pole
zhotovitel v cené zohledni vyuziti recyklovaného materialu ze stavby
103*0,15=15,450 [A]

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

11 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 219,000
vedl. vétev kiizovatky 219=219,000 [A]
Technickd specifikace: - dodéni vS§ech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

12 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 900,000

zazubeni napojeni na vedlejSi komunikace

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 8. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:27:08

Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2x pod vozovkové vrstvy
308=308,000 [A]
308/2=154,000 [B]
vedl. vétev kiizovatky 219*2=438,000 [C]
Celkem: A+B+C=900,000 [D]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

13 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 527,000 0,00

zazubeni napojeni na vedlejSi komunikace

napojeni na vedlejsi komunikace 308=308,000 [A]
vyméra ze situace a vzorového fezu
vedL. vétev kiizovatky 219=219,000 [B]
Celkem: A+B=527,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodfiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

14 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 373,000 0,00

zazubeni napojeni na vedlej$i komunikace

napojeni na vedlej$i komunikace 308/2=154,000 [A]
vyméra ze situace a vzorového fezu
vedl. vétev kiizovatky 219=219,000 [B]
Celkem: A+B=373,000 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.

0,00
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Stavba: 34160 11/285 Jaromér - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (iseky 4 a 5)_neocenény
Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
15 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 219,000 0,00 0,00
S0MM
vedl. vétev kiizovatky 219=219,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
16 575A51 LITY ASFALT MA 1 (SILNICE, DALNICE) 8 TL. 40MM M2 441,500 0,00 0,00
pruh chodniku podél obrubnikud
0,5*883=441,500 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
17 57621a POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 441,500 0,00 0,00

3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm posyp LA, obnova chodniku v §ifi 0,5m podél obrubniku

883%0,5=441,500 [A]
vymeéra ze situace
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
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Objekt: SO 104 Silnice 11/285 - km 25,294 - 28,553
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zadéavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy

18 581144 CEMENTOBETONOVY KRYT NEVYZTUZENY TR.III TL. DO 200MM M2 161,000 0,00 0,00
sjezdy na polni cesty 161=161,000 [A]
vyméra ze situace
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- Gipravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1
- navrtani otvorti a osazeni kotev a kluznych trnd v napojovacich sparach
- nezahrnuje postiiky, natéry

19 582611 1 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 38,500 0,00 0,00
Z KAM

obnova chodniku po vybourani §. 0,5m
77*0,5=38,500 [A]

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

20 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 42,000 0,00 0,00
Z KAM
vjezdy bez var. past 42=42,000 [A]
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Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
21 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 99,700 0,00 0,00
LOZE ZKAM
varovné pasy ve vjezdech 18+81,7=99,700 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vyplii
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi
22 87727 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 99,700 0,00 0,00

na stavajici kabely v misté vjezda
81,7+18=99,700 [A]
vymeéra ze situace
Technicka specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
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- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvki, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
8 Potrubi 0,00
- 9 Ostatni konstrukce a prace
23 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 29,000 0,00 0,00
29=29,000 [A]
vymeéra ze situace
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34160 I1/285 Jaroméi - Nové Mésto nad Metuji, etapa 1 (Gseky 4 a 5) neocenény
Objek