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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

V areálu oblastní nemocnice Trutnov je určen k demolici pavilon s označením 
B,C (oddělení OKB, kožní, plicní). Objekt se nachází ve východní části areálu, naproti 
stávajícímu objektu D (interna). 

Objekt je postaven na pozemku parcelní číslo st. 812, k.ú. Trutnov [769029]. 
Druh pozemku je definován jako zastavěná plocha a nádvoří. Při demolici budou 
dotčeny i sousední ke stavbě přilehlé pozemky p.č. st. 803/1 a p.č. 1523/2. Pozemky 
se nacházejí v uzavřeném areálu nemocnice Trutnov a jsou ve vlastnictví investora. 

Lokalita je značně svažitá, samotný demolovaný objekt je však v rovině 
s okolním terénem a je obehnán ze dvou stran opěrnými zdmi. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na základě informací správců sítí se v prostoru odstraňované stavby nenachází 
sítě elektro (VN, NN) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. V blízkém okolí stavby se 
nachází pouze areálové rozvody NN. 

Kanalizace, vodovod: 

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;  

nad průměr 500 mm, 2,50 m 

- v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nelze 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení 
či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce, nebo které by 
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

b) vysazovat trvalé porosty 

c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu 

d) provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo 
kanalizace, popřípadě provozovatele. 

Platí dále ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Plyn:  

Ochranná pásma plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. § 68: 

(3) Ochranná pásma činí: 

a)u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.  

Platí dále ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Teplovod: 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie dle zákona č. 
458/2000 Sb. § 87: 
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(2) Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 
zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu 
nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení 
a činí 2,5 m. 

(3) U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které 
jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic 
a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m. 

(5) Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se 
nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na 
zajištění bezpečnosti tohoto zařízení. 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území neleží v záplavové oblasti. 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry v území 

Demolovaný objekt OKB provozně i konstrukčně navazuje na komunikační blok, 
sestávající z centrálního schodiště s výtahovou šachtou s přímým napojením na 
nadzemní koridory do objektů interny a op. sálů.  

V půdorysech výkresové části je přesně zaznačena (vyšrafována) část objektu 
určená k demolici, navazující konstrukce je potřeba zachovat pro potřeby budoucí 
přístavby. Je možné, že stávající stropní konstrukce budou uloženy na zdivo 
schodišťového prostoru. V tomto případě bude stropní konstrukce v místech 
plánovaného odbourání odříznuta. Nutno počítat s provizorním podepřením stropní 
konstrukce (či provedení lokálních vyzdívek) v místech propojení pavilonu OKB a 
schodiště, stejně tak s nutností přehradit prostor schodiště od prostoru staveniště. 

Tento uzel vyžaduje každopádně zvýšenou pozornost a po odkrytí nosných 
konstrukcí posouzení nejvhodnějšího způsobu odbourání.  

Demolicí objektu dojde k uvolnění prostoru pro novostavbu obj. OKB, 
zapadající do koncepce revitalizace areálu. Odtokové poměry se nezmění, 
novostavba bude provedena řádově ve stejné zastavěné ploše jako původní objekt. 

e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí   

Objekt je postaven z běžných stavebních materiálů, nepředpokládá se 
kontaminace provozem. 

f) požadavky na kácení dřevin 

Dřeviny nebudou při demolici dotčeny, nepředpokládá se kácení stromů. 
Kácení stromů pro potřeby novostavby bude součástí dokumentace DUR nového 
pavilonu. 

g) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy žádné investice vyvolané či podmiňující demolici objektu. 
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B.2 Celkový popis stavby 

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

V areálu oblastní nemocnice Trutnov je určen k demolici pavilon s označením 
B,C (oddělení OKB, kožní, plicní). Objekt se nachází ve východní části areálu, naproti 
stávajícímu objektu D (interna). 

Jedná se dle poskytnuté dokumentace o objekt ze 70. let 20 století, jenž byl 
následně v 90. Letech přistavován (projektová dokumentace přístavby z roku 1983). 
Objekt má velmi členitý obrys přibližně tvaru písmene T, celkový půdorysný rozměr 
cca 30 x 30 m,  výška nejvyšší úrovně střechy je cca 13 m od úrovně okolního 
terénu. 

Část budovy je zastřešena sedlovou střechou, nad většinou půdorysné plochy je 
provedena plochá střecha, resp. pultová střecha o malém sklonu. 

Objekt je částečně podsklepen, většinou se 2-mi nadzemními podlažími, 
lokálně i s 3.NP či podkrovní částí. 

Z hlediska technického řešení se jedná o zděný objekt pravděpodobně 
z keramických tvárnic a cihel. 

Stropní konstrukce je tvořena několika typy - z ocelových válcovaných profilů 
s keramickými deskami Hurdis, stropními panely či deskami PZD. 

Schodiště a konstrukce spojující úrovně jsou betonové vč. nášlapů. 

Střešní plášť je pravděpodobně proveden jako plechová krytina z rovinných 
svitkových falcovaných plechů na bednění, v průběhu času pravděpodobně pro 
zvýšení hydroizolační schopnosti střechy byla na tento plech aplikována krytina 
z živičných pásů, v některých případech v několika vrstvách. 

Povrchové úpravy stěn uvnitř objektu jsou provedeny štukové omítky, 
v sanitárních místnostech a místnostech se zvýšeným požadavkem na omyvatelnost 
stěn jsou keramické obklady. Fasáda objektu je provedena jako štuková- vnější 
vrstva je tzv. břizolit. Výplně otvorů ve fasádě jsou dřevěné.   

Objekt se bude bourat postupně směrem odshora dolů po jednotlivých 
patrech. 

 Demolice určeného objektu proběhne po jeho vyklizení, bezpečném 
vyhledání, odpojení a zaslepení přivedených inženýrských sítí (pitná voda, elektřina, 
sdělovací kabely, zbytky technologických vedení, plyn, medicinální plyny, 
kanalizace), odstranění zařizovacích předmětů, oken, dveří, trubek vodoinstalace, 
odpadů, vedení elektroinstalace a případných vnitřních samostatných nosných 
ocelových konstrukcí.  

 Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám bude objekt 
opatřen dočasným oplocením a dočasným záborem přilehlých prostor (s vhodným 
pracovním odstupem, umožňujícím demoliční práce a pohyb nejnutnější techniky a 
nakládání bouraného a sneseného stavebního materiálu). 

 V další fázi by měla být odstraněny podlahoviny s podkladními vrstvami a 
podhledy stropů (omítané či montované). 
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 V dalším postupu navrhuji strhání a snesení souvrství střešního pláště. 
V případě očekávaného výskytu prvků na bázi asfaltu (krytina) je třeba s  nimi 
nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je nutná práce za použití ochranných 
pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat na určenou skládku jako nebezpečný 
odpad. Obdobně bude jako nebezpečný odpad uložena (nebo dále zpracována) 
předpokládaná asfaltovaná lepenka pod krytinou. Následovat bude odbourání 
vrstev pod krytinou a tepelné izolace (vyskytuje-li se), pak rozebrání a snesení 
konstrukce stropů či krovů. 

 Poté se rozeberou (po částech, ne svalením) větrací komíny, instalační šachty 
a vnitřní nadezdívky. V případě očekávaného výskytu prvků na bázi azbestu 
v instalačních jádrech je třeba s  nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je 
nutná práce za použití ochranných pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat na 
určenou skládku jako nebezpečný odpad. 

 Následovat bude odstranění (po částech-po jednotlivých podlažích) nosné 
konstrukce stropu (s event. dočasným podepřením), dále rozebrání a odstranění 
vnitřního a vnějšího zdiva (předpoklad převážně zdivo). 

Demolovaný materiál z daného podlaží nesmí být skládkován na stropech, je 
třeba jej průběžně ze stropů odvážet (nebo shazovat vně obrysu budovy).  
 K rozrušení a rozebrání tuhých stropů bude potřeba užít minimálně ruční 
mechanizace, ocelové prvky stropů mohou být rozřezány na menší díly. Rozložení a 
naložení zdiva, podlahy a základů se předpokládá pomocí střední až těžké 
mechanizace (bagr, nakladač), pokud to dispozice bouraniště umožní. 

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení. 

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě 

Při průzkumu na místě samém nebyl nalezen žádný výrobek z azbestu. 
Vzhledem ke stáří objektu, je pravděpodobné, že tyto výrobky mohou být skryté 
v rozvodech a konstrukcích. Pokud by se při demolici tento materiál na stavbě 
vyskytl, stavba musí zajistit likvidaci dle příslušných předpisů. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Demolice určeného objektu proběhne po jeho vyklizení, bezpečném vyhledání, 
odpojení a zaslepení přivedených inženýrských sítí (pitná voda, elektřina, sdělovací 
kabely, zbytky technologických vedení, plyn, medicinální plyny, kanalizace) 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Výkopy po základech budou bezprostředně zasypány a urovnány vhodným 
inertním materiálem – např. stavebním recyklátem, zhutněny a připraveny 
k pozdější stavební činnosti. Prostor bouraniště bude zarovnán na požadovanou 
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úroveň (v místech novostavby na úroveň HUT, v místech komunikací dle PD 
komunikací.  

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Vegetační prvky nebudou použity, v místě demolovaného objektu bude 
provedena novostavba pavilonu s okolními zpevněnými plochami. 

B.5 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

K demolici bude třeba zajistit: 

• Staveništní přípojka NN – bude provedeno osazením staveništního rozvaděče 
s podružným měřením. Bude provedeno ze stávající trafostanice či rozvodů 
nemocnice. Nápojný bod bude trafostanice nemocnice. 

• Staveništní přípojka vody – bude provedena z rozvodů nemocnice, bude 
osazen podružný vodoměr. Nápojný bod bude z rozvodů sousedního objektu 
OLMI. 

• Zařízení staveniště – bude osazena 1 buňka pro převlékání pracovníků, 1 
skladovací buňka, 1 administrativní buňka. Bude instalováno mobilní WC pro 
pracovníky (případně sanitární buňka). Místo umístění staveništní buňky – 
zpevněná plocha před objektem J - márnice. 

b) odvodnění staveniště  

Nepředpokládá se, že bourací práce budou mít vliv na odtokové poměry 
z pozemků. Dešťové vody y nebourané části objektu budou odvedeny prozatímními 
žlaby, zaústěnými buď do stávající jednotné kanalizace, nebo budou odvedeny na 
terén, do dostatečné vzdálenosti od budov. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek se nachází v uzavřeném areálu nemocnice. Přístup na pozemek je po 
asfaltových areálových komunikacích. Areál nemocnice je napojen na městskou 
infrastrukturu. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Demolovaný objekt OKB provozně i konstrukčně navazuje na komunikační blok, 
sestávající z centrálního schodiště s výtahovou šachtou s přímým napojením na 
nadzemní koridory do objektů interny a op. sálů.  

V půdorysech výkresové části je přesně zaznačena (vyšrafována) část objektu 
určená k demolici, navazující konstrukce je potřeba zachovat pro potřeby budoucí 
přístavby. 

e) ochrana okolí staveniště 

Staveniště bude oploceno prozatímním přemístitelným plotem. 
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f) maximální zábory 

Nebude žádáno o zábory pozemků, které nejsou ve vlastnictví nemocnice. 

Nebude žádáno o zábor pozemků s funkcí lesa. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a 
jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Demolicí získané suroviny budou roztříděny a odvezeny na určenou skládku, 
případně k recyklaci. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a 
vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb. Konkrétní druhy odpadu, které budou při realizaci 
daného záměru vznikat, musí být rozlišeny dle katalogu odpadů a podle své 
nebezpečnosti zařazeny do kategorií (dle v. č. 381/2001, nebezpečné a ostatní 
odpady). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy 
odpadu vhodný způsob využití popř. odstranění, které není v rozporu s předpisy 
upravující odpadové hospodářství. 

Při demolici lze očekávat odpady: 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
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  Nekontaminovaný vytříděný stavební odpad muže být použit jako stavební 
materiál pro nové práce (neplánuje se pro použití v areálu nemocnice), pro terénní 
úpravy, nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 

- Zbylé odpady budou využity nebo odstraněny pouze v zařízeních určených 
k využití nebo odstranění ostatních odpadů. 

- Odpady v kategorii nebezpečné musí být odstraněny nebo odloženy pouze 
v zařízeních sloužících této funkci (dle zákona č.185/2001). 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

• Stavba je povinna při výjezdu na komunikace očistit vozidla, či znečistěnou 
komunikaci. 

• V případě velké prašnosti bude provedeno opatření- např. pravidelné kropení či 
zakrývání pracovních míst. 

• Práce budou probíhat v režimu dne, jedná se o nemocnici, stavba bude dbát 
požadavků na omezení hlučnosti dle požadavku vedení. Předpokládá se 
pracovní doba 7-16 hod., tak aby byl zajištěn i klid pacientů. 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Bude povinností prováděcí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 
Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především NV 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 
262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novelizací.  

Dále bude povinností dodržovat vyhlášku MPSV č.192/2005 Sb. a zákon 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 

V souladu s § 15, odst.1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby  povinen  
doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení bouracích prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli, oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat 
předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být udržován pořádek a čistota. 
Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti. Práce na el. zařízení smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena 
zábranami. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 
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Před zahájením prací je povinností zhotovitel zpracovat plán BOZP dle § 15 
zákona 309/2006 Sb.  

Činnost a povinnosti koordinátora stavby se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb. 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Objekt nebude po dobu demolice přístupný veřejnosti ani nebude užíván, v té 
době už bude vyřazen z provozu. 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Nejsou nutné. 

 


