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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: 0 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpotet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE VEDLEJSI
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Strana: 2
Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény

Objekt: 0 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné
vyty€eni vS§ech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pfi¢né prfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na
okolnich pozemcich a objektech.
Délka stavby 2667 m v&etné dalSich vSech stavebnich objektu.
PEVNA CENA
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
302911 2 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Geometricky plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztahd, potvrzeny
katastralnim uradem.
12x tiskem
Délka stavby 2667 m vcetné dalSich vSech stavebnich objekt.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
4 02911 3 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Véskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred vystavbou,
vytéeni stavby, obvodu stavenisté,...) a k uvedeni stavby do Uzivani a pfedani
dokonc&eného dila.
Délka stavby 2667 m véetné dalSich vSech stavebnich objektud.
PEVNA CENA
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2 02911 1 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI] KPL 1,000 0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: 0 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Zaméreni skutecného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 2667 m véetné dalSich vSech stavebnich objektud.
3x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

5 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL

Dokumentace skute€ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.pdf a .dwg
Délka stavby 2667 m véetné dalSich vSech stavebnich objektud.
4x tisténé paré + 1x CD
Pevna cena

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realiza¢ni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a
bezpecné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vys$kového pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezd pro plynulé feseni, detaily
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znaceni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi
spravce stavby. Havarijni plan a protipovodovy plan (2x tisténé paré).

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.pdf a .dwg

Délka stavby 2667 m vcetné dalSich vSech stavebnich objekt.

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

1,000

0,00

0,00
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Strana: 4
Cas:  16:29:05

Datum: 4. 2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: 0 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Celkem

7 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00
1x mési¢né sada barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé
3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé

Délka stavby 2667 m v€etné dalSich vSech stavebnich objektd.

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0,00

8 02950

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,000 0,00
Zajisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektu, které mohou byt
dotéeny stavbou pred zapocetim, v priibéhu a na konci stavebnich praci.

Délka stavby 2667 m véetné dalSich vSech stavebnich objektd.

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

9 03100

ZARIZENI STAVENISTE - INFORMACNI TABULE

KPL 1,000

0,00
Naklady na zfizeni informacni tabule (1ks na celou stavbu) s udaiji o stavbé s

textem dle vzoru objednatele IROP, v€etné kotveni. Po ukonéeni stavby odstranéni.

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrZzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

informacni tabule (billboard) - 2kusy, specifikace : Dodavka, montaz a nasledna demontaz véetné odvozu informacni tabule (bilboardu) o min. rozmérech
5,10 x 2,40 m. Jedna se o kompletni provedeni, véetné tdrzby po celou dobu stavby. Tabule bude upevnéna na nosice z piihradové kce. a dostatecné
ukotvena do terénu, aby spliiovala podminky na tuhost a deformaci. Misto umisténi a zptisob nasledného odstranéni bude dohodnut s investorem stavby

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: 0 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pted zahajenim realizace stavebnich praci. Vzhled tabule a obsah textl upfesni investor vitéznému uchazeéi pied zahajenim realizace stavby. Dodavatel si
zajisti veskera potfebna povoleni k umisténi informacni tabule.
10 03120 ZARIZENI STAVENISTE - PAMETN{ DESKA KPL 1,000 0,00 0,00
Osazeni na kamenném podstavci po dokonéeni stavby dle vzoru objednatele.
PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
trvala pamétni deska - 1kus, specifikace : Dodavka a montaz trvalé pamétnich desky o rozmérech min.300 x 400mm - plastova deska. Jedna se o kompletni
provedeni pamétni desky véetné dodani a osazeni do kamene vétSich rozméri (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upfesni investor stavby vitéznému

uchazeci béhem realizace stavby. Misto umisténi bude dohodnuto s investorem stavby pfi realizaci stavebnich praci. Pamétni deska na kameni bude
umisténa na viditelném misté v blizkosti silnice.

11 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU

KPL 1,000
DOPRAVY

0,00 0,00
Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na doasné Upravy a regulaci

dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z

pozadavki BOZP na stavenisti v¢€. provizornich lavek, najezdd,...

Trasy pro péSi v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Po dobu realizace stavby zajistén pristup k objektim pro poZarni techniku, policii,
zachranné sluzby.

Délka stavby 1697 m, v&. SO 102 + 103 + 180.

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené nédklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

Vseobecné konstrukce a prace

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: 0 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: S0000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 204,175 0,00 0,00
BETON
BETON
(1700%0,2%0,25)*2,1=178,500 [A]
ZELEZOBETON
10,25%2,3=23,575 [B]
BETONOVA DLAZBA

20%*0,05%2,1=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=204,175 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 25779,724 0,00 0,00

ZEMINA
(10+10275,2+2374,2)*1,9=24 052,860 [A]
Z POLOZKY 132738
816,876*1,9=1 552,064 [B]
7 POLOZKY 133738
92*1,9=174,800 [C]
Celkem: A+B+C=25 779,724 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) T 966,074 0,00 0,00
ASFALT, BETON, ZULA
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VYBOURANY ASFALT

158,080%*2,2=347,776 [A]

BETON

z polozky 113187

1¥2,1=2,100 [B]

z polozky 113524
2901*0,15*0,3*2,1=274,145 [C]
z polozky 113544
1700%0,25*0,08*2,1=71,400 [D]
ZULA

z polozky 113534
2615%0,15%0,3%2,3=270,653 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=966,074 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
4 113187 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ NA M3 1,000 0,00 0,00
SKLADKU DODAVATELE

DLAZBA NA TERASE U CP 50
20%0,05=1,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 2374,200 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plocha vozovky * pfedpokladané tloustka

15808*0,15=2 371,200 [A]

pod terasou

20%0,15=3,000 [B]

Celkem: A+B=2 374,200 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 158,080 0,00 0,00

NA SKLADKU DODAVATELE
plocha vozovky * predpokladané tloustka PO ODFREZOVANI

15808*0,01=158,080 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

7 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 2901,000 0,00 0,00

NA SKLADKU DODAVATELE

odstaranéni stavajicich silniénich obrub

(chodnik+sjezdy+nastupiste)

2271+4574+56=2 901,000 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

8 113534 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 2 615,000 0,00 0,00

NA SKLADKU DODAVATELE
odstranéni silni€nich obrub Zulovych
(chodnik+sjezdy-+nastupiste)

2116+443+56=2 615,000 [A]
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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Datum: 4.2.2019 Cas: 16:29:05

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: S0000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

9 113544 ODSTRANENI OBRUB Z KRAINIKU, ODVOZ NA SKLADKU M 1 700,000 0,00 0,00
DODAVATELE

BETONOVA PRIDLAZBA VC. LOZE
850*2=1 700,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

10 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ NA M3 2 055,040 0,00 0,00
SKLADKU DODAVATELE
Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na
stavbé.
V¢etné odvozu a uloZeni na skladku dodavatele.
plocha vozovky * tloustka FREZOVANI
15808*0,13=2 055,040 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

11 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 10,000 0,00 0,00
DODAVATELE

RUB zDI U CP 50
20%0,5=10,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

CaSZ

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: S0000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

16:29:05

Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

12 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II, ODVOZ NA M3 10 275,200
SKLADKU DODAVATELE
V UROVNI ZEMNi PLANE
VC. ZVYSENE PRACNOSTI V OBLASTI ULOZENYCH INZENYRSKYCH SiTi

ROZSAH ODKOPAVEK PRO VYMENU AZ BUDE URCEN AZ PO POCHUZCE NA
MISTE A PO ODSOUHLASENI TDS

plocha vozovky * tloustka odkopu na rovei navrzené paraplané
15808*0,65=10 275,200 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: S0000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

16:29:05

Celkem

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

13 132738 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 816,876
DODAVATELE

od hrubych terénich tprav na komunikaci

PRIPOJKY UV
(9+2+1,5+2+1,7+5,2)*1,2%1,5=38,520 [A]
(6+2+5,3+7,8+2,5+6,5)*1,2%1,5=54,180 [B]

+5,6+5,3+2+5+2,4+3,6+6,4)*1,2%1,5=656,460 [C]
(4,946,443 32+5,4+5,7+1,5+4,4+6)*1,2%1,5=67,716 [D]
Celkem: A+B+C+D=816,876 [E]
C3.2 SITUACE
3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY

Technicka specifikace: p()]()fka Zahmuje;

0,00

(6+1,5+1+1,242+6+7,5+5,3+3,3+5,2+3,8+3,4+2,5+3,8+2,6+4,8+2,2+1,2+3,4+2,T+4+3 543, 5+4-+4+2 5+4,5+3 T+5 242,442,242, 7+5,8+5 A4+4 4+4 2+3+2,8+4,2+1,9+2,5+5 T+
2,8+2+5+5+2,5+5+3,2+3,4+3,2+4,9+4 3+5,6+2+4,9+5+5 743 4+5,6+6+2,3+7,5+2,2+6 242, 5+2+2+6+3,6+2,9+6,2+2,3+6+2,2+4+5,6+3,2+2,3+5+5 2+2,3+2,5+6,6+2,2+5+5,6

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
14 133738 HLOUBEN{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 92,000 0,00 0,00
DODAVATELE

od hrubych terénich tprav na komunikaci

vpusti
115*1*1*0,8=92,000 [B]
C3.2 SITUACE
C3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: S0000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

1 Zemni prace 0,00

- 9 Ostatni konstrukce a prace

15 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 70,000 0,00 0,00
DEMONTAZ S ODVOZEM NA SKLADKU DODAVATELE

KM 1,892 - KM 1,962
70=70,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
- v¢etné poplatku za ulozeni
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXN{ - KUS 34,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
S ODVOZEM NA SKLADKU DODAVATELE
KOMPLETNI ZNACKY
34=34,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto.
Véetné poplatku za ulozeni.
17 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM NA M3 10,250 0,00 0,00
SKLADKU DODAVATELE
ZED U CP 50
20,5%0,5=10,250 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- vesker¢ dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
18 966188 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM NA SKLADKU T 1,500 0,00 0,00
DODAVATELE

Technicka specifikace:

ZABRADLI NA zZDI U CP 50
Zhotovitel v cené zohledni vytézek pfi odkupu ve sbérnych surovinach.

Délka zabradli 20 m, 1m/75kg

20%0,075=1,500 [A]

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiyjicim
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO000 DEMOLICE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
- véetné poplatku za ulozeni
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény

S0101 KOMUNIKACE
VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1 Zemni prace

1 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

Vyména AZ, vhodny nenamrzavy material. Nakupovany material fr. 0/250.
Pfed zahajenim ukladani materialu dolozit prohlaSeni o schodé a pozadat TDS o

odsouhlaseni kvality materialu.

ROZSAH PRO VYMENU AZ BUDE URCEN AZ PO POCHUZCE NA MISTE A PO

ODSOUHLASENI TDS

PLOCHA VRSTVY SD * MOCNOST 0,5M
(15808+0,75%2*%2677)*0,5=9 911,750 [A]
Technicka specifikace: p()l()ika zahmuje;

9911,750

0,00

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

2 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

do urovné paraplané

559,126

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4.2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

16:29:05

Celkem

Stérkopisek 0-63mm
PRIPOJKY UV
(9+2+1,5+2+1,7+5,2)*1,2%0,9=23,112 [A]
(6+2+5,3+7,8+2,5+6,5)*1,2*0,9=32,508 [B]
(6+1,5+1+1,242+6+7,5+5,3+3,3+5,2+3,8+3,4+2,5+3,8+2,6+4,8+2,2+1 243 4+2,7+4+3 5+3, 5+4+4+2,5+4,5+3,7+5,2+2 4+2, 242 7+5,8+5 4+4 4+4,2+3+2,8+4 2+1,9+2,5+5, 7+
2,842+5+542,5+5+3,2+3 4+3 2+4,9+4,3+5,6+2+4,9+5+5,7+3 4+5,6+6+2,3+7,5+2,2+6 242, 5+2+2+6+3,6+2,9+6,2+2,3+6+2,2+4+5 6+3,2+2,3+5+5,2+2,3+2,5+6,6+2,2+5+5,6
+5,6+5,3+2+5+2,4+3,6+6,4)*1,2%0,9=393,876 [C]
(4,9+6,4+3,32+5 4+5,7+1,5+4,4+6)*1,2*0,9=40,630 [D]
vpusti
115%1*1*0,6=69,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=559,126 [F]
C3.2 SITUACE
C3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néjezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

3 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 272,292 0,00

Stérkopisek 0-22mm

0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

Polozka

Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
SO0101 KOMUNIKACE
VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

piipojky UV

(9+2+1,5+2+1,7+5,2)*1,2%0,5=12,840 [A]

(6+2+5,3+7,8+2,5+6,5)*1,2*0,5=18,060 [B]

(6+1,5+1+1,242+6+7,5+5,3+3,3+5,2+3,8+3,4+2,5+3,8+2,6+4,8+2,2+1 243 4+2,7+4+3,5+3, 5+4+4+2,5+4,5+3,7+5,2+2 442,242, 7+5,8+5,4+4 4+4,24+3+2,8+4,2+1,9+2,5+5, 7+
2,842+5+542,5+5+3,2+3,4+3 244,944,345 6+2+4,9+5+5,7+3 ,4+5,6+6+2,3+7,5+2,2+6 242, 5+2+2+6+3,6+2,9+6,2+2,3+6+2,2+4+5,6+3,2+2,3+5+5 2+2,3+2,5+6,6+2,2+5+5,6
+5,6+5,3+2+5+2,4+3,6+6,4)¥1,2%0,5=218,820 [C]

(4,9+6,4+3 32+5,4+5,7+1,5+4,4+6)*1,2%0,5=22,572 [D]

Celkem: A+B+C+D=272,292 [E]

C3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY

(3.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozi§té€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

4

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 39 775,584 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4.2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

16:29:05

Celkem

PARAPLAN - VIZ PLOCHA Z POL. 17180
15808+0,75*2%2677=19 823,500 [A]
ZEMNI PLAN - VIZ POL. 56334
15392+0,75%2%2677=19 407,500 [B]
PRIPOJKY UV
(9+2+1,5+2+1,7+5,2)%1,2=25,680 [C]
(6+2+5,3+7,8+2,5+6,5)*1,2=36,120 [D]
(6+1,5+1+1,242+6+7,5+5,3+3,3+5,2+3,8+3,4+2,5+3,8+2,6+4,8+2,2+1 243 4+2,7+4+3,5+3, 5+4+4+2,5+4,5+3,7+5,2+42 442,242, 7+5,8+5,4+4 4+4,24+3+2,8+4,2+1,9+2,5+5,7+
2,842+5+542,5+5+3,2+3 4+3 2+4,9+4,3+5,6:+2+4,9+5+5,7+3 4+5,6+6+2,3+7,5+2,2+6 242, 5+2+2+6+3,6+2,9+6,2+2,3+6+2,2+4+5,6+3,2+2,3+5+5 2+2,3+2,5+6,6+2,2+5+5,6
+5,6+5,3+2+5+2,4+3,6+6,4)*1,2=437,640 [E]
(4,9+6,4+3,32+5,4+5,7+1,5+4,4+6)*1,2=45,144 [F]
C3.3 PODELNE PROFILY
Celkem: A+B+C+D+E+F=39 775,584 [G]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

1 Zemni prace

0,00

-2 Ziklady

5 212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RYHA TR I M 20,500 0,00
RUB ZDI U CP 50

20,5=20,500 [A]

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy ptredepsaného tvaru v dané tiide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni pfebytecného materialu, dodavky
ptredepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I M 5 354,000 0,00 0,00

VIZ. VZOROVE PRICNE REZY

DRENAZ VC. OBALENI GEOTEXTILII
SOUVISLA DRENAZ V OBOU KRAJICH
2#2677=5 354,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materialu, dodavky
predepsaného materidlu pro vypli a zasyp
- zi'izeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a lozZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Ziklady 0,00
-3 Svislé konstrukce
7 327326 ZDI OPERNE, ZARUBNI{, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 10,250 0,00 0,00
C40/50 (B50)
ZED U CP 50

DELKA * PRUREZOVA PLOCHA
20,5%0,5=10,250 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 7
3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 32736 VYZTUZ ZDf OPER, ZARUB, NABREZ Z OCELI T 0,308 0,00 0,00

Technicka specifikace:

ZED U CP 50

10,25%0,03=0,308 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
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3.6.1.10 Datum: 4.2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

3 Svislé konstrukce

0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

9 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 2,460 0,00

POD zDi U CP 50
DELKA*SIRKA*TLOUSTKA
20,5%1,2%0,1=2,460 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prosttedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- pravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

0,00

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 77,458 0,00
Stérkopisek 8-16

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
piipojky UV
(9+2+1,5+2+1,7+5,2)%1,2%0,1=2,568 [A]
(6+2+5,3+7,8+2,5+6,5)%1,2*0,1=3,612 [B]
(6+1,5+1+1,242+6+7,5+5,3+3,3+5,2+3,8+3,4+2,5+3,8+2,6+4,8+2,2+1,2+3,4+2,7+4+3,5+3,5+4+4+2,5+4,5+3,7+5,2+2,4+2,2+2,7+5,8+5,4+4,4+4,2+3+2 8+4,2+1,9+2,5+5,7+
2,84+2+5+5+2,5+5+3,2+3,4+3,2+4,9+4,3+5,6+2+4,9+5+5,7+3,4+5,6 +6+2,3+7,5+2,2+6,2+2,5+2+2+6+3,6+2,94+6,2+2,3+6+2,2+4+5,6 +3,2+2,3+5+5,242,3+2,5+6,6+2,2+5+5,6
+5,64+5,342+5+2,4+3,616,4)*1,2%0,1=43,764 [C]
(4,9+6,4+3 32+5,4+5,7+1,5+4,4+6)*1,2%0,1=4,514 [D]
vpusti
115%1%1*0,2=23,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=77,458 [F]
C3.2 SITUACE
C3.3 PODELNE PROFILY
C3.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
-5 Komunikace
11 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 15 392,000 0,00 0,00

SC 0/32, C8/10 tl. 130 mm

VOZOVKA 111/5672
2645+2953+2834+2787+3009+1164=15 392,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

12 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 19 407,500 0,00

0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

VOZOVKA I11/5672
2645+2953+2834+2787+3009+1164=15 392,000 [A]
PRESAH VRSTVY
2677%0,75%2=4 015,500 [B]
Celkem: A+B=19 407,500 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

rxr

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

13

572113

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

INFILTRACNI POSTRIK NA SC - VIZ POL. 561431
15392=15 392,000 [A]
Celkem: A=15 392,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

M2

15 392,000

0,00

0,00

14

572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS, A

SPOJOVACI POSTRIK NA ACL - VIZ POL. 574C66
15392=15 392,000 [A]
Celkem: A=15 392,000 [B]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

15 392,000

0,00

0,00

15

57472

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE

GEOTEXTILIE
netkana geotextilie zajistujici separacni a filtracni funkci 300 g/m2

M2

23 859,500

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PLOCHA KOMUNIKACE + PRESAHY + SVISLE STENY
15808-+0,75%2*2677+0,75*2*2677=23 839,000 [A]
RUB ZDI U CP 50
20,5%1=20,500 [B]
Celkem: A+B=23 859,500 [C]
Technickd specifikace: - dodéani textilie v pozadované kvalité a v mnozstvi veetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka textilie dle pfedepsaného technologického predpisu

16 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 15 392,000 0,00 0,00

ACO 11+
VOZOVKA 111/5672
2645+2953+2834+2787+3009+1164=15 392,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

17 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 15 392,000 0,00 0,00

ACL 16+

VOZOVKA I11/5672

2645+2953+2834+2787+3009+1164=15 392,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace 0,00
-7 PridruZena stavebni vyroba
18 711116 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKC PVC M2 20,500 0,00 0,00

NOPOVA FOLIE PODEL DOMU GP 50
20,5%1=20,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- o€isténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

19 78384 NATERY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 73,800 0,00 0,00
ZED U CP 50

(1,7+0,15+0,75+1)*20,5=73,800 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetn€ Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym piedpisem.

7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00

- 8 Potrubi

20 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 453,820 0,00 0,00




[ X
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pipojky
PVC DN 150 SN12
piipojky UV
(9+2+1,5+2+1,7+5,2)=21,400 [A]
(6+2+5,3+7,8+2,5+6,5)=30,100 [B]
(6+1,5+1+1,2+2+6+7,5+5,3+3,3+5,2+3,8+3,4+2,5+3,8+2,6+4,8+2,2+1,2+3,4+2,7+4+3,5+3,5+4+4+2,5+4,5+3,7+5,2+2,4+2,2+2 7+5,8+5,4+4,4+4,2+3+2 8+4,2+1,9+2,5+5,7+
2,8+2+5+5+2,5+5+3,2+3,4+3,2+4,9+4,3+5,6+2+4,9+5+5,7+3,4+5,6+6+2,3+7,5+2,2+6,2+2,5+2+2+6+3,6+2,94+6,2+2,3+6+2,2+4+5,6+3,2+2,3+5+5,2+2,3+2,5+6,6+2,2+5+5,6
+5,6+5,3+2+5+2,443,6+6,4)=364,700 [C]
(4,946,4+3,32+5 4+57+1,5+4,4+6)=37,620 [D]
Celkem: A+B+C+D=453,820 [E]
C3.2 SITUACE
C3.3 PODELNE PROFILY
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
21 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 115,000 0,00 0,00

vpusti ve vozovce 67 ks
vpusti v zeleném pasu 25 ks
vpusti podobrubnikové 24 ks
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: S0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
115=115,000 [A]
C3.2 SITUACE
C3.3 PODELNE PROFILY

C3.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodavku a osazeni piedepsanych dilt véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

22 899309 1 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 1 581,000 0,00 0,00

Ochrana plynovodniho potrubi délky 1581 m. Tuto poloZzku ¢erpat dle skute¢nosti a
souhlasem TDS
1581=1 581,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.

23 899309 2 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 453,820 0,00 0,00

ptipojky UV
9+2+1,5+2+1,7+5,2=21,400 [A]
6+2-+5,3+7,8+2,5+6,5=30,100 [B]
6+1,5+ 141 242+6+7,5+5,343, 345,243 843,442,543 8+2,6-+4,8+2, 241 243 442, T+4+3, 543 S+4+4+2, 544,543 T+5 242,442 242, 7+5 8+5 A+4,4+4 2+3+2, 8+4,0+1,9+2,5+5,7+2
| BH2+5+5+2,5+5+3 243 ,4+3,2+4,9+4 3+5,6+2+4,9+5+5,7+3 4+5,6+6+2,3+7,5+2,2+6 2+2,5+2+2+6+3,6+2,9+6,2+2,3+6+2,2+4+5 6+3,2+2,3+5+5 2+2,3+2,5+6,6+2,2+5+5,6+
5,6+5,3+2+5+2,4+3,6+6,4=364,700 [C]
4,9+6,4+3,32+5,4+5,7+1,5+4,4+6=37,620 [D]
Celkem: A+B+C+D=453,820 [E]
C3.2 SITUACE
3.3 PODELNE PROFILY
C3.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.

24 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 M3 166,005 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Ochrana plynovodniho potrubi délky 1581 m. Tuto polozku ¢erpat dle skute¢nosti a
souhlasem TDS
délka potrubi 1581 m
ochranna betonova deska nad potrubim tl. 150 mm, §. 700 mm
(0,15%0,7)*1581=166,005 [D]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
25 9111Al ZABRADLI SILNICN S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 20,000 0,00 0,00

ZABRADLI NA ZDI U CP 50
KOTVENO DO ZDI



13

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 16
3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20=20,000 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

26 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 70,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
KM 1,892 - 1,962
70=70,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
27 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 26,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
VIZ SITUACE KOMUNIKACE
P2+IS3A+IS3CL+A11+IP6+A12+A2A+Z31+B28+B29+IS3B+P4
6+1+2+2+2+3+1+2+4+1+1+1=26,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych casti
28 914321 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODAVKA A KUS 6,000 0,00 0,00
MONT

DODATKOVE
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
E2B+E4+E12
4+1+1=6,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
29 914411 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
IP25A A IP25B
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych &asti
30 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 30,000 0,00 0,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MO
30=30,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
- u docasnych sloupkii a upeviiovacich zatfizeni tidrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
31 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 241,333 0,00 0,00
POKLADKA
STREDOVA
(2677-150)*0,125%2/3+150%0,125=229,333 [A]
PRECHOD PRO CHODCE

6*0,5%4=12,000 [B]
Celkem: A+B=241,333 [C]

Technicka specifikace: p()]()Zka Zahmuje;
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- pfedznaceni a reflexni ipravu

32 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2

DOD A POKLADKA
STREDOVA
(2677-150)*0,125%2/3+150%0,125=229,333 [A]
PRECHOD PRO CHODCE
6*0,5*4=12,000 [B]
Celkem: A+B=241,333 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- ptedznaceni a reflexni Gpravu

241,333

0,00

0,00

33 91551 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ - PREDEM PRIPRAVENE KUS

SYMBOLY

barvou i plastem

SYMBOL ZNACKY Al2
2%2=4,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku pfedepsaného symbolu
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gipravu

4,000

0,00

0,00

34 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM
silniéni obruba 150/300/1000

chodnik
4387=4 387,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

4 387,000

0,00

0,00

35 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M

5 354,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VODICI PROUZEK - DVOULINKA
SIRKA 0,25M
2*2677=5 354,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: S0101 KOMUNIKACE
Rozpotet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 17680 VYPLNE Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 12,300 0,00 0,00

ZA RUBEM zDI CP 50

DELKA * PRUREZOVA PLOCHA
20,5%0,6=12,300 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace 0,00

-5 Komunikace

2 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 416,000 0,00 0,00
SC 0/32, C8/10

KRIZOVATKY, SJEZDY
50+15+27+48+21+22+13+20+25+12+12+18+20+13+50+33+17=416,000 [A]
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& Aspe

Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 3

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui

- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilata¢nich spar vcetné pfedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

3

56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
OBNOVA PLOCHY NA TERASE U CP 50

17=17,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

17,000

0,00

0,00

4

56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
KRIZOVATKY, SJEZDY
50+15+27+48+21+22+13+20+25+12+12+18+20+13+50+33+17=416,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

416,000

0,00

0,00

5

572113

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

INFILTRACNI POSTRIK NA SC - VIZ POL. 561431
416=416,000 [A]
Celkem: A=416,000 [B]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

416,000

0,00

0,00
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Strana: 4

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- Upravu napojeni, ukonceni

6 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 571,070
PS, A

SPOJOVACT POSTRIK NA ACL - VIZ POL. 574A34
577,070=577,070 [A]
Celkem: A=577,070 [B]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

7 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 116,000

V MISTECH NAPOJENI NA STAVAJICI ASFALTOVE PLOCHY

PARAMETRY VIZ. VZOROVE PRICNE REZY
SIRKA * DELKA
1#(5,54+3,9+8,7+3,5+3,5+4,7+5+4+6,5+6,5+4,2+5,5+9,3+7,5+8+3,9+19+6,8)=116,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu

0,00

0,00

8 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 577,070
ACO 11+

KRIZOVATKY, SJEZDY
50+15+27+48+21+22+13+20+25+12+12+18+20+13+50+33+17=416,000 [A]
VYROVNANKA V MEZI OBRUBOU A RIMSOU V KM 1,815
47=47,000 [B]
PRESAH NA KONCI STAVBY PRO ZAZUBENI
5,5%1=5,500 [C]
PRESAH NA SJEZDECH PRO ZAZUBENI
(3,75+8,59+6,49+3,67+3,46+5,12+5,1 1+4,08+5,8+6,6+4,0+5,2+9,3+7,2+7,4+4+18,8)*1=108,570 [D]
Celkem: A+B+C+D=577,070 [E]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

9 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 416,000 0,00 0,00

ACL 16+
KRIZOVATKY, SIEZDY
50+15+27+48+21+22+13+20+25+12+12+18+20+13+50+33+17=416,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

10 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 17,000 0,00 0,00

7Z KAM

OBNOVA TERASY U CP 50

17=17,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
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Datum: 4. 2.2019

Strana: 6
Cas:  16:29:05

Z°) Aspe Firma:

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény

Objekt: SO0101 KOMUNIKACE

Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI

MJ Pocet MJ J.cena

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

5 Komunikace

- 9 Ostatni konstrukce a prace
M 1017,000 0,00

11 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR

150MM
silni¢éni obruba 150/300/1000

sjezdy
1017=1 017,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

0,00

M 112,000 0,00

12 91725 NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE

nastupisté u autobusovych zastavek

8%14=112,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

0,00

13 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 116,000 0,00
V MISTECH NAPOJENIi NA STAV ASFALT

5,543,04+8,743,543,5+4, T+5+4+6,5+6,5+4,2+5 59 3+7,5+8+3,9+19+6,8=116,000 [A]

Technick specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

0,00

M 116,000 0,00

14 931322 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO

200MM2
V MISTECH NAPOJENI NA STAV. ASFALT

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.2 ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5,5+3,9+8,7+3,5+3,5+4,7+5+4+6,5+6,5+4,2+5,5+9,3+7,5+8+3,9+19+6,8=116,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred Gpravou, o€isténi okoli spary po tpraveé
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.3 NEZPUSOBILE VYDAJE
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.3 NEZPUSOBILE VYDAJE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-5 Komunikace

1 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2
SC 0/32, C8/10

PRESAH NA ZACATKU STAVBY PRO ZAZUBEN{
6,5%0,5=3,250 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilatacnich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

3,250

0,00

0,00

INFILTRACN] POSTRIK NA SC - VIZ POL. 561431
3,250=3,250 [A]
Celkem: A=3,250 [B]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

2 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

3,250

0,00

0,00

PS, A

SPOJOVACI POSTRIK NA ACL - VIZ POL. 574A34
9,750=9,750 [A]
Celkem: A=9,750 [B]
Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

3 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

9,750

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.3 NEZPUSOBILE VYDAJE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
4 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 6,500 0,00 0,00
V MISTECH NAPOJENI NA STAVAJICI ASFALTOVE PLOCHY
PARAMETRY VIZ. VZOROVE PRICNE REZY
PRESAH NA ZACATKU STAVBY PRO ZAZUBENI
6,5%1=6,500 [C]
Technickd specifikace: - dodani geomtize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahi (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- oCisténi podkladu
- pokladka geomtize dle ptedepsaného technologického predpisu
5 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 9,750 0,00 0,00
ACO 11+
PRESAH NA ZACATKU STAVBY PRO ZAZUBENI
6,5%1,5=9,750 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
6 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 6,500 0,00 0,00
ACL 16+

PRESAH NA ZACATKU STAVBY PRO ZAZUBENI
6,5%1=6,500 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
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p J
3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: SO0101 KOMUNIKACE
Rozpodet: VYDAJE.3 NEZPUSOBILE VYDAJE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
- 9 Ostatni konstrukce a prace
7 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 6,500 0,00 0,00
V MISTECH NAPOJENI NA STAV ASFALT
PRESAH NA ZACATKU STAVBY PRO ZAZUBEN(
6,5=6,500 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
8 931322 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 6,500 0,00 0,00
200MM2
V MISTECH NAPOJENI NA STAV. ASFALT
PRESAH NA ZACATKU STAVBY PRO ZAZUBENI
6,5=6,500 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materidlu, o€iSténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli spary po Gprave
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: S0102 DIO
Rozpotet: VYDAJE ZPUSOBILE VEDLEJSI
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: S0102 DIO
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE VEDLEJSI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914114 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXN{ - DOD, MONT, KUS 26,000 0,00 0,00
DEMONT
VC. NAJEMNEHO PO CELOU DOBU VYSTAVBY
VIZ PRILOHA DIO
BI1+IS11+B24a
15+10+1=26,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych casti
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
2 914314 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 20,000 0,00 0,00
VC. NAJEMNEHO PO CELOU DOBU VYSTAVBY
VIZ PRILOHA DIO
E13+IS11C
5+15=20,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodévku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni udrzbu po celou dobu trvéani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
3 914414 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 25,000 0,00 0,00
VC. NAJEMNEHO PO CELOU DOBU VYSTAVBY
VIZ PRILOHA DIO
IS11A +1P22
1+24=25,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény

S0102 DIO
VYDAJE ZPUSOBILE VEDLEJSI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
4 916134 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - DODAVKA, KUS 2,000 0,00 0,00
MONTAZ, DEMONTAZ
V€. NAJEMNEHO PO CELOU DOBU VYSTAVBY
VIZ PRILOHA DIO
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
5 916324 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 15,000 0,00 0,00
VC. NAJEMNEHO PO CELOU DOBU VYSTAVBY
VIZ PRILOHA DIO
15=15,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni zatizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: S0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T

vykopova zemina

pol.131838 110,44-31,71=78,730 [A]
pol. 264815 69%3,14*0,15%0,15=4,875 [E] (pfepocet na objem vyvrtu: délka x plocha vrtu)

A+E=83,605 [C]

prepocet m3 na tuny

C*1,8=150,489 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

150,489

0,00

0,00

2 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

kamenna sut’
pol. 264915 69*3,14*0,15*0,15=4,875 [A] (pfepocet na objem vyvrtu: délka x plocha vrtu)

A=4,875 [E]
piepocet m3 na tuny

E*2,2=10,725 [F]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

10,725

0,00

0,00

3 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T

betonova sut’

pol. 967168 ZB fimsy a opéry 165,660=165,660 [C]
prepocet m3 na tuny

(C)*2,5=414,150 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

414,150

0,00

0,00

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU T

3,795

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

beton s asfaltovym pojivem
pol.113138 1,65=1,650 [A]
prepocet m3 na tuny

(A)*2,3=3,795 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace

5 113138 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM, M3 1,650 0,00 0,00
0ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

Odstranéni krytu vozovky u zdi
plochaxtloustka

11%0,15=1,650 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

6 131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU DLE M3 110,440 0,00 0,00
URCEN{ ZHOTOVITELE

Vykop pro zed
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

primérna plocha pii¢ného fezu*délka vykopu[m2*m]:
((3,6+7,6)/2% 18+(7,6+5,5)/2%26+5)%0,4=110,440 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené




[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:

4

3.6.1.10 Datum: 4.2.2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

16:29:05

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

7 17451 ZASYP JAM A RYH ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 31,710 0,00

Zasyp pred zdi:
uvazuje se z poloviny nakupovanych a poloviny vytéZenych z mistnich zdroji

Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

prumérna plocha pri¢ného fezu*délka*1/2 [m2*m]:
(24%(1,45+0,81)/2+16,5%(0,75+1,45))*0,5=31,710 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 87,495 0,00 0,00

Zasyp tésnici folie:
dvé vrstvy SP 0,15m
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

délka*sitka*tl [m*m*m]:

45%1,3*%0,3=17,550 [B]

Zasyp za zdi:
Provedeni viz vykresy C3.2-C3.3
NENAMRZAVA ZEMINA ID=0,85 (NAPR. SD 0-32) HUTNIT PO VRSTVACH MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:
24*(1,3+1,6)/2+16,5*(1,6+0,53)=69,945 [C]

Celkem: B+C=87,495 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady
9 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 4,896 0,00 0,00
drenazni beton:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
odvodnéni
délka*plocha [m*m2]:
40,8*0,12=4,896 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru
10 22694 ZAPOROVE PAZEN{ Z KOVU DOCASNE T 5,837 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaporové pazeni z HEA 200
hmotnost 42,3 kg/m
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

pocet*délka*hmotnost [m*kg/m]
23*6%42,3=5 837,400 [A]

A/1000-piepocet na tuny:
A/1000=5,837 [B]

odstranéni. Ocelova ptevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotiebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtii véetné zabetonovani koncti a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich

12 264815 VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 300MM M 69,000

vrty pro zaporové pazeni z HEA 200
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

pocet*délka [m]:
23%3=69,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- zFizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- ¢erpani vody z vrtu, vy¢isténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dal$ich mechanisma
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal§ich mechanismu
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢€ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodafeni s ni

11 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 135,000 0,00 0,00
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
délka*vyska [m*m]:
45%3=135,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni
0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

13 264915

VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 300MM M 69,000
vrty pro zaporové pazeni z HEA 200
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

pocet*délka [m]:
23*3=69,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vy¢isténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zatizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal$ich mechanismu

- vrtaci ploSiny v¢€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v ptipad¢ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni

- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodateni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje ulozeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

0,00

0,00

14 272325

Technicka specifikace:

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 43,069

thlova zed”
Provedeni viz vykresy C2.5
C30/37 XC2, XA2

zaklad
délka*plocha [m*m2]:
24*0,5%2,3+16,5%0,5%(2,3+1,45)/2=43,069 [A]]

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

0,00

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

15 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 8,614 0,00 0,00

uhlova zed:
Provedeni viz technicka zprava vypocet

odpovida 200kg vyztuze na 1m3betonu
43,069*200=8 613,800 [A]
na tuny:

0,001¥A=8,614 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
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3.6.1.10

Datum: 4. 2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  16:29:05

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
$0201 OPERNA ZED V KM 1,313
VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

2 Ziklady

0,00

- 3 Svislé konstrukce

Technicka specifikace:

16 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,200 0,00

Rimsa:
Provedeni viz vykresy C2.5
C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

40,8*0,25=10,200 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

0,00
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3.6.1.10

Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
$0201 OPERNA ZED V KM 1,313
VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Technicka specifikace:

17 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 2,550 0,00 0,00

Rimsa:
Provedeni viz technicka zprava vypocet

odpovida 250kg vyztuze na 1m3betonu
10,2%250=2 550,000 [A]

na tuny:

0,001*A=2,550 [B]

polozka zahrnuje:

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
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3.6.1.10 Datum: 4.2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

18 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 22,478 0,00
C30/37 (B37)
thlova zed”:
Provedeni viz vykresy C2.5
C30/37 XF4, XC4, XAl

drik
délka*plocha [m*m2]:
24%0,3%(2,3+1,4)/2+16,5%0,3%(2,3+1,4)/2=22,478 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

0,00

19 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505 T 4,496 0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
uhlova zed:
Provedeni viz technicka zprava vypocet
odpovida 200kg vyztuze na 1m3betonu
22,478%200=4 495,600 [A]
na tuny:
0,001*A=4,496 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
20 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 12,214 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podkladni beton C12/15 XO tl 100mm:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
pod zakladem
délka*plocha [m*m2]:
24%0,1%3,25+16,5%0,1%(2,143,25)/2=12,214 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
21 451313 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 23,256 0,00 0,00
vypliiovy beton C16/20 XO:

Technicka specifikace:

Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

pod drendzni trubkou:
délka*plocha [m*m2]:
40,8%0,57-23,256 [A]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
22 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,745 0,00 0,00

Dlazba z lomového kamene tl. 200 mm do loze t1.100 mm
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

(4,3+1,8)*1,5%0,3=2,745 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 16
3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 5 Komunikace
23 572212 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 11,000 0,00 0,00
plocha
11=11,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického pfedpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
24 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S M3 0,440 0,00 0,00
obrusnd vrstva t1.40 mm
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
0,04%11=0,440 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
25 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 0,770 0,00 0,00
lozni vrstva t1.70 mm
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
0,07%11=0,770 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
26 711221 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI TLAK VODE ASFALT NATERY M2 652,050 0,00 0,00
Alp+2xAln:

Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

plocha
24*((2,142,0)/2+(4,1+2,9)/2)+16,5%((1,4+2,1)/2+(2,6+4,1)/2)=217,350 [D]

Aln-asfaltovy lak natérovy 2 vrstvy
ks*délka*sitka[m*m]
2*D=434,700 [A]

Alp-asfaltovy lak penetracni
délka*sitka[m*m]

D=217,350 [B]

Celkem: A+B=652,050 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materidlu

- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojit

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
27 711227 IZOLACE ZVLASTNICH KONSTRUKCI PROTI TLAKOVE VODE Z PE M2 58,500 0,00 0,00
FOLII

t&snici folie ve vrstvé SP-GEOMEMBRANA S PEVNOSTI min20kN/m S PROTAZENIM min 20%:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

folie
délka*sitka [m*m]:
45%1,3=58,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani pfedepsaného izola¢niho materidlu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

28 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 217,350 0,00 0,00

Ochrana Alp+2xAln geotextilii min hmotnost 500g/m2:
souvisi s polozkou 711221
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

plocha-prevzato z polozky 711221:
217,35=217,350 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
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% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 4.2.2019 Cas:  16:29:05

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
29 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2 81,600 0,00 0,00
ochranny natér pohledovych ploch zdi:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
délka*vyska [m*m]:
(30,4+4,3+5,1+1)*2=81,600 [A]
Technickd specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho
vyspraveni, provedeni natéru ptedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
30 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 65,670 0,00 0,00
ochrany natér fims:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
délka*sitka [m*m]:
(30,4+4,3+5,1)%(0,18+0,77+0,12+0,33+0,25)=65,670 [A]
Technickd specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho
vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PridruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
31 81434 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 200MM M 2,000 0,00 0,00
Vysténi odvodnéni:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
délka*ks [m]:
1¥2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
32 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 41,208 0,00 0,00

Technicka specifikace:

drenazni trubka:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

délka*sklon [m]:

(30,4+4,3+5,1+1)=40,800 [B]

B*1,01=41,208 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

8 Potrubi

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:  16:29:05

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

33 9112Bl ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 38,800

Barevnost a provedeni mostniho zabradli bude odsouhlasena TDS.

Ocelové mostni zabradli se svislou vyplni:
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
povrchova tiprava viz technicka zprava ReSeni ochrany konstrukci

délka [m]:
30,2+8,6-38,800 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové upravy
kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

pripadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky

0,00

0,00

34 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 36,000

DEMONTAZ S PRESUNEM

véetné odvozu a ulozZeni na skladku uréené zhotovitelem

odstranéni svodidla
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3
délka

36=36,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni

- jeho odvoz na predepsané misto

0,00

0,00

35 967168 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM NA M3 165,660

SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bourani stavajici zdi
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

prumérna plocha pii¢ného fezu*délka vykopu[m2*m]:
((3,6+7,6)/2% 18+(7,6+5,5)/2%26+5)%0,6=165,660 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisu

36 98116A DEMOLICE BUDOV DREVENYCH - BEZ DOPRAVY M30P 198,000 0,00 0,00

Tato polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS a po oznameni majiteli téchto
objekth.

Odstranéni killen pro dobu vystavby
Provedeni viz vykresy C2.2-C2.3

22*3*3=198,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
- rozpojeni zdiva na sut’ schopnou odvozu na skladku

- kropeni a vytvafeni vodni clony

- bezpenostni opatieni, vyplyvajici z predpisi o bezpe¢nosti prace
- podpérné konstrukce jakékoli vysky

- upravu plané po demolici s navaznosti na ptilehly terén

- odpojeni od sousednich nedemolovanych objekta

- jakékoli leSeni a prace bez pevné pracovni podlahy

- naloZeni, dopravu a slozeni suti

- ochranna ohrazeni a sité

- ochranna zafizeni proti poskozeni okolnich objekti

- eventuelni nutnou asistenci pozarnich ¢i bezpecnostnich sbort

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0201 OPERNA ZED V KM 1,313
Rozpodet: VYDAJE.1 ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj) neocenény
Objekt: S0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 0141011 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 13 348,811 0,00 0,00

z polozky 132738
6497,69=6 497,690 [A]
z polozky 133738
528=528,000 [B]
Celkem: A+B=7 025,690 [C]
C*1,9=13 348,811 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 0141012 POPLATKY ZA SKLADKU - NESTMELENE KAMENIVO T 2,964 0,00 0,00

z polozky 113328
0,84=0,840 [A]
z polozky 113488
2,4*1,5%0,2=0,720 [B]
Celkem: A+B=1,560 [C]
C*1,9=2,964 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

3 0141013 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 0,756 0,00 0,00

z polozky 113488
(2,4%1,5%0,1)%2,1=0,756 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 0,840 0,00 0,00
0ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

Stérkové plochy u napojeni na stavajici Sachtu
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2,8%1,5%0,2=0,840 [A]
3.2 SITUACE

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 113488 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 1,080 0,00 0,00

PODKLADU, ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

v misté napojeni na stavajici Sachtu
2,4%1,5%0,3=1,080 [A]
(3.2 SITUACE

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

6 132738 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 6 497,690 0,00 0,00
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

od hrubych terénich uprav na komunikaci

Stoka 1
119%1,4%1,7=283,220 [A]
8*1,5%1,6=19,200 [B]

Stoka 2

81*1,3*1,5=157,950 [D]
Stoka 3

95%1,2*1,5=171,000 [F]
140%1,3*2,3=418,600 [G]
1484*1,4%1,6=3 324,160 [H]
104*1,5%1,5=234,000 [I]
145%2,0%1,7=493,000 [J]
276*2,2%2,3=1 396,560 [K]
Celkem: A+B+D+F+G+H+I+J+K=6 497,690 [L]
(3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

16:29:05

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

7 133738 HLOUBENI{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 528,000
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

od hrubych terénich tprav na komunikaci

Sachty
66*2*2%2,0=528,000 [A]
C3.2 SITUACE
3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

CaSZ

Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

16:29:05

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

8 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3 375,840

do urovné paraplané
Stérkopisek 0-63mm

0,00

0,00



13
2 6

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Stoka 1

119%1,4%0,9=149,940 [A]
8*1,5%0,7=8,400 [B]
Stoka 2
81%*1,3%0,6=63,180 [C]
Stoka 3
95*1,2%0,8=91,200 [D]
140%1,3*1,6=291,200 [E]
1484%1,4*0,8=1 662,080 [F]
104*1,5%0,6=93,600 [G]
145%2,0%0,4=116,000 [H]
276%2,2%0,7=425,040 [I]
Sachty
66*2+2%1,8=475,200 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=3 375,840 [K]
3.2 SITUACE
3.3 PODELNE PROFILY
C3.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

9 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3233,920 0,00 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Stérkopisek 0-22mm

Stoka 1
119%1,4%0,7=116,620 [A]
8*1,5%0,8=9,600 [B]
Stoka 2
81%1,3%0,6=63,180 [C]
Stoka 3
95%1,2%0,6=68,400 [D]
140%1,3*0,6=109,200 [E]
1484*1,4%0,7=1 454,320 [F]
104*1,5%0,8=124,800 [G]
145%2,0%1,3=377,000 [H]
276*2,2*%1,5=910,800 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=3 233,920 [J]
C3.2 SITUACE
3.3 PODELNE PROFILY
C3.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svah
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozi§té€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
S0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

16:29:05

Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

10 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

Stoka 1

119*1,4=166,600 [A]
8*1,5=12,000 [B]

Stoka 2

81*1,3=105,300 [C]

Stoka 3

95%1,2=114,000 [D]
140%1,3=182,000 [E]
1484*1,4=2 077,600 [F]
104*1,5=156,000 [G]
145%2,0=290,000 [H]
276%2,2=607,200 [T]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=3 710,700 [J]
(3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY

M2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje tpravu plang véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

3710,700

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00

11 45157

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Stérkopisek 8-16

M3

423,870

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 9
3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Stoka 1

119%1,4%0,1=16,660 [A]
8%1,5%0,1=1,200 [B]
Stoka 2
81*1,3%0,1=10,530 [C]
Stoka 3
95%1,2%0,1=11,400 [D]
140%1,3%0,1=18,200 [E]
1484%1,4*0,1=207,760 [F]
104*1,5%0,1=15,600 [G]
145%2,0%0,1=29,000 [H]
276*2,2%0,1=60,720 [I]
Sachty
66*2*2%0,2=52,800 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=423,870 [K]
C3.2 SITUACE
C3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje dodédvku predepsaného kameniva, mimostaveni§tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce 0,00

- 8 Potrubi

12 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 316,000 0,00 0,00
PP SN12

Stoka 2

DN 300 81=81,000 [A]

Stoka 3

DN 250 95=95,000 [B]

DN 300 140=140,000 [C]
Celkem: A+B+C=316,000 [D]
(3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY
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3.6.1.10

Datum: 4. 2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  16:29:05

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
S0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

13 87446

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 1 603,000 0,00
PP SN12

Technicka specifikace:

Stoka 1

119=119,000 [A]

Stoka 3

1484=1 484,000 [B]
Celkem: A+B=1 603,000 [C]
(3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

0,00
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3.6.1.10

Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
S0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

Technicka specifikace:

14 87457 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 500MM M 112,000 0,00 0,00
PP SN12

Stoka 1

88,000 [A]

Stoka 3

104=104,000 [B]

Celkem: A+B=112,000 [C]

C3.2 SITUACE

3.3 PODELNE PROFILY

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

15 87470 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1200MM M 276,000 0,00 0,00
PP SN12
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3.6.1.10

Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
S0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Stoka 3

276=276,000 [A]

C3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni pIné€ funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

16 87471

Technicka specifikace:

POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM
PP SN12

145,000 0,00 0,00

Stoka 3

145=145,000 [A]

C3.2 SITUACE

C3.3 PODELNE PROFILY

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
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3.6.1.10

Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
S0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

17 894145

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 6,000
300MM

6=6,000 [A]

C3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY

(3.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfiZe s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.

0,00 0,00

- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCiSténi a osetieni tiloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfent,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

18 894146

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 43,000
400MM

0,00 0,00
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Datum: 4. 2.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

CaSZ

16:29:05

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
S0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

43=43,000 [A]
C3.2 SITUACE

C3.3 PODELNE PROFILY

(3.4 VZOROVE REZY

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebiiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetieni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

19 894157

Technicka specifikace:

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO
500MM

KUS 3,000 0,00

3=3,000 [A]
C3.2 SITUACE

(3.3 PODELNE PROFILY

C3.4 VZOROVE REZY

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfiZe s riamem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.

- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSeteni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetieni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

20 894171 SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 5,000 0,00 0,00

55,000 [A]
C3.2 SITUACE
C3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfiZe s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zplisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
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3.6.1.10 Datum: 4. 2.2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: $0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 894172 SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 9,000 0,00 0,00
9=9,000 [A]
C3.2 SITUACE

C3.3 PODELNE PROFILY
(3.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebiiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tpravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce

22 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 2 452,000 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
$0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Stoka 1

119=119,000 [A]

8=8,000 [B]

Stoka 2

81=81,000 [C]

Stoka 3

95=95,000 [D]

140=140,000 [E]

1484=1 484,000 [F]

104=104,000 [G]

145=145,000 [H]

276=276,000 [1]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 452,000 [J]
C3.2 SITUACE

C3.3 PODELNE PROFILY

C3.4 VZOROVE REZY

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.

23 89949

Technicka specifikace:

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN PRES 800MM

KUS 2,000 0,00 0,00

napojeni stoky 1 a stoky 3 na vodni tok

2=2,000 [A]

C3.2 SITUACE

C3.3 PODELNE PROFILY

- zahrnuji zejména naklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvori pro zalisténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni

uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.

24 8996121

Technicka specifikace:

ZKOUSKA VODOTESNOSTI SACHET

KUS 66,000 0,00 0,00

Sachty

66=66,000 [A]

C3.1 TECHNICKA ZPRAVA

- ptisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 4. 2. 2019 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
$0301 DESTOVA KANALIZACE
VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI

MJ Pocet MJ J.cena

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

16:29:05

Celkem

Technicka specifikace:

25 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM

M 316,000 0,00

Stoka 2

81=81,000 [A]

Stoka 3

95=95,000 [B]

140=140,000 [C]

Celkem: A+B+C=316,000 [D]

C3.1 TECHNICKA ZPRAVA

- ptisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

0,00

Technicka specifikace:

26 899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M

1 603,000 0,00

Stoka 1

119=119,000 [A]

Stoka 3

1484=1 484,000 [B]

Celkem: A+B=1 603,000 [C]

C3.1 TECHNICKA ZPRAVA

- ptisun, montdz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku, montadz a demontaz dilcti pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

0,00

Technicka specifikace:

27 899692 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN PRES 800MM

M 533,000 0,00

DNS500
8=8,000 [A]

104=104,000 [B]

DN100

145=145,000 [C]

DN1200

276=276,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=533,000 [E]

C3.1 TECHNICKA ZPRAVA

- ptisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

0,00
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3.6.1.10 Datum: 4. 2. 2019 Cas:  16:29:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34124 111/5672 Horni Kostelec (zadavatel Kralovéhradecky kraj)_neocenény
Objekt: S0301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: VYDAJE ZPUSOBILE HLAVNI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro odbocujici fady.
28 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 2 905,820 0,00 0,00
kamerové zkousky
Stoka 1
119=119,000 [A]
8=8,000 [B]
pripojky
9+2+1,5+2+1,7+5,2=21,400 [C]
Stoka 2
81=81,000 [D]
pripojky
6+2+5,3+7,8+2,5+6,5=30,100 [E]
Stoka 3
95=95,000 [F]
140=140,000 [G]
1484=1 484,000 [H]
104=104,000 [1]
145=145,000 [J]
276=276,000 [K]
piipojky
6+1,5+1+1,242+6+7,5+5,3+3,3+5,2+3,8+3,4+2,5+3,8+2,6+4,8+2,2+1,2+3 442, T+4+3,5+3,5+4+4+2,5+4,5+3,7+5 242,442,242, 7+5,8+5 4+4,4+4,2+3+2,8+4,2+1,942,5+5,7+2
842+5+5+2,5+5+3,2+3,4+3,2+4,9+4,3+5,6+2+4,9+5+5,7+3,4+5,6+6+2,3+7,5+2,2+6,2+2,5+2+42+6+3,6+2,9+6,2+2,3+6+2,2+4+5,6+3,2+2,3+5+5,2+2,342,5+6,6 +2,2+5+5,6 +
5,6+5,3+2+5+2,4+3,6+6,4=364,700 [L]
pripojky
4,9+6,4+3,32+5,4+5,7+1,5+4,4+6=37,620 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=2 905,820 [N]
C3.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvérecného pisemného protokolu
8 Potrubi 0,00
Celkem: 0,00




