
REKAPITULACE

Objekt:   D.1.1. AS Ř - NOVÝ STAV

JKSO: 801.12.1.1

Kód Popis Cena celkem                       

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

2 Zakládání 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 Přesun hmot 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 0,00

713 Izolace tepelné 0,00

762 Konstrukce tesa řské 0,00

763 Konstrukce suché výstavby 0,00

765 Konstrukce pokrýva čské 0,00

767 Konstrukce záme čnické 0,00

771 Podlahy z dlaždic 0,00

772 Podlahy z kamene 0,00

775 Podlahy skládané 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00

777 Podlahy lité 0,00

781 Dokon čovací práce - obklady keramické 0,00

783 Nátěry 0,00

784 Malby 0,00

790 Ostatní práce a dodávky 0,00

M Práce a dodávky M 0,00

33-M Montáže dopr.za říz.,sklad. za ř. a váh 0,00

43-M Montáže ocelových konstrukcí 0,00

D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV - CELKEM 0,00

Stavba:   Stavební úpravy objektu Gayerových kasáre n vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové



VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:   D.1.1. AS Ř - NOVÝ STAV

JKSO: 801.46.1.3

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

3 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 15,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

4 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 8,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

5 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 27,75 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Hloubení jámy pro opěrnou stěnu - 50 % z celkové kubatury " 3,7*(4,1+3,2+0,6+7,1)*0,50 27,75

6 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 13,88 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Lepivost - 50 % "  27,75*0,5 13,88

7 001 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 27,75 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Hloubení jámy pro opěrnou stěnu - 50 % z celkové kubatury " 3,7*(4,1+3,2+0,6+7,1)*0,50 27,75

8 001 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 13,88 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Lepivost - 50 % "  27,75*0,5 13,88

9 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 55,50 0,00 CS ÚRS 2018 01

27,75+27,75 55,50

10 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,50 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Zásyp po realizaci opěrné stěny zeminou z výkopů " 3,7*(4,1+3,2+0,6+7,1) 55,50

2 Zakládání 0,00

11 215 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 165,64 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Hutnění pod dojezd výtahu a základový pás pod 1.PP " 1,85*2,45+3,65*3,1+5,5*0,5 18,60

" Hutnění pod novou základovou deskou pro svodné potrubí pod 1.PP " 113,9*1,0 113,90

" Hutnění pod opěrnou stěnou " (4,1+3,2+0,6+5,1)*1,5+3,1*4,4 33,14

12 273 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XA2, XC1 m3 8,32 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Základová deska dojezdu výtahu. " (1,85*2,45+3,65*3,1)*0,500*1,05 8,32

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

13 273 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 8,60 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Bednění základové desky dojezdu výtahu." (2,45+1,85+1,2+3,1+3,65+4,95)*0,500 8,60

14 273 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 8,60 0,00 CS ÚRS 2018 01

15 273 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 ® t 1,92 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž základových desek 240 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření výztuže. " 
8,0*0,240 1,92

16 274 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XA2, XC1 m3 2,89 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Nový základový pás pod nosnou stěnou. " 5,5*0,5*1,0*1,05 2,89

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

17 274 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 24,30 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Bednění základové desky dojezdu výtahu." 5,5*1,0*2 11,00

" Bednění podbetonování stávajícího základu." (4,5+5,0)*1,4 13,30

18 274 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 24,30 0,00 CS ÚRS 2018 01

19 274 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 ® t 0,22 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž základového pasu 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření výztuže. " 
2,75*0,080 0,22

20 279 279311114 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20, XC2, XA1 m3 13,97 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Postupné podbetonování stávajícího základu u výtahové šachty. " (4,5+5,0)*1,0*1,4*1,05 13,97

21 279 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 XA2, XC1 bez výztuže m3 6,25 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Stěny dojezdu výtahu. " 5,95*1,05 6,25

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

22 279 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 43,23 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Bednění stěn dojezdu výtahu." (2,85+3,65+3,15+2,85)*1,25*2+(1,95+1,85+1,85)*1,06*2 43,23

23 279 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 43,23 0,00 CS ÚRS 2018 01

24 279 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,19 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž základových zdí 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření výztuže. " 
5,95*0,200 1,19

25 283 28399901 SPC D+M Trysková injektáž - Specifikace dle PD m 71,60 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Podepření desky dojezdu výtahu " 59,0+12,6 71,60

25a " Vrtání pro tryskovou injektáž - 71,6m. " m 71,60 0,00

25b " Trysková injektáž sloupy D 900 mm stísněné podmínky - 71,6m. " m 71,60 0,00

25c " Dodání směsi pro tryskovou injektáž - 48,9m3. " m3 48,90 0,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, složení a rozprostření 
sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "

26 771 28399902 SPC D+M Nová základová deska - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD  - Skladba P2a m2 113,90 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

26a " - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 90mm - 125,3m2. " m2 125,30 0,00

26b " - Základová deska ze ŽB včetně výztuže a bednění - tl. 150mm - 18,0m3. " m3 18,00 0,00

26c " - Asfaltová hydroizolace - včetně napojení na stávající hydroizolaci objektu - 131,0m2. " m2 131,00 0,00

26d " - Podkladní betonová deska - tl. 50mm - 125,3m2. " m2 125,30 0,00

26e " - Hutněný štěrkopískový násyp - tl. 400mm - 47,9m3. " m3 47,90 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností."

" Doplnění podlahy 1.PP po položení svodného kanalizačního potrubí " 113,9*1,0 113,90

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

27 311 311234031 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm m2 111,90 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Stěny 1.PP. " 22,50

" Stěny 1.NP. " 22,30

" Stěny 2.NP. " 25,80

" Stěny 3.NP. " 36,00

" Stěny 4.NP. " 5,30

Stavba:   Stavební úpravy objektu Gayerových kasáre n vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové



28 311 311236121
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 
mm m2 107,70 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Stěny 1.PP. " 17,40

" Stěny 1.NP. " 20,90

" Stěny 2.NP. " 23,20

" Stěny 3.NP. " 23,40

" Stěny 4.NP. " 22,80

29 311 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30, XC1 bez výztuže m3 82,95 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Stěny výtahových šachet 1.PP. " 14,7*1,05 15,44

" Stěny výtahových šachet 1.NP. " 16,0*1,05 16,80

" Stěny výtahových šachet 2.NP. " 16,1*1,05 16,91

" Stěny výtahových šachet 3.NP. " 16,3*1,05 17,12

" Stěny výtahových šachet 4.NP. " 15,9*1,05 16,70

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

30 311 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 688,35 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Bednění stěn výtahových šachet 1.PP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,81*2 135,26

" Bednění stěn výtahových šachet 1.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,885*2 137,92

" Bednění stěn výtahových šachet 2.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,905*2 138,63

" Bednění stěn výtahových šachet 3.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,885*2 137,92

" Bednění stěn výtahových šachet 4.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,905*2 138,63

31 311 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 688,35 0,00 CS ÚRS 2018 01

32 311 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 15,80 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž zdí 1.PP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 14,7*0,200 2,94

" Výztuž zdí 1.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 16,0*0,200 3,20

" Výztuž zdí 2.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 16,1*0,200 3,22

" Výztuž zdí 3.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 16,3*0,200 3,26

" Výztuž zdí 4.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 15,9*0,200 3,18

33 174 31599901 SPC D+M Dřevěné přístřešky před vstupem - Specifikace dle PD m3 46,60 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

26,1+20,5 46,60

" V ceně zemní práce, základové konstrukce, dřevěná konstrukce dle původního vzhledu, 
zastřešení, klempířské výrobky, výplně otvorů, napojení na stávající budovu a elektroinstalace 
včetně osvětlení. "

" Součástí napojení dešťových svodů na nové lapače střešních splavenin a na stávající dešťovou 
kanalizaci. "

" V ceně přesun hmot. "

34 411 31599902 SPC D+M Zajištění pilířů - Specifikace dle PD m2 59,81 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Zajištění pilíře v 1.PP " (0,950*2+0,730*2)*3,5 11,76

" Zajištění pilíře v 1.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6 12,10

" Zajištění pilíře v 2.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6 12,10

" Zajištění pilíře v 3.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6 12,10

" Zajištění pilíře v 4.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,5 11,76

34a " Úhelník L č. 100x10 včetně jeho osazení - 78,5m. " m 78,50 0,00

34b " Ocelové pásky 100x6mm včetně jeho osazení - 112,5m. " m 112,50 0,00

" Otlučení omítky zahrnuto v bouracích pracích. " 

" V ceně navaření pásků k nárožníkům a protipožární nátěr prvků." 

35 317 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Překlady 1.PP - PK1 " 3,0*2 6,00

" Překlady 1.NP - PK1 " 3,0*1 3,00

36 327 327323127 RTO Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30-XC4, XA1 - Pohledový beton třída PB2 m3 17,47 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Opěrná stěna." 
1,2*0,3*(4,1+3,2+0,6+5,1)*1,05+(2,8*4,4)*0,300*1,05+2,25*0,200*(4,1+3,2+0,6+7,1)*1,05+1,8*0,200
*4,2*1,05 17,47

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

37 327 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 94,74 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Bednění opěrné stěny." 
0,3*(4,1+3,2+0,6+5,1)*2+(2,8*2+4,4*2)*0,300+2,25*(4,1+3,2+0,6+7,1)*2+1,8*4,2*2 94,74

38 327 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 94,74 0,00 CS ÚRS 2018 01

39 327 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 4,16 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž opěrných zdí 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " (17,47/1,05)*0,250 4,16

40 342 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 71,10 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Příčky 1.PP. " 25,80

" Příčky 1.NP. " 8,60

" Příčky 2.NP. " 9,80

" Příčky 3.NP. " 17,20

" Příčky 4.NP. " 9,70

41 342 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 0,60 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Příčky 1.PP. " 0,60

4 Vodorovné konstrukce 0,00

42 411 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1 m3 3,97 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Stropy výtahových šachet. " (2,45*1,85*0,250+2,9*3,65*0,250)*1,05 3,97

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.) "

43 411 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 20,54 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Bednění stropů výtahových šachet. " 2,45*1,85+2,9*3,65+(2,45*2+1,85*2+2,9*2+3,65*2)*0,250 20,54

44 411 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 20,54 0,00 CS ÚRS 2018 01

45 411 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 15,12 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Podpěrná konstrukce stropů výtahových šachet. " 2,45*1,85+2,9*3,65 15,12

46 411 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 15,12 0,00 CS ÚRS 2018 01

47 411 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,76 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž stropů 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného apod." (3,97/1,05)*0,200 0,76

48 417 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 - XC1 m3 15,60 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Věnec u doplněného stropu nad 1.PP " (5,575*0,250*0,250)*1,05 0,37

" Věnec u doplněného stropu nad 1.NP " (5,575*0,250*0,250)*1,05 0,37

" Věnec u doplněného stropu nad 2.NP " (5,575*0,250*0,250)*1,05 0,37

" Věnec u doplněného stropu nad 3.NP " (5,775*0,250*0,250)*1,05 0,38

" Věnec u doplněného stropu nad 4.NP " (5,775*0,250*0,250)*1,05 0,38

" Zajištění prostupu límcem nad 1.PP " 0,04*1,05 0,04

" Zajištění prostupu límcem nad 1.NP " 0,04*1,05 0,04



" Zajištění prostupu límcem nad 2.NP " 0,04*1,05 0,04

" Obetonování nosníků schodiště 2.PP " (0,3*0,3*0,3)*2*1,05 0,06

" Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 1.PP " (0,3*0,3*0,3)*28*1,05 0,79

" Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 1.PP " 
(0,3*0,3*0,3)*8*1,05+7,1*0,400*0,300*1,05+6,7*0,300*0,300*1,05 1,75

" Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 1.PP " (0,15*0,6*0,3)*4*1,05 0,11

" Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 1.NP " (0,3*0,3*0,3)*28*1,05 0,79

" Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 1.NP " 
(0,3*0,3*0,3)*8*1,05+13,6*0,300*0,300*1,05 1,51

" Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 1.NP " (0,15*0,6*0,3)*8*1,05 0,23

" Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 2.NP " (0,3*0,3*0,3)*28*1,05 0,79

" Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 2.NP " 
(0,3*0,3*0,3)*16*1,05+28,0*0,300*0,300*1,05 3,10

" Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 2.NP " (0,15*0,6*0,3)*8*1,05 0,23

" Obetonování uložení nosníků nového kolejnicového systému 2.NP " (0,3*0,3*0,3)*6*1,05 0,17

" Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 3.NP " (0,3*0,3*0,3)*51*1,05 1,45

" Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 3.NP " 
(0,3*0,3*0,3)*4*1,05+7,4*0,300*0,300*1,05 0,81

" Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 3.NP " (0,15*0,6*0,3)*2*1,05 0,06

" Obetonování uložení nosníků nového roštového systému 3.NP " (0,3*0,3*0,3)*30*1,05 0,85

" Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 4.NP " (0,3*0,3*0,3)*32*1,05 0,91

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.) "

49 411 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,14 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Bednění věnce 1.PP. " 5,575*0,250*2 2,79

" Bednění věnce 1.NP. " 5,575*0,250*2 2,79

" Bednění věnce 2.NP. " 5,575*0,250*2 2,79

" Bednění věnce 3.NP. " 5,775*0,250*2 2,89

" Bednění věnce 4.NP. " 5,775*0,250*2 2,89

50 411 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,14 0,00 CS ÚRS 2018 01

51 417 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,28 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž věnců 1.PP-4.NP 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 
(5,575*0,250*0,250)*0,150*3+(5,775*0,250*0,250)*0,150*2 0,27

" Výztuž zajištění límcem 1.PP-2.NP 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 0,04*0,150*3 0,02

52 431 430321414 RTO Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30-XC2, XA1 - Pohledový beton třída PB2 m3 2,42 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Schodiště venkovní včetně schodišťových stupňů " 
1,5*0,250*(0,4+1,3)*1,05+2,4*0,360*1,5*1,05+((2,1*1,4)/2)*0,250*1,05 2,42

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.) "

53 430 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,58 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Výztuž venkovního schodiště 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " (2,42/1,05)*0,250 0,58

54 434 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 8,27 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Schodiště venkovní  " 2,4*1,5+2,4*2*0,360+((2,1*1,4)/2)*2 8,27

55 434 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 8,27 0,00 CS ÚRS 2018 01

56 434 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,09 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Schodiště venkovní  " 1,5*0,174*8 2,09

57 434 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,09 0,00 CS ÚRS 2018 01

58 451 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm m2 51,74 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Podkladní beton pod základovou deskou výtahu a základovým pasem. " 
1,85*2,45+3,65*3,1+5,5*0,5 18,60

" Podkladní beton pod opěrnou stěnou. " (4,1+3,2+0,6+5,1)*1,5+3,1*4,4 33,14

59 411 43099903 SPC D+M Nová stropní konstrukce - Specifikace dle PD m2 403,40 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nový strop nad 1.PP " 47,8+32,3 80,10

" Nový strop nad 1.NP " 49,9+34,4 84,30

" Nový strop nad 2.NP " 50,0+34,6 84,60

" Nový strop nad 3.NP " 45,7+22,7+35,7+36,9+3,8+2,9 147,70

" Nový strop nad 4.NP " 3,8+2,9 6,70

59a " Trapézový plech TRPL 40/160/0,75 - 443,8m2. " m2 443,80 0,00

59b
" Betonová deska C 25/30 XC1, včetně výztuže R12 v každé vlně, při horním povrchu vyztužena 
KARI sítí D6/100 - tl. 60mm - 25,5m3. " m3 25,50 0,00

" Ocelová konstrukce zahrnuta v oddíle 33-M. " 

" V ceně přivaření trapézového plechu k nosníkům v každé vlně, případné nastřelení plechu, 
chemické kotvy, dočasné podepření stropní konstrukce, bednění apod." 

60 411 43099904 SPC D+M Nová stropní konstrukce - Specifikace dle PD m2 88,60 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nový strop nad 4.NP " 23,4+23,5+7,3+34,4 88,60

60a " Trapézový plech TRPL 40/160/1,0 - 97,5m2. " m2 97,50 0,00

" Ocelová konstrukce zahrnuta v oddíle 33-M. " 

" V ceně přivaření trapézového plechu k nosníkům v každé vlně, případné nastřelení plechu, 
chemické kotvy, dočasné podepření stropní konstrukce, bednění apod." 

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

61 011 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 6448,67 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Oprava stávajících omítek stropů - 1.PP " 
(71,55+10,01+41,48+50,22+37,68+18,12+18,86+5,19+11,27+3,31+11,28+3,31+17,81+27,06+33,35
+33,04+45,13+75,62+38,29+86,96+18,54+230,05+80,69+12,35+2,69+2,69+6,95+6,30+7,97+70,18+
8,41+14,17+10,06+2,21+15,79+8,45+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58+3,12+8,35)*1,2 1390,22

" Odpočet bouraných stropů - 1.PP " (-17,25-30,29-29,22-17,02)*1,2 -112,54

" Oprava stávajících omítek stropů - 1.NP " 
(84,75+22,64+16,78+37,79+37,66+23,73+21,71+33,87+33,37+22,22+23,46+77,73+40,44+90,13+10
6,57+119,15+136,91+2,89+2,69+13,57+16,40+9,32+9,12+13,92+110,53+10,05+7,96+16,86+18,02+
13,85+38,14+43,08+22,49+85,63+19,37+14,06+3,12+8,35)*1,2 1690,00

" Odpočet bouraných stropů - 1.NP " (-19,0-31,97-20,89-10,77-2,8-2,55-6,46-7,11)*1,2 -121,86

" Oprava stávajících omítek stropů - 2.NP " 
(59,68+26,74+40,89+78,99+23,06+22,17+33,90+33,05+22,26+23,51+78,89+41,06+27,47+65,04+48
,33+110,03+121,77+94,02+13,33+2,89+2,69+14,11+16,94+9,50+9,63+14,93+35,91+16,53+129,74+
106,67+105,91+3,12+8,35)*1,2 1729,33

" Odpočet bouraných stropů - 2.NP " (-6,90-4,53-6,38-31,64-7,10-13,31-10,59-2,82-2,54-12,36)*1,2 -117,80



" Oprava stávajících omítek stropů - 3.NP " 
(57,65+28,26+49,33+60,32+47,08+69,72+21,77+124,32+61,27+31,42+110,12+121,94+145,36+12,8
8+2,88+2,69+14,73+19,50+7,73+9,44+15,15+19,98+16,95+17,30+132,77+106,36+107,17+10,70+2
3,64+3,12+8,35)*1,2 1751,88

" Odpočet bouraných stropů - 3.NP " (-21,92-5,86-12,04-15,59-16,37-17,92-2,9-10,53-2,89-2,81-
13,83)*1,2 -147,19

" Oprava stávajících omítek stropů - 4.NP " 
(44,64+18,85+33,77+18,51+21,53+21,11+16,73+12,73+2,93+2,69+14,55+83,64+37,07+19,89+16,8
2+3,12+8,35)*1,2 452,32

" Odpočet bouraných stropů - 4.NP " (-8,67-3,96-5,12-36,99)*1,2 -65,69

62 011 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 932,51 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Podklad pod nové omítky komínového zdiva - 5.NP - Krov." 162,10

" Podklad pod nové omítky dozdívek - 1.PP." 22,5*2+17,4*2+25,8*2+0,6*2 132,60

" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 1.PP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5 37,28

" Podklad pod nové omítky dozdívek - 1.NP." 22,3*2+8,6*2+20,9*2 103,60

" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 1.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5 37,28

" Podklad pod nové omítky dozdívek - 2.NP." 25,8*2+9,8*2+23,2*2 117,60

" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 2.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,53 37,59

" Podklad pod nové omítky dozdívek - 3.NP." 36,0*2+17,2*2+23,4*2 153,20

" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 3.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,6 38,34

" Podklad pod nové omítky dozdívek - 4.NP." 5,3*2+22,8*2+9,7*2 75,60

" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 4.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,505 37,33

63 011 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 932,51 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Nová omítka komínového zdiva - 5.NP - Krov." 162,10

" Nová omítka dozdívek - 1.PP." 22,5*2+17,4*2+25,8*2+0,6*2 132,60

" Nová omítka výtahových šachet - 1.PP."  (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5 37,28

" Nová omítka dozdívek - 1.NP." 22,3*2+8,6*2+20,9*2 103,60

" Nová omítka výtahových šachet - 1.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5 37,28

" Nová omítka dozdívek - 2.NP." 25,8*2+9,8*2+23,2*2 117,60

" Nová omítka výtahových šachet - 2.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,53 37,59

" Nová omítka dozdívek - 3.NP."  36,0*2+17,2*2+23,4*2 153,20

" Nová omítka výtahových šachet - 3.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,6 38,34

" Nová omítka dozdívek - 4.NP."  5,3*2+22,8*2+9,7*2 75,60

" Nová omítka výtahových šachet - 4.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,505 37,33

64 011 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 14018,50 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Oprava omítek stávajících stěn - 2.PP " 174,30

" Oprava omítek stávajících stěn - 1.PP " 2514,00

" Oprava omítek stávajících stěn - 1.NP " 3307,30

" Oprava omítek stávajících stěn - 2.NP " 3156,90

" Oprava omítek stávajících stěn - 3.NP " 2958,70

" Oprava omítek stávajících stěn - 4.NP " 1739,20

" Oprava omítek stávajících stěn - 5.NP " 168,10

65 121 622325506 RTO

Nová vápenocementové nebo vápenné štukové omítky vnějších stěn, včetně říms a ozdobných 
fasádních prvků, dvouvrstvá, fasádní malba - odborné provedení, členitost fasády IV - Specifikace 
dle PD m2 5328,60 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Oprava fasády objektu. " 

" Výměra vztažena na pohledovou plochu fasády, do ceny nutno zahrnout plochy říms a zdobných 
prvků. " 2299,9+1543,7+445,9+459,6+264,2+315,3 5328,60

" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění. V ceně penetrace pod omítku, 
jádrové vrstvy, štuku, fasádní malby, odborné provedení a kopie štukové výzdoby, doplnění 
ozdobných prvků a říms. "

66 121 622821002 RTO
Sanační omítka včetně doplnění ozdobných fasádních prvků - odborné provedení - Specifikace dle 
PD m2 295,60 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nová sanační omítka. " (92,4+28,7+14,4+20,7+21,4+18,7+17,2+14,5+28,7+6,4+26,1+6,4)*1,0 295,60

" - Podkladní postřik "

" - Vyrovnávací vrstva "

" - Sanační omítka "

" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění. V ceně odborné provedení a kopie 
štukové výzdoby, doplnění ozdobných prvků a říms. "

67 009 62299901 SPC D+M Doplnění podlahy včetně přípravy podkladu - Specifikace dle PD m2 333,30 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Doplnění nášlapných a podkladních vrstev podlahy, roznášecích vrstev, izolačních apod. dle 
původního stavu. " 

" V ceně soklové lišty, lepidlo, kotvcící a spojovací prvky, vyčištění podkladu, vyrovnání, vyspravení, 
obroušení, podložka apod. " 

" Doplnění podlahy po bouracích pracech 2.PP " 20,00

" Doplnění podlahy po bouracích pracech 1.PP " 57,90

" Doplnění podlahy po bouracích pracech 1.NP " 70,50

" Doplnění podlahy po bouracích pracech 2.NP " 72,10

" Doplnění podlahy po bouracích pracech 3.NP " 73,00

" Doplnění podlahy po bouracích pracech 4.NP " 18,90

" Doplnění podlahy po bouracích pracech 5.NP " 20,90

68 011 632451023 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu m2 19,30 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Vylití schodišťových ocelových stupňů - 3.NP " 1,35*0,300*24 9,72

" Vylití schodišťových ocelových stupňů - 4.NP " 1,33*0,300*24 9,58

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

69 931 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 2,97 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Dilatace opěrné stěny. " 2,7*1,1 2,97

70 931 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 23,10 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Dilatace opěrné stěny. " 21,0*1,1 23,10

71 941 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 
m m2 4910,83 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání otvorů, 
prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." 

(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14,
71+0,52) 4092,30

(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52) 818,53

72 941 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den 
použití m2 883949,40 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Pronájem lešení - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30 883949,40



73 941 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m m2 4910,83 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenářských kotvách systémovými ucpávkami a 
jejich povrchová úprava. " 4910,83

74 944 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4910,83 0,00 CS ÚRS 2018 01

(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14,
71+0,52) 4092,30

(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52) 818,53

75 944 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 883949,40 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Pronájem sítě - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30 883949,40

76 944 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4910,83 0,00 CS ÚRS 2018 01

77 944 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 5,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

2,5*2 5,00

78 944 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 900,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců. " 5*6*30 900,00

79 944 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 5,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

80 949 949101112
D+M+Dmt Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb, výška lešeňové podlahy přes 
1,9m do 3,5m m2 7650,77 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 

" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "

" Vnitřní lešení 2.PP " 229,90

" Vnitřní lešení 1.PP " 
71,55+10,01+41,48+50,22+37,68+18,12+18,86+5,19+11,27+3,31+11,28+3,31+17,81+27,06+33,35+
33,04+45,13+75,62+38,29+86,96+18,54+230,05+80,69+12,35+2,69+2,69+6,95+6,30+7,97+70,18+8
,41+14,17+10,06+2,21+15,79+8,45+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58+3,12+8,35 1158,52

" Vnitřní lešení 1.NP " 
84,75+22,64+16,78+37,79+37,66+23,73+21,71+33,87+33,37+22,22+23,46+77,73+40,44+90,13+10
6,57+119,15+136,91+2,89+2,69+13,57+16,40+9,32+9,12+13,92+110,53+10,05+7,96+16,86+18,02+
13,85+38,14+43,08+22,49+85,63+19,37+14,06+3,12+8,35 1408,33

" Vnitřní lešení 2.NP " 
59,68+26,74+40,89+78,99+23,06+22,17+33,90+33,05+22,26+23,51+78,89+41,06+27,47+65,04+48,
33+110,03+121,77+94,02+13,33+2,89+2,69+14,11+16,94+9,50+9,63+14,93+35,91+16,53+129,74+
106,67+105,91+3,12+8,35 1441,11

" Vnitřní lešení 3.NP " 
57,65+28,26+49,33+60,32+47,08+69,72+21,77+124,32+61,27+31,42+110,12+121,94+145,36+12,8
8+2,88+2,69+14,73+19,50+7,73+9,44+15,15+19,98+16,95+17,30+132,77+106,36+107,17+10,70+2
3,64+3,12+8,35 1459,90

" Vnitřní lešení 4.NP " 
44,64+18,85+33,77+18,51+21,53+21,11+16,73+12,73+2,93+2,69+14,55+83,64+37,07+19,89+16,82
+562,62+596,32+3,12+8,35 1535,87

" Vnitřní lešení 5.NP - Krov " 16,23+400,91 417,14

81 952 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 7650,77 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Čistý úklid 2.PP " 229,90

" Čistý úklid 1.PP " 
71,55+10,01+41,48+50,22+37,68+18,12+18,86+5,19+11,27+3,31+11,28+3,31+17,81+27,06+33,35+
33,04+45,13+75,62+38,29+86,96+18,54+230,05+80,69+12,35+2,69+2,69+6,95+6,30+7,97+70,18+8
,41+14,17+10,06+2,21+15,79+8,45+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58+3,12+8,35 1158,52

" Čistý úklid 1.NP " 
84,75+22,64+16,78+37,79+37,66+23,73+21,71+33,87+33,37+22,22+23,46+77,73+40,44+90,13+10
6,57+119,15+136,91+2,89+2,69+13,57+16,40+9,32+9,12+13,92+110,53+10,05+7,96+16,86+18,02+
13,85+38,14+43,08+22,49+85,63+19,37+14,06+3,12+8,35 1408,33

" Čistý úklid 2.NP " 
59,68+26,74+40,89+78,99+23,06+22,17+33,90+33,05+22,26+23,51+78,89+41,06+27,47+65,04+48,
33+110,03+121,77+94,02+13,33+2,89+2,69+14,11+16,94+9,50+9,63+14,93+35,91+16,53+129,74+
106,67+105,91+3,12+8,35 1441,11

" Čistý úklid 3.NP " 
57,65+28,26+49,33+60,32+47,08+69,72+21,77+124,32+61,27+31,42+110,12+121,94+145,36+12,8
8+2,88+2,69+14,73+19,50+7,73+9,44+15,15+19,98+16,95+17,30+132,77+106,36+107,17+10,70+2
3,64+3,12+8,35 1459,90

" Čistý úklid 4.NP " 
44,64+18,85+33,77+18,51+21,53+21,11+16,73+12,73+2,93+2,69+14,55+83,64+37,07+19,89+16,82
+562,62+596,32+3,12+8,35 1535,87

" Čistý úklid 5.NP - Krov " 16,23+400,91 417,14

82 952 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 1576,08 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Vyčištění podlahy před jejím zateplením - 4.NP. " 562,62+596,32 1158,94

" Vyčištění podlahy před jejím zateplením - 5.NP. " 16,23+400,91 417,14

83 985 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2 m2 481,65 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Oprava komínového zdiva - 5.NP - Krov " 162,10

" Oprava nadstřešního komínového zdiva " 
(3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*2,2+
(4,0+3,9+3,7+3,8+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7)*3,3 319,55

" V ceně vyčištění spár. " 

84 985 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 m2 481,65 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Oprava komínového zdiva - 5.NP - Krov " 162,10

" Oprava nadstřešního komínového zdiva " 
(3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*2,2+
(4,0+3,9+3,7+3,8+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7)*3,3 319,55

85 985 985233121 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2 m2 481,65 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Oprava komínového zdiva - 5.NP - Krov " 162,10

" Oprava nadstřešního komínového zdiva " 
(3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*2,2+
(4,0+3,9+3,7+3,8+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7)*3,3 319,55

86 014 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 123,30 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Očištění stávající betonové podlahy 1.PP " 71,3+10,1+41,9 123,30

87 014 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 9,50 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Očištění stávajícího základu před podbetonováním " (4,5+5,0)*1,0 9,50

88 978 97899943 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku m3 55,50 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení " 55,50

89 978 97899940 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 55,50 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz sypaniny z meziskládky a její složení "  

" Zpětné přemístění zeminy pro zásyp opěrné stěny. " 55,50



89a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 55,50 0,00

89b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 55,50 0,00

89c " Složení zeminy " m3 55,50 0,00

90 978 97899932 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, 
PVC a ostatní...) t 11,22 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně 
poplatků za uložení odpadu. " 11,22

90a " Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti " t 11,22 0,00

90b " Naložení suti " t 11,22 0,00

90c " Odvoz suti " t 11,22 0,00

90d " Poplatek za uložení suti " t 11,22 0,00
99 Přesun hmot 0,00

91 998 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 1797,11 0,00 CS ÚRS 2018 01

92 998 99899901 SPC HSV prvky a konstrukce jinde neuvedené sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

93 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 300,00 0,00 CS ÚRS 2018 01
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 300,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 0,00

94 711 711412053 RTO D+M Hydroizolační stěrka výtahové šachty - Specifikace dle PD - Skladba P3 m2 38,01 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Hydroizolační stěrka vhodná do výtahových šachet. "  
(3,2+8,2)*1,05+(1,95*2+1,6*2+2,6*2+3,15*2)*1,4 38,01

95 711 7114120531 RTO
D+M Provedení izolace proti vodě za studena dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou včetně 
penetrace - interiérové části - Specifikace dle PD m2 3113,04 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 1.PP "  514,6*1,05 540,33

" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 1.NP " 68,1*1,05 71,51

" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 2.NP "  140,5*1,05 147,53

" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 3.NP " 53,2*1,05 55,86

" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 4.NP " 46,6*1,05 48,93

" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 1.PP "  633,0*1,05 664,65

" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 1.NP "  546,5*1,05 573,83

" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 2.NP "  410,4*1,05 430,92

" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 3.NP "  399,7*1,05 419,69

" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 4.NP "  152,2*1,05 159,81

96 711 711999001 SPC
D+M Opatření podzemních částí opěrné stěny asfaltovou hydroizolací a ochrannou geotextílii - 
Specifikace dle PD m2 108,92 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Ochrana podzemních části opěrné stěny  - skladba :

96a " - Geotextilie netkaná - 125,3m2 " m2 125,30 0,00

96b " - Asfaltová hydroizolace - 125,3m2 " m2 125,30 0,00

96c " - Penetrační nátěr pod asfaltovou HI - 125,3m2 " m2 125,30 0,00

" Ochrana podzemních části opěrné zdi  " 
(4,1+3,2+0,6+7,1)*(2,25*2+0,300*2+1,0)+4,4*(0,300*3+0,400+0,200+1,8)+2,9*1,0 108,92

" V ceně kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, dilatační asfaltové smyčky. "

97 771 711999002 SPC D+M Hydroizolace dojezdu výtahu - Specifikace dle PD  m2 43,23 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba: "

97a " - Penetrační nátěr - 49,7m2. " m3 49,70 0,00

97b " - Asfaltová hydroizolace - 49,7m2. " m2 49,70 0,00

" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení 
prostupů, utěsnění protupů krystalizačním nátěrem, bentonitovým granulátem a bentonitovým 
tmelem. " (2,85+3,65+3,15+2,85)*1,25*2+(1,95+1,85+1,85)*1,06*2 43,23

98 711 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m % 3,42 0,00 CS ÚRS 2018 01

99 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711." 15,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

713 Izolace tepelné 0,00

100 713 71399901 SPC D+M PUR sendvičové panely - Specifikace dle PD m2 166,84 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena včetně PUR panelů, nosných profilů, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, 
povrchové úpravy. "

" 3.NP - stěny. " 112,50

" 3.NP - podhled. " 49,4*1,1 54,34

101 713 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m % 2,44 0,00 CS ÚRS 2018 01

102 HZS HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 10,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

762 Konstrukce tesa řské 0,00

103 762 76299901 SPC D+M Sanace krovu - odborné restaurování  - Specifikace dle PD m2 1930,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" - Statické zajištění (příložky, vzpěry, ocelové zesilovací profily apod.), výměna poškozených částí, 
protézování, plombování, podložení vazných trámů podložkami, odbourání obezdění vazných trámů, 
očištění a impregnace dřevěných prvků proti biologickým škůdcům apod.  "

" Cena opravy krovu vztažena na půdorysnou plochu střechy. " 1930,00

104 762 76299902 SPC D+M Sanace dřevěných trámových stropů - Specifikace dle PD m2 1592,30 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" - Statické zajištění (příložky, svorníky, ocelové zesilovací profily apod.), ověření a kontrola stavu 
všech trámů, které zůstanou zachovány, výměna poškozených částí, protézování, plombování, 
očištění a impregnace dřevěných prvků proti biologickým škůdcům apod.  "

" - Součástí ceny odkrytí a zpřístupnění vazných trámů ( odbourání nášlapné vrstvy z půdovek, 
odstranění prkenného záklopu, hrubé prkenné podlahy, násypu apod.). " 

" - Zpětné zasypání trámů, položení záklopu a prkenné podlahy, pokládka půdovek. Náhrada 
poškozených prvků. " 

" Cena opravy vztažena na půdorysnou plochu dřevěných stropů. " 570,3+607,6+414,4 1592,30

105 762 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m % 5,95 0,00 CS ÚRS 2018 01

106 HZS HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 60,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762." 60,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

763 Montované konstrukce – d řevostavby, sádrokartony 0,00

107 763 763111441 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB m2 623,70 0,00 CS ÚRS 2018 01

" S vloženou tepelnou izolací tl. 40mm, s jednoduchými ocel.profily "



" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

" Příčka v 2.PP " 23,30

" Příčka v 1.PP " 212,60

" Příčka v 1.NP " 85,20

" Příčka v 2.NP " 78,40

" Příčka v 3.NP " 150,90

" Příčka v 4.NP " 73,30

108 763 763111448 RTO SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 100 mm EI 90 Rw 50 dB m2 70,40 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" S vloženou tepelnou izolací tl. 100mm, s jednoduchými ocel.profily "

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

" Příčka v 5.NP - Krov " 70,40

109 763 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 694,10 0,00 CS ÚRS 2018 01

110 763 763121465
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - 
Specifikace dle PD m2 65,40 0,00 CS ÚRS 2018 01

" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profily "

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

" SDK opláštění instalací 1.PP " 6,90

" SDK opláštění instalací 1.NP " 15,00

" SDK opláštění instalací 2.NP " 12,60

" SDK opláštění instalací 3.NP " 12,10

" SDK opláštění instalací 4.NP " 18,80

111 763 763121466
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - 
Specifikace dle PD m2 84,30 0,00 CS ÚRS 2018 01

" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profily "

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

" Předstěna v 1.PP " 13,10

" Předstěna v 1.NP " 14,40

" Předstěna v 2.NP " 28,60

" Předstěna v 3.NP " 14,50

" Předstěna v 4.NP " 13,70

112 763 763121467 RTO 
SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - 
Specifikace dle PD m2 140,90 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profily "

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

" Předstěna v 1.PP " 49,60

" Předstěna v 1.NP " 19,70

" Předstěna v 2.NP " 31,40

" Předstěna v 3.NP " 20,10

" Předstěna v 4.NP " 20,10

113 763 7631214671 RTO 
SDK stěna předsazená tl 250 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - 
Specifikace dle PD m2 4,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profily "

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

" Předstěna v 1.NP " 2,00

" Předstěna v 2.NP " 2,00

114 763 7631214672 RTO 
SDK stěna předsazená tl 300 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - 
Specifikace dle PD m2 4,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profily "

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

" Předstěna v 3.NP " 2,00

" Předstěna v 4.NP " 2,00

115 763 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 298,60 0,00 CS ÚRS 2018 01

116 763 763135901 SPC D+M Minerální kazetový podhled - Specifikace dle PD - Rastr 1 m2 321,10 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Kazetový podhled 1.PP " 58,60

" Kazetový podhled 1.NP " 55,10

" Kazetový podhled 2.NP " 87,90

" Kazetový podhled 3.NP " 71,00

" Kazetový podhled 4.NP " 48,50

" Cena včetně minerálních kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, 
spojovacího a kotvícího materiálu. "

117 763 763135902 SPC D+M Minerální kazetový podhled, do vlhkých prostor - Specifikace dle PD - Rastr 2 m2 51,50 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Kazetový podhled 1.PP " 26,70

" Kazetový podhled 1.NP " 6,20

" Kazetový podhled 2.NP " 6,20

" Kazetový podhled 3.NP " 6,20

" Kazetový podhled 4.NP " 6,20

" Cena včetně minerálních kazet do vlhkých prostor, nosných profilů, závěsů, lemujících a 
ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "



118 763 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 332,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

" SDK podhled 1.PP " 37,90

" SDK opláštění instalací 1.PP " 2,00

" SDK podhled 1.NP " 33,50

" SDK podhled 2.NP " 4,90

" SDK podhled 3.NP " 137,00

" SDK opláštění instalací 3.NP " 16,80

" SDK podhled 4.NP " 99,90

" Cena včetně SDK desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 
kotvícího materiálu. "

119 763 763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 740,40 0,00 CS ÚRS 2018 01

" SDK podhled 2.PP " 253,70

" SDK podhled 1.PP " 47,8+32,3+1,1 81,20

" SDK podhled 1.NP " 49,9+34,4+1,7 86,00

" SDK podhled 2.NP " 50,0+34,6+1,7 86,30

" SDK podhled 3.NP " 45,7+22,7+35,7+36,9+1,7 142,70

" SDK podhled 4.NP " 23,4+23,5+7,3+34,4+1,9 90,50

" Cena včetně SDK desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 
kotvícího materiálu. "

120 763 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1072,40 0,00 CS ÚRS 2018 01

121 763 763164717 SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 m2 38,50 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Opláštění ocelových sloupů v 2.PP " 38,50

122 763 763164638 RTO SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 3xDF 15 m2 31,70 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "

" Opláštění ocelového nosníku 1.PP " 31,70

123 763 763999201 SPC
SDK Protipožární obklad z minerální vaty tl. 20mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD - 
Pozn. 1 m2 1333,97 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena včetně lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, povrchové úpravy armovanou 
fasádní omítkou. "

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.PP " 255,6*1,1 281,16

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.NP " 313,7*1,1 345,07

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 2.NP " 322,4*1,1 354,64

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 3.NP " 321,0*1,1 353,10

124 763 763999202 SPC
SDK Protipožární obklad z minerální vaty tl. 40mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD - 
Pozn. 2 m2 134,55 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena včetně lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, povrchové úpravy armovanou 
fasádní omítkou. "

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.PP " (6,41+6,06)*1,1*1,1 15,09

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.NP " (6,125+6,125)*1,1*1,1 14,82

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 2.NP " (6,345+6,345+6,33+6,33)*1,1*1,1 30,67

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 3.NP " (6,76)*1,1*1,1 8,18

" Opláštění zajištění pilíře v 1.PP " (0,950*2+0,730*2)*3,5*1,1 12,94

" Opláštění zajištění pilíře v 1.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6*1,1 13,31

" Opláštění zajištění pilíře v 2.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6*1,1 13,31

" Opláštění zajištění pilíře v 3.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6*1,1 13,31

" Opláštění zajištění pilíře v 4.NP "  (0,950*2+0,730*2)*3,5*1,1 12,94

125 763 998763404 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m % 2,02 0,00 CS ÚRS 2018 01

126 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 50,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763." 50,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

765 Konstrukce pokrýva čské 0,00

127 765 76599901 SPC D+M Keramická krytina - Specifikace dle PD - Skladba S1 m2 25,20 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nová střešní krytina nad 5.NP " 25,20

127a
" - Pálená keramická taška srdcovka, režná, včetně případného maltového lože, kotvících prvků, 
hřebenových tašek a příslušenství - 27,8m2. " m2 27,80 0,00

127b " - Stávající laťování. "

127c " - Pojistná hydroizolační fólie na krokvích - difuzně otevřená - 29,0m2. " m2 29,00 0,00

127d " - Tepelná izolace z desek z minerální vaty,  λ=0,037 W/Mk - tl. 160mm - 27,8m2. " m2 27,80 0,00

127e
" - Tepelná izolace z desek z minerální vaty pod krokvemi,  λ=0,037 W/Mk, v dřevěném roštu - tl. 
80mm - 27,8m2. " m2 27,80 0,00

127f " - Parotěsná zábrana - separační fólie - 29,0m2. " m2 29,00 0,00

127g " - SDK Podhled - tl. desky 15mm - 27,8m2. " m2 27,80 0,00

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství střešní krytiny (speciální tašky - okrajové, 
okapové, prostupové, protisněhové, ukončovací, nástavce, těsnící manžety, nasávací průběžný 
pás, odsávací otvory apod.)"

128 765 76599901 SPC D+M Keramická krytina - Specifikace dle PD - Skladba S1 m2 2763,20 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nová střešní krytina nad 4.NP a 5.NP " 2763,20

" - Pálená keramická taška srdcovka, režná, včetně případného maltového lože, kotvících prvků, 
hřebenových tašek a příslušenství - 2763,2m2. "

" - Stávající laťování. "

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství střešní krytiny (speciální tašky - okrajové, 
okapové, prostupové, protisněhové, ukončovací, nástavce, těsnící manžety, nasávací průběžný 
pás, odsávací otvory apod.)"

129 765 998765204 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m % 6,72 0,00 CS ÚRS 2018 01

130 HZS HZS2141 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač hod 40,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765." 40,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

767 Konstrukce záme čnické 0,00

131 767 76799901 SPC D+M Kopie původních mříží pro okno 880x1310mm - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava."

" 1.PP " 4,00

132 767 76799902 SPC D+M Kopie původních mříží pro okno 970x2360mm - Specifikace dle PD kus 2,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava."

" 1.NP " 2,00

133 767 76799903 SPC D+M Kopie původních mříží pro okno 1000x2360mm - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 



" V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava."

" 1.NP " 4,00

134 767 76799904 SPC D+M Kopie původních mříží pro okno 1160x1270mm - Specifikace dle PD kus 2,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava."

" 1.PP " 2,00

135 767 76799905 SPC D+M Kopie původních mříží pro okno 1160x1300mm - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava."

" 1.PP " 4,00

136 767 76799906 SPC D+M Kopie původních mříží pro okno 1160x1310mm - Specifikace dle PD kus 47,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava."

" 1.PP " 47,00

137 767 76799907 SPC D+M Kopie původních mříží pro okno 1190x2360mm - Specifikace dle PD kus 72,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava."

" 1.NP " 72,00

138 767 767999902 SPC D+M Zdvojená podlaha - Specifikace dle PD - Skladba P11 m2 18,10 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena včetně nosné konstrukce podlahy a svislých rektifikovatelných sloupků s antikorózní 
úpravou/protipožární nátěr, plastových podložek, zajištění profilů proti klopení, nášlapných panelů s 
jádrem z dřevotřískové desky, nášlapná vrstva z nerezového slzičkového plechu, spodní strana 
desky ocelový plech. "

" Součástí atypické desky pro prostup kabelů, lištového systému, podložek apod. Spoučástí kotvení 
a spojovací prvky podlahy, lepící hmoty, penetrace podkladu a veškerá příslušenství. "

" Podlaha v 1.NP " 10,1+8,0 18,10

139 767 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 1,82 0,00 CS ÚRS 2018 01

140 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 50,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767." 50,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

771 Podlahy z dlaždic 0,00

141 771 771999101 SPC D+M Keramická dlažba - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD - Skladba P2 m2 624,48 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

141a " - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 687,0m2. " m2 687,00 0,00

141b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 10mm - 687m2. " m2 687,00 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

" 1.PP " 633,0-8,52 624,48

142 771 771999102 SPC
D+M Keramická dlažba - Nová základová deska - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD  - Skladba 
P2a m2 8,52 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

142a " - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 9,4m2. " m2 9,40 0,00

142b " - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 90mm - 9,4m2. " m2 9,40 0,00

142c " - Základová deska ze ŽB včetně výztuže a bednění - tl. 150mm - 1,4m3. " m3 1,40 0,00

142d " - Asfaltová hydroizolace - včetně napojení na stávající hydroizolaci objektu - 9,8m2. " m2 9,80 0,00

142e " - Podkladní betonová deska - tl. 50mm - 134,7m2. " m2 9,40 0,00

142f " - Hutněný štěrkopískový násyp - tl. 400mm - 3,6m3. " m3 3,60 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

" 1.PP u dojezdu výtahu " (1,85*3,05+4,25*3,7)-(1,85*2,45+3,65*3,1) 5,52

" 1.PP podél nového základu " 3,00

143 771 771999103 SPC D+M Keramická dlažba - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD  - Skladba P5 m2 1228,90 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

143a " - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 1351,8m2. " m2 1351,80 0,00

143b " - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100×100 - tl. 60mm - 77,5m3. " m3 77,50 0,00

143c " - Separační PE fólie - 1413,3m2. " m2 1413,30 0,00

143d
" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 
300kg/m² - tl. 30mm - 1351,8m2. " m2 1351,80 0,00

143e " - Separační PE fólie - 1413,3m2. " m2 1413,30 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

" 1.NP " 491,40

" 2.NP " 318,00

" 3.NP " 327,40

" 4.NP " 92,10

144 771 771999104 SPC
D+M Keramická dlažba - Nová stropní konstrukce - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP - 
Specifikace dle PD  - Skladba P9 m2 215,50 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

144a " - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 237,1m2. " m2 237,10 0,00

144b " - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 60mm - 237,1m2. " m2 237,10 0,00

144c " - Separační PE fólie - 247,9m2. " m2 247,90 0,00

144d
" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 
300kg/m² - tl. 30mm - 237,1m2. " m2 237,10 0,00

144e " - Separační PE fólie - 247,9m2. " m2 247,90 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

" 1.NP " 55,10

" 2.NP " 75,90

" 3.NP " 40,70

" 4.NP " 40,00

" 5.NP " 3,80

145 771 771999105 SPC D+M Keramická dlažba - Schodišťová podesta a stupně - Specifikace dle PD - Skladba P10 m2 104,57 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "



145a " - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 115,1m2. " m2 115,10 0,00

145b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 115,1m2. " m2 115,10 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

" 1.PP " 15,60

" 1.NP " 15,30

" 2.NP " 16,50

" 3.NP " 31,6+1,35*0,169*24 37,08

" 4.NP " 14,7+1,33*0,169*24 20,09

146 772 771999106 SPC D+M Repase stávající teracové dlažby včetně soklů - Specifikace dle PD m2 18,54 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně : "

" - Výměna poškozených prvků, doplnění podlahy včetně soklů, vyčištění, vyspravení apod. "

"1.PP " 18,54

147 771 77199901 SPC D+M Příprava podkladu před pokládkou dlažby - Specifikace dle PD                                             m2 2181,97 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností apod." 2181,97

148 771 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 46,57 0,00 CS ÚRS 2018 01

" 1.PP" 3,31+3,31+2,69+2,69+2,21+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58 24,22

" 1.NP" 2,89+2,69 5,58

" 2.NP" 2,89+2,69 5,58

" 3.NP" 2,88+2,69 5,57

" 4.NP" 2,93+2,69 5,62

149 771 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 2181,97 0,00 CS ÚRS 2018 01

150 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 2181,97 0,00 CS ÚRS 2018 01

151 771 998771204 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m % 7,56 0,00 CS ÚRS 2018 01

152 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 50,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771." 50,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 

772 Podlahy z kamene 0,00

153 772 77299901 SPC D+M Repase stávajícího kamenného schodiště včetně soklů - Specifikace dle PD m2 69,76 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně : "

" - Výměna poškozených prvků, doplnění podlahy včetně soklů, vyčištění, vyspravení, impregnace, 
leštění, voskování, zakonzervování apod. "

" Schodiště 1.PP " 8,41+2,405*0,145*12 12,59

" Schodiště 1.NP " 9,4+2,49*0,149*13+9,2+2,395*0,159*13 28,37

" Schodiště 2.NP " 9,5+2,49*0,150*13+9,63+2,48*0,149*13 28,79

154 772 998772203 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m % 7,20 0,00 CS ÚRS 2018 01

155 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 772." 10,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 

775 Podlahy skládané 0,00

156 775 775999101 SPC
D+M Cementotřísková deska - Zateplení podlahy půdy - Podlaha 4.NP, 5.NP - Specifikace dle PD  - 
Skladba P14 m2 1716,00 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

156a
" - Cementotřísková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem, bez povrchové úpravy - 
tl. 18mm - 1887,6m2. " m2 1887,60 0,00

156b
" - Tepelná izolace z minerálních vláken včetně roštu z dřevěných trámků 60×140mm, osová 
vzdálenost trámků 625mm, λ=0,035 W/mK - tl. 140mm - 1887,6m2. " m2 1887,60 0,00

156c " - Separační PE fólie - 1973,4m2. " m2 1973,40 0,00

" V ceně kotvící a spojovací prvk, impregnace proti dřevokazným škůdcům, povrchová úprava. "

" 4.NP " 1274,90

" 5.NP " 441,10

157 775 77599901 SPC D+M Příprava podkladu před skládanými podlahami - Specifikace dle PD                                             m2 1716,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, broušení, odstranění nerovností, penetrace apod." 1716,00

158 775 998775204 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m % 1,30 0,00 CS ÚRS 2018 01

159 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 60,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 775 " 60,00

" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "  

776 Podlahy povlakové 0,00

160 776 776999101 SPC D+M Vinyl - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD  - Skladba P6 m2 464,90 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

160a " - Heterogenní akustický vinyl, povrchová úprava PUR - tl. 3,5mm - 511,4m2. " m2 511,40 0,00

160b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 511,4m2. " m2 511,40 0,00

160c " - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100×100 - tl. 60mm - 29,3m3. " m3 29,30 0,00

160d " - Separační PE fólie - 534,7m2. " m2 534,70 0,00

160e
" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 
300kg/m² - tl. 30mm - 511,4m2. " m2 511,40 0,00

160f " - Separační PE fólie - 534,7m2. " m2 534,70 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a vytvoření soklu."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo. "

" 1.NP " 98,40

" 2.NP " 173,80

" 3.NP " 50,00

" 4.NP " 142,70

161 776 776999102 SPC D+M Vinyl - Výměna násypu na klenbě - Podlaha 1.NP - Specifikace dle PD  - Skladba P8 m2 50,00 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

161a " - Heterogenní akustický vinyl, povrchová úprava PUR - tl. 3,5mm - 55,0m2. " m2 55,00 0,00

161b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 55,0m2. " m2 55,00 0,00

161c " - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100×100 - tl. 60mm - 3,2m3. " m3 3,20 0,00

161d " - Separační PE fólie - 57,5m2. " m2 57,50 0,00



161e
" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 
300kg/m² - tl. 30mm - 55,0m2. " m2 55,00 0,00

161f " - Separační PE fólie - 57,5m2. " m2 57,50 0,00

161g
" - Pěnobeton - max. objemová hmotnost v suchém stavu 500 kg/m3, s pevností min. 1,0 Mpa - tl. 
160-330mm - 330,3m3. " m3 16,50 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a vytvoření soklu."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo. "

" 1.NP " 50,00

162 776 776999103 SPC
D+M Vinyl - Nová stropní konstrukce - Podlaha 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD                                         
- Skladba P13 m2 104,30 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

162a " - Heterogenní akustický vinyl, povrchová úprava PUR - tl. 3,5mm - 114,8m2. " m2 114,80 0,00

162b " - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 65mm - 114,8m2. " m2 114,80 0,00

162c " - Separační PE fólie - 120,0m2. " m2 120,00 0,00

162d
" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 
300kg/m² - tl. 30mm - 114,8m2. " m2 114,80 0,00

162e " - Separační PE fólie - 120,0m2. " m2 120,00 0,00

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a vytvoření soklu."

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo. "

" 3.NP " 40,70

" 4.NP " 63,60

163 776 77699901 SPC D+M Příprava podkladu před povlakovými podlahami - Specifikace dle PD                                             m2 619,20 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, broušení, odstranění nerovností, penetrace apod." 619,20

164 776 998776204 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m % 0,41 0,00 CS ÚRS 2018 01

165 776 HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 40,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776" 40,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 

777 Podlahy lité 0,00

166 777 777999101 SPC D+M Epoxidová stěrka - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD - Skladba P1 m2 232,10 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

166a
" - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost 
vůči chemikáliím, obrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 255,3m2 " m2 255,30 0,00

166b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 10mm  - 255,3m2. " m2 255,30 0,00

" V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, podlahové pásky po obvodu místnosti."

" 1.PP " 232,10

167 777 777999102 SPC D+M Epoxidová stěrka - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - Skladba P4 m2 1510,50 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

167a
" - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost 
vůči chemikáliím, obrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 1661,6m2 " m2 1661,60 0,00

167b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm  - 1661,6m2. " m2 1661,60 0,00

167c " - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100×100 - tl. 60mm - 95,2m3. " m3 95,20 0,00

167d " - Separační PE fólie - 1737,1m2. " m2 1737,10 0,00

" V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, podlahové pásky po obvodu místnosti."

" 1.NP " 44,50

" 2.NP " 828,50

" 3.NP " 637,50

168 777 777999103 SPC
D+M Epoxidová stěrka - Výměna násypu na klenbě - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle 
PD - Skladba P7 m2 1000,80 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

168a
" - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost 
vůči chemikáliím, obrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 1100,9m2 " m2 1100,90 0,00

168b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm  - 1100,9m2. " m2 1100,90 0,00

168c " - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100×100 - tl. 60mm - 63,1m3. " m3 63,10 0,00

168d
" - Pěnobeton - max. objemová hmotnost v suchém stavu 500 kg/m3, s pevností min. 1,0 Mpa - tl. 
160-330mm - 330,3m3. " m3 330,30 0,00

" V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, podlahové pásky po obvodu místnosti."

" 1.NP " 432,90

" 2.NP " 121,10

" 3.NP " 446,80

169 771 771999104 SPC
D+M Epoxidová stěrka - Nová stropní konstrukce - Podlaha 1.NP, 2.NP, 4.NP - Specifikace dle PD - 
Skladba P12 m2 87,20 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

169a
" - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost 
vůči chemikáliím, obrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 96,0m2 " m2 96,00 0,00

169b " - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 65mm - 96,0m2. " m2 96,00 0,00

169c " - Separační PE fólie - 100,3m2. " m2 100,30 0,00

169d
" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 
300kg/m² - tl. 30mm - 96,0m2. " m2 96,00 0,00

169e " - Separační PE fólie - 100,3m2. " m2 100,30 0,00

" V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, podlahové pásky po obvodu místnosti."

" 1.NP " 19,90

" 2.NP " 18,20

" 4.NP " 49,10

170 771 771999105 SPC D+M Epoxidová stěrka - Podlaha 1.NP - Specifikace dle PD - Skladba P15 m2 289,10 0,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Skladba podlahy: "

170a
" - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost 
vůči chemikáliím, obrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 318,1m2 " m2 318,10 0,00

170b " - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm  - 318,1m2. " m2 318,10 0,00



170c " - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100×100 - tl. 60mm - 18,2m3. " m3 18,20 0,00

170d " - Separační PE fólie - 332,5m2. " m2 332,50 0,00

170e
" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 
300kg/m² - tl. 30mm - 318,1m2. " m2 318,10 0,00

170f " - Separační PE fólie - 332,5m2. " m2 332,50 0,00

" V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, podlahové pásky po obvodu místnosti."

" 1.NP " 289,10

171 777 77799903 SPC D+M Příprava podkladu před litými podlahami - Specifikace dle PD                                             m2 3119,70 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, broušení, odstranění nerovností, penetrace apod." 3119,70

172 777 998777204 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 36 m % 0,93 0,00 CS ÚRS 2018 01

173 777 HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 40,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777" 40,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 

781 Dokon čovací práce - obklady keramické 0,00

174 781 781471113 RTO D+M Obklad vnitřní keramický - Specifikace dle PD m2 823,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Obklad 1.PP " 514,60

" Obklad 1.NP " 68,10

" Obklad 2.NP " 140,50

" Obklad 3.NP " 53,20

" Obklad 4.NP " 46,60

" V ceně hliníkové profily rohové,ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou 
epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás 
stěna/podlaha a silikování koutů  "

175 781 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 823,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

176 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 823,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Penetrace podkladu pro vnitřní  obklady " 823,00

177 781 998781204 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m % 3,87 0,00 CS ÚRS 2018 01

178 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 20,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781." 20,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 

783 Nátěry 0,00

179 783 78399901 SPC
D+M Nátěr kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy,očištění, základního a vrchního 
syntetického nátěru - Specifikace dle PD sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Otryskání, nátěr, odstranění rzi a nečistot a úprava dotčených ocelových konstrukcí - zárubně, 
konzoly, brány, zábradlí, dvířka, mříže, žlaby, protidešťové žaluzie a ostatní kovové prvky. "

" 2.PP - 5.NP " 1,00

180 783 78399902 SPC
D+M Nátěr ocelových nosníků kleneb včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického 
nátěru - Specifikace dle PD sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Očištění, otryskání, odstranění rzi a nečistot, potřebná oprava / úprava uchycení v nové podlaze. V 
ceně nový nátěr nosníků. "

" 2.PP - 4.NP " 1,00

181 783 78399903 SPC
D+M Nátěr ocelových roštů a poklopů včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického 
nátěru - Specifikace dle PD m2 12,20 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Očištění, otryskání, odstranění rzi a nečistot, potřebná oprava / úprava uchycení v nové podlaze. V 
ceně nový nátěr roštů / poklopů. "

" 1.PP " 1,0*0,8*2+3,9+5,9+0,4*2 12,20

182 783 78399904 SPC D+M Malba fasádní včetně penetrace - Specifikace dle PD m2 5624,20 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nová malba fasády " 5328,6+295,6 5624,20

" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění , doplňkové práce."

183 783 78399905 SPC D+M Bezprašný epoxidový nátěr podlah, dvojnásobný - Specifikace dle PD m2 320,43 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nátěr stávajících betonových podlah 2.PP " 211,1+19,8 230,90

" Nátěr stávajících betonových podlah 1.PP " 71,55+10,01+7,97 89,53

184 783 78399906 SPC D+M Bezprašný nátěr stěn, dvojnásobný - Specifikace dle PD m2 365,20 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Nátěr výtahových šachet 1.PP " (1,6*2+1,95*2+2,65*2+3,15*2)*3,81 71,25

" Nátěr výtahových šachet 1.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,885 72,26

" Nátěr výtahových šachet 2.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,905 72,63

" Nátěr výtahových šachet 3.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,885 72,26

" Nátěr výtahových šachet 4.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,505+3,2+8,4 76,79

185 311 78399907 SPC D+M Nátěr pohledového betonu - Specifikace dle PD m2 47,94 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Úprava povrchu venkovního pohledového betonu. Nátěr ochranný, protiprašný, bezbarvý, 
paropropustný, omyvatelný." 

" Nátěr venkovní opěrné stěny " (4,1+3,2+0,6+7,1)*(1,84+0,200+0,200)+2,3*1,5+ 
1,5*0,174*8+4,4*(1,8+0,200) 47,94

186 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 30,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783." 30,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod." 

784 Dokon čovací práce - malby 0,00

187 784 784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 24149,15 0,00 CS ÚRS 2018 01

188 784 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 21770,55 0,00 CS ÚRS 2018 01

" Malba stropů 2.PP " 229,90

" Malba opravené omítky stropů 1.PP " 1390,22-112,54 1277,68

" Malba opravené omítky stropů 1.NP " 1690,0-121,86 1568,14

" Malba opravené omítky stropů 2.NP " 1729,33-117,8 1611,53

" Malba opravené omítky stropů 3.NP " 1751,88-147,19 1604,69

" Malba opravené omítky stropů 4.NP " 452,32-65,69 386,63

" Malba stávajících stěn 2.PP " (13,3+12,9+19,7+16,2)*2,27 140,97

" Malba opravených omítek stávajících stěn - 2.PP " 174,30

" Malba opravených omítek stávajících stěn - 1.PP " 2514,00

" Malba opravených omítek stávajících stěn - 1.NP " 3307,30

" Malba opravených omítek stávajících stěn - 2.NP " 3156,90

" Malba opravených omítek stávajících stěn - 3.NP " 2958,70

" Malba opravených omítek stávajících stěn - 4.NP " 1739,20



" Malba opravených omítek stávajících stěn - 5.NP - Krov " 168,10

" Malba nových omítek komínů - 5.NP - Krov " 162,10

" Malba nových omítek dozdívek - 1.PP " 22,5*2+17,4*2+25,8*2+0,6*2 132,60

" Malba nových omítek výtahových šachet - 1.PP " (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5 37,28

" Malba nových omítek dozdívek - 1.NP " 22,3*2+8,6*2+20,9*2 103,60

" Malba nových omítek výtahových šachet - 1.NP " (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5 37,28

" Malba nových omítek dozdívek - 2.NP " 25,8*2+9,8*2+23,2*2 117,60

" Malba nových omítek výtahových šachet - 2.NP " (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,53 37,59

" Malba nových omítek dozdívek - 3.NP " 36,0*2+17,2*2+23,4*2 153,20

" Malba nových omítek výtahových šachet - 3.NP " (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,6 38,34

" Malba nových omítek dozdívek - 4.NP " 5,3*2+22,8*2+9,7*2 75,60

" Malba nových omítek výtahových šachet - 4.NP " (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,505 37,33

189 784 784211103 RTO
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m 
- vhodná na SDK konstrukce m2 2378,60 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Malba SDK podhledu 2.PP " 253,70

" Malba SDK podhledu 1.PP " 37,90+2,0+1,1 41,00

" Malba SDK opláštění ocelového nosníku 1.PP " 31,70

" Malba SDK podhledu 1.NP " 33,50+1,7 35,20

" Malba SDK podhledu 2.NP " 4,9+1,7 6,60

" Malba SDK podhledu 3.NP " 137,0+16,8+1,7 155,50

" Malba SDK podhledu 4.NP " 99,9+1,9 101,80

" Malba SDK podhledu 5.NP - Krov " 27,80

" Malba SDK příček 2.PP " 23,3*2 46,60

" Malba SDK opláštění sloupů 2.PP " 38,50

" Malba SDK příček a předstěn 1.PP " 212,6*2+6,9+13,1+49,6 494,80

" Malba SDK příček a předstěn 1.NP " 85,2*2+15,0+2,0+19,7+14,4 221,50

" Malba SDK příček a předstěn 2.NP " 78,4*2+12,6+2,0+28,6+31,4 231,40

" Malba SDK příček a předstěn 3.NP " 150,9*2+12,1+2,0+14,5+20,1 350,50

" Malba SDK příček a předstěn 4.NP " 73,3*2+18,8+2,0+13,7+20,1 201,20

" Malba SDK příček 5.NP - Krov " 70,4*2 140,80

" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "

190 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 50,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784." 50,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod." 

790 Ostatní práce a dodávky 0,00

191 790 790999301 SPC
D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky                                  - 
Specifikace dle PD sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

192 790 790999302 SPC D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

193 HZS 790999303 SPC D+M Zděný pult obložený keramickým obkladem včetně horní plochy - Specifikace dle PD sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" V ceně zdivo, povrchová úprava, keramický obklad." 1,00

194 790 790999304 SPC D+M Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené PSV - Specifikace dle PD sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

195 790 998790201 RTO Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m % 1,10 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

196 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790" 10,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

M Práce a dodávky M 0,00

33-M Montáže dopr.za říz.,sklad. za ř. a váh 0,00

197 933 33099901 SPC D+M Osobní výtah, počet osob 15, rychlost 1,0 m/s - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří, dopravu výtahu a jeho montáž, 
potřebné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, 
stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky, montážní nosníky." 1,00

" Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely 
na nástupištích, kartový systém, univerzální dorozumívací zařízení, polohová a směrová 
signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na 
EPS, sign. přetížení apod. "

198 933 33099902 SPC D+M Nákladní výtah, počet osob 15, rychlost 1,0 m/s - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří, dopravu výtahu a jeho montáž, 
potřebné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, 
stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky, montážní nosníky." 1,00

" Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely 
na nástupištích, kartový systém, univerzální dorozumívací zařízení, polohová a směrová 
signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na 
EPS, sign. přetížení apod. "

199 933 33099903 SPC D+M Zvedací výšková plošina - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena obsahuje : dodávku výtahové plošiny, dopravu plošiny a její montáž, prokabelování, 
zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky apod." 1,00

" Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely 
na nástupištích, kartový systém, univerzální dorozumívací zařízení, polohová a směrová 
signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na 
EPS, sign. přetížení apod. "

200 933 33099904 SPC Dmt+M Demontáž a zpětná montáž plošiny pro ZTP - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena obsahuje : šetrnou demontáž plošiny včetně příslušenství, ochrana plošiny během výstavby, 
zpětný přemístění plošiny na místo osazení a zpětná montáž plošiny." 1,00

" V ceně doplnění vybavení plošiny pro zajištění původní funkce (elektroinstalace, ovládací panely, 
prokabelování apod.). "

201 HZS HZS3241 Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-33." 15,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

43-M Montáže ocelových konstrukcí 0,00

202 943 43099901 SPC D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD kg 37300,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních 
desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení."

" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 
10025+A1 z oceli S235. "

" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava zákadním epoxidový 
nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní epoxidový nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované 
oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "



" Ocelová konstrukce pro depozitáře. " 4500,00

" Ocelová konstrukce pro stropy. " 32800,00

203 943 43099902 SPC D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD kg 13000,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních 
desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení."

" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 
10025+A1 z oceli S235. "

" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava zákadním syntetickým 
nátěrem v min. tloušťce 80 µm."

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované 
oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "

" V ceně přivaření příčníků k nosníkům, zabetonování průvrtů, vzájemné spojení spodní hrany 
nosníků páskami PLO 60x8mm po 500mm apod." 

" Ocelová konstrukce pro podchycení. " 13000,00

204 943 43099903 SPC D+M Ocelová podlaha - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD  - Skladba P3 m2 36,60 0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01 

" Ocelový žebrovaný plech, doplnění nové podlahy, protiskluzový, válcovaný za studena, výška 
vzoru 1mm."

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních 
desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení."

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované 
oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "

" 1.PP . " 36,60

205 HZS HZS3121 Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí hod 30,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43." 30,00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 0,00

D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV 0,00

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 
vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 
nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.


