

REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

JKSO: 801.12.1.1

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
741	Elektromontážní práce	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
765	Konstrukce pokrývačské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
775	Podlahy skládané	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
01-M	Ostatní práce a dodávky	0,00
	<u>D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE - CELKEM</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE
JKSO: 801.46.1.3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	1		Zemní práce				0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	45,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výkop zeminy pod podlahou v místnostech objektu "					
			" Výkop v 1.PP - dojezd výtahu " (1,85*3,05+4,25*3,7)*1,4		29,91			
			" Výkop v 1.PP - základ pod nosnou stěnou " 5,5*0,5*1,0		2,75			
			" Výkop pro podbetonování základů " (4,5+5,0)*1,0*1,4		13,30			
6	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	13,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zajištění výkopu zeminy pod podlahou v místnostech objektu - dojezd výtahu - 50% " (3,05+1,25+1,2+4,3+4,25+5,55)*1,4*0,50		13,72			
7	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	13,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
8	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	45,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytažení výkopku z prostoru objektu " (1,85*3,05+4,25*3,7)*1,4+5,5*0,5*1,0		32,66			
			" Vytažení výkopku pro podbetonování základů " (4,5+5,0)*1,0*1,4		13,30			
9	001	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	13,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytažení výkopku pro podbetonování základů " (4,5+5,0)*1,0*1,4		13,30			
10	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťnutím	m3	7,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp kolem výtahové šachty " 29,91-(1,85*2,45+3,65*3,1)*1,4		7,72			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
11	011	317999101 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 160, dl. 2,70 m - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně l profilů betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P01 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 1.NP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 2.NP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 3.NP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 4.NP "		1,00			
12	011	317999102 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 160, dl. 1,90 m - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně l profilů betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P02 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 1.NP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 2.NP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 3.NP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 4.NP "		1,00			
13	011	317999103 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 140, dl. 2,10 m - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně l profilů betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P03 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P03 - 3.NP "		1,00			
14	011	317999104 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x l č. 140, dl. 2,10 m - Specifikace dle PD	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně l profilů betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P04 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P04 - 1.NP "		2,00			
			" Překlad - P04 - 2.NP "		2,00			
			" Překlad - P04 - 3.NP "		2,00			
15	011	317999105 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 140, dl. 1,95 m - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně l profilů betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P05 - 3.NP "		1,00			
16	011	317999106 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 100, dl. 1,40 m - Specifikace dle PD	kus	21,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně l profilů betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					

			" Překlad - P06 - 1.PP "		9,00			
			" Překlad - P06 - 1.NP "		3,00			
			" Překlad - P06 - 2.NP "		2,00			
			" Překlad - P06 - 3.NP "		3,00			
			" Překlad - P06 - 4.NP "		4,00			
17	011	317999107 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 1x I č. 100, dl. 0,95 m - Specifikace dle PD	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P07 - 1.PP "		2,00			
			" Překlad - P07 - 1.NP "		2,00			
			" Překlad - P07 - 2.NP "		2,00			
			" Překlad - P07 - 3.NP "		2,00			
			" Překlad - P07 - 4.NP "		2,00			
18	011	317999108 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,4 m - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P08 - 1.NP "		2,00			
19	011	317999109 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 1x I č. 100, dl. 1,4 m - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P09 - 1.NP "		1,00			
20	011	317999110 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 1x I č. 140, dl. 2,1 m - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P010 - 1.PP "		1,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
21	941	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4910,83		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození. "					
			(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14,71+0,52)		4092,30			
			(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52)		818,53			
22	941	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	883949,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pronájem lešení - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30		883949,40			
23	941	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4910,83		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava. "		4910,83			
24	944	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4910,83		0,00	CS ÚRS 2018 01
			(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14,71+0,52)		4092,30			
			(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52)		818,53			
25	944	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	883949,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pronájem sítě - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30		883949,40			
26	944	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4910,83		0,00	CS ÚRS 2018 01
27	944	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			2,5*2		5,00			
28	944	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	900,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců. " 5*6*30		900,00			
29	944	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
30	949	949101112	D+M+Dmt Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb, výška lešeňové podlahy přes 1,9m do 3,5m	m2	6424,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování apod. "					
			" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
			" Vnitřní lešení 2.PP "		229,90			
			" Vnitřní lešení 1.PP "					
			113,96+10,11+38,43+215,23+19,71+11,94+12,44+11,64+11,98+24,68+19,70+65,84+17,25+30,29+23,98+7,97+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59+232,14		1162,01			
			" Vnitřní lešení 1.NP "					
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+268,13+37,13+148,99+18,97+37,95+23,60+21,58+33,52+32,88+19,0+31,97+33,27+20,89+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+22,11+23,36+37,99+37,2+16,45+21,86+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		1386,58			
			" Vnitřní lešení 2.NP "					
			42,51+42,36+21,94+16,74+36,28+279,09+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+6,9+4,53+6,38+31,64+34,63+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+16,75+22,24+41,86+49,62+120,99+109,13		1417,09			
			" Vnitřní lešení 3.NP "					
			42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+287,08+105,56+105,51+22,42+21,92+34,23+32,98+21,65+22,47+5,86+12,04+15,59+16,37+33,92+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+39,21+38,11+16,81+2,52+91,84+121,11+108,70		1426,72			
			" Vnitřní lešení 4.NP "					
			22,19+22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+22,16+73,18+8,67+3,96+5,12+33,51+36,99+53,74		374,20			
			" Vnitřní lešení 5.NP - Krov "		428,00			

31	952	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6424,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Čistý úklid 2.PP "		229,90			
			" Čistý úklid 1.PP " 113,96+10,11+38,43+215,23+19,71+11,94+12,44+11,64+11,98+24,68+19,70+65,84+17,25+30,29+ 23,98+7,97+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59+232,14		1162,01			
			" Čistý úklid 1.NP " 41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+268,13+37,13+148,99+18,97+37,95+23,60+21,58+33,52+32,88+ 19,0+31,97+33,27+20,89+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+22,11+23,36+37,99+37,2+16,45+21,86+44,0 8+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		1386,58			
			" Čistý úklid 2.NP " 42,51+42,36+21,94+16,74+36,28+279,09+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+6,9+4,53+6,3 8+31,64+34,63+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+16,75+22,24 +41,86+49,62+120,99+109,13		1417,09			
			" Čistý úklid 3.NP " 42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+287,08+105,56+105,51+22,42+21,92+34,23+32,98+21,65 +22,47+5,86+12,04+15,59+16,37+33,92+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+39,21+38,11+16,81+2 2,52+91,84+121,11+108,70		1426,72			
			" Čistý úklid 4.NP " 22,19+22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+22,16+73,18+8,67+3,96+5,12+33,51+36,99+53,74		374,20			
			" Čistý úklid 5.NP - Krov "		428,00			
32	952	95299901 SPC	Vybourání ocelové stropní konstrukce - Specifikace dle PD	m2	36,40	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stropní konstrukce v 2.PP " 4,25*3,5*2+3,5*1,9		36,40			
32a			" Odstranění válcovaných nosníků - 73,5m "	m	73,50		0,00	
32b			" Odstranění slizčkového plechu - 36,4m2 "	m2	36,40		0,00	
33	952	95299902 SPC	Vybourání ocelového schodiště - Specifikace dle PD	m2	7,80	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění schodiště v 2.PP " 3,9*2		7,80			
33a			" Odstranění válcovaných nosníků a výztuh - 26,9m "	m	26,90		0,00	
33b			" Odstranění slizčkového plechu - 14,6m2 "	m2	14,60		0,00	
33c			" Odstranění oplocení kolem schodiště z pletiva - 23,5m2 "	m2	23,50		0,00	
33d			" Odstranění zábradlí - 14,6m "	m	14,60		0,00	
34	952	95299903 SPC	Vybourání stropu z klenby - Specifikace dle PD	m2	464,18	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stropu nad 1.PP " 48,1+48,2		96,30			
			" Odstranění stropu nad 1.NP " 50,3+50,3		100,60			
			" Odstranění stropu nad 2.NP " 50,3+50,5		100,80			
			" Odstranění stropu nad 3.NP " 53,1+52,8+21,0		126,90			
			" Odstranění hl. podesty bouraného schodiště v 3.NP " 3,43*1,42*2		9,74			
			" Odstranění vedl. podesty bouraného schodiště v 3.NP " 3,43*1,475*2		10,12			
			" Odstranění hl. podesty bouraného schodiště v 4.NP " 3,43*1,4*2		9,60			
			" Odstranění vedl. podesty bouraného schodiště v 4.NP " 3,43*1,475*2		10,12			
34a			" Odstranění válcovaných nosníků - 270,5m "	m	270,50		0,00	
34b			" Vybourání cihelné klenby včetně omítky - 464,18m2 "	m2	464,18		0,00	
34c			" Odstranění násypu - tl. 300mm - 139,3m3 "	m3	139,30		0,00	
35	952	95299904 SPC	Vybourání dřevěného trámového stropu - Specifikace dle PD	m2	70,20	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stropu nad 4.NP " 17,1+53,1		70,20			
35a			" Odstranění podbití včetně omítky - 70,2m2 "	m2	70,20		0,00	
35b			" Odstranění dřevěných trámů - 83,0m "	m	83,00		0,00	
35c			" Odstranění záklopu - 70,2m2 "	m2	70,20		0,00	
35d			" Odstranění násypu - tl. 300mm - 21,1m3 "	m3	21,10		0,00	
36	952	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	414,51		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vysátí suti z frézování komínů " 637,7*0,65		414,51			
37	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání podkladu pod sch. stupni a základu rušeného schodiště před vstupem " 3,8*(0,300+0,800)		4,18			
38	962	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	360,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání příček 1.PP "		30,10			
			" Bourání příček 1.NP "		126,40			
			" Bourání příček 2.NP "		64,60			
			" Bourání příček 3.NP "		107,30			
			" Bourání příček 4.NP "		32,10			
39	962	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	174,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání příček 1.PP "		41,50			
			" Bourání příček 1.NP "		4,90			
			" Bourání příček 2.NP "		42,10			
			" Bourání příček 3.NP "		58,20			
			" Bourání příček 4.NP "		17,40			
			" Bourání příček 5.NP - Krov "		10,30			
40	962	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	423,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání zdiva 1.PP "		118,80			
			" Bourání zdiva 1.NP "		63,30			
			" Bourání zdiva 2.NP "		80,40			
			" Bourání zdiva 3.NP "		114,70			
			" Bourání zdiva 4.NP "		42,40			
			" Bourání zdiva 5.NP - Krov "		4,20			
41	962	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	14,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání kamenného schodiště u vstupu do objektu " 4,4+4,0+3,4+0,8*2+0,5*2+0,2*2		14,80			
42	963	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	67,22		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání vnitřního schodiště včetně mezipodest - 3.NP " 3,8*1,54*4+3,4*1,5*2		33,61			
			" Bourání vnitřního schodiště včetně mezipodest - 4.NP " 3,8*1,54*4+3,4*1,5*2		33,61			
43	013	964999201 SPC	Odstranění podkladních vrstev podlah na požadovanou výškovou úroveň - Specifikace dle PD	m2	208,22		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění celé skladby podlahy - 1.PP - dojezd výtahu " 1,85*3,05+4,25*3,7		21,37			
			" Odstranění celé skladby podlahy - 1.PP - nový základ " 5,5*0,5		2,75			
			" Odstranění celé skladby podlahy - 1.PP - nové svodné kanalizační potrubí " 113,9*1,0		113,90			
			" Odstranění celé skladby podlahy - 5.NP - Krovu - bourání stropu nad 4.NP " 17,1+53,1		70,20			
			" Odstranění podkladních vrstev jako tepelné izolace, hydroizolace, podkladní mazaniny, roznášecí vrstvy, maltového lože apod. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
44	013	964999202 SPC	Odstranění základové desky včetně podkladních vrstev - Specifikace dle PD	m2	138,02		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění základové desky - 1.PP - dojezd výtahu " 1,85*3,05+4,25*3,7		21,37			

			" Odstranění základové desky - 1.PP - nový základ " 5,5*0,5		2,75			
			" Odstranění základové desky - 1.PP - nové svodné kanalizační potrubí " 113,9*1,0		113,90			
			" Odstranění základové desky, hydroizolace, ochranných mazanin, podsypů a odkopu zeminy na požadovanou úroveň apod. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
45	013	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	70,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání dlažby "					
			" 5.NP - Krov - pro bourání stropu " 17,1+53,1		70,20			
46	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	94,59		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání maltového lože pod dlažbou "					
			" 1.PP " (38,43+215,23+19,71-18,54+19,70+17,25+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59)*0,010		5,87			
			" 1.NP " (268,13+19,0+31,97+33,27+2,49*0,149*13+2,49*0,159*13+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11)*0,010		3,92			
			" 2.NP " (279,09+6,9+4,53+6,38+31,64+34,63+2,49*0,150*26+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36)*0,010		4,22			
			" 3.NP " (287,08+22,42+22,47+5,86+12,04+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83)*0,010		4,01			
			" 4.NP " (8,67+3,96+5,12)*0,010		0,18			
			" 5.NP - Krov - pro bourání stropu " (17,1+53,1)*0,010		0,70			
			" Bourání podkladní betonové mazaniny. "					
			" 1.NP " (268,13+19,0+31,97+2,49*0,149*13+2,49*0,159*13+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+23,60+21,58+43,50+41,86)*0,050		24,46			
			" 2.NP " (279,09+6,9+4,53+6,38+31,64+2,49*0,150*26+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+42,51+16,75)*0,050		22,31			
			" 3.NP " (287,08+22,42+22,47+5,86+12,04+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+21,92+32,98+15,59+16,37)*0,050		24,38			
			" 4.NP " (8,67+3,96+5,12+73,18)*0,050		4,55			
47	013	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1834,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy z keramické dlažby "					
			" 1.PP " 38,43+19,70+17,25+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59+232,14		602,24			
			" 1.NP " 268,13+19,0+31,97+33,27+2,49*0,149*13+2,49*0,159*13+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11		392,03			
			" 2.NP " 279,09+6,9+4,53+6,38+31,64+34,63+2,49*0,150*26+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36		421,60			
			" 3.NP " 287,08+22,42+22,47+5,86+12,04+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83		400,75			
			" 4.NP " 8,67+3,96+5,12		17,75			
48	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo šedířových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	216,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy z teracové dlažby "					
			" 1.PP " 215,23+19,71-18,54		216,40			
49	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	1388,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění soklíků u keramické dlažby "					
			" 1.PP " 6,13*2+6,01*2+5,52*2+3,11*2+6,41*2+2,75*2+5,52*4+5,12*2+3,13*2+6,43*2+6,75*2+6,06*2+5,69*2+6,06*2+5,73*2+6,06*2+5,99*2+6,0*3+6,22+13,19+14,82+19,66*2+12,84*2+1,1*6+0,91*6+11,92*2+1,58*2+18,4*2+2,5*2+24,75*2+2,57*2+20,23*2+2,7*2+13,29*2+3,24*2		527,63			
			" 1.NP " 3,2+13,1*2+0,5+0,25+0,64*2+0,1+0,085+18,8*2+2,7*2+9,4*2+2,7*2+5,8*2+2,7*2+30,3*2+2,7*2+13,5+14,3+3,3+3,4+5,6*2+3,2*2+5,4*2+5,6*2+5,4*2+3,3*2		273,32			
			" 2.NP " 3,2+13,1*2+0,5+0,25+0,64*2+0,1+0,085+18,8*2+2,7*2+9,4*2+2,7*2+5,8*2+2,7*2+30,3*2+2,7*2+13,5+14,3+3,3+3,4+5,6*2+3,2*2+5,4*2+5,6*2+5,4*2+3,3*2		273,32			
			" 3.NP " 3,2+13,1*2+0,5+0,25+0,64*2+0,1+0,085+18,8*2+2,7*2+9,4*2+2,7*2+5,8*2+2,7*2+30,3*2+2,7*2+13,5+14,3+3,3+3,4+6,7*2+3,4*2+6,7*2+3,4*2+5,8+0,6*4+5,8*2+9,2*2		301,72			
			" 4.NP " 5,8+3,5*2		12,80			
50	965	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	175,51		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění části násypů na klenbách "					
			" 1.NP " (41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+268,13+37,13+148,99+18,97+37,95+33,52+32,88+19,0+31,97+20,89+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+22,11+23,36+16,45+21,86)*0,050		46,09			
			" 2.NP " (42,51+42,36+21,94+16,74+36,28+279,09+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+6,9+4,53+6,38+31,64+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+16,75+22,24+41,86+49,62+120,99)*0,050		65,40			
			" 3.NP " (287,08+105,51+21,92+34,23+32,98+21,65+5,86+12,04+15,59+16,37+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+39,21+38,11+16,81+22,52+121,11+108,70)*0,050		47,53			
			" 4.NP " (22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+73,18+8,67+3,96+5,12+33,51+36,99+53,74)*0,050		16,49			
51	965	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	281,42		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění kompletních násypů na klenbách "					
			" 1.NP " (23,6+21,58+37,99+37,20+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82)*0,300		129,47			
			" 2.NP " 109,13*0,300		32,74			
			" 3.NP " (42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+91,84)*0,300		119,20			
			" Odstranění části násypů na klenbách - nové nášlapné vrstvy podlah "					
52	967	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	10,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přisekání ostění u odstraňovaných oken v 1.PP " 1,2*0,51*2*2+3,0*0,51*2		5,51			
			" Přisekání ostění u odstraňovaných oken v 1.NP " 2,4*0,51*2*2		4,90			
53	013	968062356 RTO	Vybourání rámu oken dvojířých - kastlířkových - Specifikace dle PD	m2	819,97		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vybourání oken 1.PP " 1,16*1,31*47+1,16*1,3*4+0,880*1,31*4+1,16*1,12*3+1,16*1,27*2+1,16*1,12*2+1,3*2,93		95,32			
			" Vybourání oken 1.NP " 1,19*2,36*76+1,0*2,36*4+0,970*2,36*2+1,19*2,36*2		233,07			
			" Vybourání oken 2.NP " 1,19*2,36*78+0,97*2,36*6		232,79			
			" Vybourání oken 3.NP " 1,19*2,36*76+0,97*2,36*4		222,60			
			" Vybourání oken 4.NP " 1,19*1,99*8+0,970*1,99*6+1,19*2,38*2		36,19			

			" Součástí ceny demontáže je také demontáž okenních křidel a vnitřních parapetů. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
54	013	968072456	RTO Vybourání kovových dveřních zárubní a rámu - Specifikace dle PD	m2	408,74		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vybourání dveří 1.PP "					
			1,55*2,04*2+1,0*2,02*16+0,9*2,02*5+0,89*1,09+1,55*2,02*2+0,7*2,02*7+1,36*2,2*2+1,54*2,52*3		82,49			
			" Vybourání vstupních dveří 1.PP " 2,0*3,42		6,84			
			" Vybourání dveří 1.NP "					
			1,0*2,02*29+0,9*2,02*7+2,4*2,24*2+0,89*1,09+0,7*2,02*5+1,55*2,02*2+1,2*2,15		98,94			
			" Vybourání dveří 2.NP " 1,0*2,02*27+0,9*2,02*6+0,890*1,09+1,55*2,02*2+2,63*2,23*2+0,7*2,02*5		91,48			
			" Vybourání dveří 3.NP "					
			1,0*2,02*25+1,55*2,04+0,9*2,02*5+1,55*2,02*2+0,7*2,02*6+0,890*1,090+0,9*1,97+2,64*2,24*2		92,07			
			" Vybourání dveří 4.NP " 1,0*2,02*13+0,9*2,02*3+0,7*2,02*3+0,89*1,09		36,93			
			" V poloze zahrnuto vyvážení dřevěných nebo kovových dveřních křidel, odstranění prahů, vybourání kovových zárubní. V ceně nutné přeskání ostění. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
55	971	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření kapes pro spojení nového základového pasu se stávajícími základy. " 0,5*1,0*0,250*2		0,25			
56	971	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,66		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření otvorů pro profese. "					
			" 1.PP. " 1,1*1,29*0,86*3		3,66			
57	973	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	337,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 1.NP. "		13,00			
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 2.NP. "		1,00			
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 4.NP. " 18,0+30,0		48,00			
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 5.NP. "		34,00			
			" Vytvoření kapes pro uložení nosníků schodiště v 2.PP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 1.PP. " 16,0+12,0		28,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 1.PP. " 4,0+4,0		8,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 1.NP. " 16,0+12,0		28,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 1.NP. " 4,0+4,0		8,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 2.NP. " 16,0+12,0		28,00			
			" Vytvoření kapes pro nový kolejnicový systém nad 2.NP. "		6,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 2.NP. " 4,0+4,0+4,0+4,0		16,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 3.NP. " 15,0+12,0+16,0+8,0		51,00			
			" Vytvoření kapes pro nový roštový systém nad 3.NP. " 10,0+20,0		30,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 3.NP. "		4,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 4.NP. " 8,0+8,0+10,0+6,0		32,00			
58	973	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	28,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 1.PP. " 2,0+2,0		4,00			
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 1.NP. " 2,0+2,0		4,00			
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 2.NP. " 2,0+2,0+2,0+2,0		8,00			
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 3.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 1.PP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 1.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 2.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 3.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 4.NP. "		2,00			
59	976	974031137	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 300 mm	m	125,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vysekání rýh pro osazení nosníků při podchycování kleneb. "					
			" 1.PP "		14,20			
			" 1.NP "		13,40			
			" 2.NP "		27,20			
			" 3.NP "		56,00			
			" 4.NP "		14,80			
60	013	975011531	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m	m	9,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dočasné podepření zdiva při podbetonování stávajících základů, cena včetně demontáže. " 4,5+5,0		9,50			
61	975	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	247,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dočasné podepření stropu při bourání vnitřní stěn, cena včetně demontáže. "					
			" 1.PP " 6,1+6,5+6,8*2+2,0*6+2,2*1+3,2*1+3,0*1		46,60			
			" 1.NP " 6,2*3+5,6*2+2,0*2+3,2*1		37,00			
			" 2.NP " 6,4*4+5,6*2+2,0*3		42,80			
			" 3.NP " 6,4*6+6,8*2+5,8*2+2,0*3+2,7*1+3,7*1		76,00			
			" 4.NP " 6,6+5,8+2,0*2+2,2+3,2		21,80			
			" 5.NP - Krov " 5,8*4		23,20			
62	975	975063161	Podchycení schodů a podest oboustranné podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 1200 kg/m2	m2	91,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dočasné podepření bouraných schodišť, cena včetně demontáže. "					
			" 3.NP " 6,7*3,4*2		45,56			
			" 4.NP " 6,7*3,4*2		45,56			
63	976	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	60,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění zábradlí / madel u bouraného schodiště. "					
			" 3.NP " 3,8*4*2		30,40			
			" 4.NP " 3,8*4*2		30,40			
64	976	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	67,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro příčníky u podchycování kleneb. "					
			" 1.PP " 4,6+6,0		10,60			
			" 1.NP "		13,20			
			" 2.NP "		28,60			
			" 3.NP "		7,70			

			" 4.NP "		7,80			
			" Strop nad 2.NP "					
65	976	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,86		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 1.PP " 0,86*1		0,86			
66	976	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,99		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 1.PP " 0,49*1		0,49			
			" 1.NP " 0,65*1+0,325*1		0,98			
			" 2.NP " 0,775*1		0,78			
			" Strop nad 1.PP "		0,25			
			" Strop nad 1.NP "		0,25			
			" Strop nad 2.NP "		0,25			
67	976	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 4.NP " 0,58+0,63		1,21			
68	976	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	5,24		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 1.PP " 0,8*2		1,60			
			" 1.NP " 0,8*2+0,65		2,25			
			" 4.NP " 0,64		0,64			
			" Strop nad 1.PP "		0,25			
			" Strop nad 1.NP "		0,25			
			" Strop nad 2.NP "		0,25			
69	976	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 2.NP " 0,775*1		0,78			
70	977	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průřechu z cihel plných pálených	m	637,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Frézování pro VZT. "					
			" 1.NP " 13,0*27,9		362,70			
			" 2.NP " 1,0*14,0		14,00			
			" 4.NP " 23*6,2		142,60			
			" 5.NP " 16*7,4		118,40			
71	978	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1272,22		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Otlučení stávající vnitřní omítky pro zajištění pilife. "					
			" 1.PP " (0,950*2+0,730*2)*3,5		11,76			
			" 1.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" 2.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" 3.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" 4.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,5		11,76			
			" Otlučení stávající omítky na stropních nosnicích kleneb - odhad 20% z plochy. "					
			" 1.PP " (1390,22-112,54)*0,20		255,54			
			" 1.NP " (1690,0-121,86)*0,20		313,63			
			" 2.NP " (1729,33-117,8)*0,20		322,31			
			" 3.NP " (1751,88-147,19)*0,20		320,94			
			" V ceně vyškábání spár a očištění zdiva. "					
72	978	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	5328,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Otlučení stávající vnější omítky. "					
			" V ceně vyškábání spár a očištění zdiva. "					
			2299,9+1543,7+445,9+459,6+264,2+315,3		5328,60			
73	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	240,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění keramických obkladů stěn "					
			" 1.PP " 2,5*4+(3,13*2+5,52)*2,0		33,56			
			" 1.NP " 2,5*4+(3,14*2+5,52+5,44*2+5,57)*2,0		66,50			
			" 2.NP " (5,57*2+5,4*2+3,3*2)*2,0		57,08			
			" 3.NP " (5,74*2+5,4*2+3,4*2)*2,0		58,16			
			" 4.NP " (5,8+3,5*2)*2,0		25,60			
74	013	978999104 SPC	D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž stávajících konstrukcí a prvků během výstavby - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
75	013	978999104 SPC	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr a zpětná montáž prvků na fasádě - osvětlení, větracích mřížek, revizních dvířek, plechových sříní, vypínačů, zvonků, telekomunikačního zařízení, kamerového systému, čidel, záchytných konzol, držáků, čistících rohoží, pamětní desky, apod." "		1,00			
			" Zpětné připevnění na fasádu pomocí systémových prvků, šroubovacích hmoždinek nebo chemických kotev přes systémové podložky "					
76	931	978999104 SPC	D+M Úprava ostění a parapetu pro osazení okna - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Úpravy v 3.NP. "		2,00			
			" Úpravy v 4.NP. "		2,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
77	978	97899947 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny z uzavřených prostor	m3	38,24		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
77a			" Naložení zeminy "	m3	38,24		0,00	
77b			" Vodorovné přemístění zeminy objektem "	m3	38,24		0,00	
77c			" Odvoz zeminy "	m3	38,24		0,00	
77d			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	38,24		0,00	
77e			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	38,24		0,00	
77f			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	38,24		0,00	
			" Odvoz zeminy z výkopů pro výtahovou šachtu. " 29,91-7,72		22,19			
			" Odvoz zeminy z výkopů pro nový základ. "		2,75			
			" Odvoz zeminy z výkopů pro podbetonování základů. "		13,30			
78	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	3065,58		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		3065,58				
78a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	3065,58			0,00	
78b			" Naložení suti "	t	3065,58			0,00	
78c			" Odvoz suti "	t	3065,58			0,00	
78d			" Poplatek za uložení suti "	t	3065,58			0,00	
79	978	97899933 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - dřevo, výrobky na bázi dřeva...	t	149,37		0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		149,37				
79a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	149,37			0,00	
79b			" Naložení suti "	t	149,37			0,00	
79c			" Odvoz suti "	t	149,37			0,00	
79d			" Poplatek za uložení suti "	t	149,37			0,00	
80	978	97899934 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - kov	t	47,66		0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		47,66				
80a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	47,66			0,00	
80b			" Naložení suti "	t	47,66			0,00	
80c			" Odvoz suti "	t	47,66			0,00	
80d			" Poplatek za uložení suti "	t	47,66			0,00	
81	014	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	938,05			0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Očištění stávajících kleneb po odstranění celého násypu "						
			" 1.NP " 23,6+21,58+37,99+37,20+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		431,58				
			" 2.NP " 109,13		109,13				
			" 3.NP " 42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+91,84		397,34				
		99	Přesun hmot					0,00	
82	998	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	10,51			0,00	CS ÚRS 2018 01
83	999	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,00			0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		100,00				
		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00	
84	721	721999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů splaškové/dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž připojovacího potrubí a veškerého příslušenství. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "		1,00				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
85	721	721999102 SPC	Odstranění kanalizačních armatur, tvarovek, podlahových vpustí a příslušenství kanalizace - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění kanalizačních armatur, tvarovek, podlahových vpustí, odvodňovacích žlabů, lapáčů střešních splavenin a příslušenství dešťové a splaškové kanalizace."		1,00				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
86	721	999721001 SPC	D+M Požární ucpávky stávajícího funkčního potrubí - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
87	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,00			0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721"		15,00				
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"						
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00	
88	722	722999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž potrubí včetně tepelné izolace a veškerého příslušenství. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "		1,00				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
89	722	722999102 SPC	Demontáž hydrantů, vodovodních armatur, tvarovek a příslušenství vodovodu - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění hydrantových skříní/včetně vystrojení a zapravení / doplnění zdíva, odstranění armatur a tvarovek na vodovodním potrubí. "		1,00				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
90	722	999722001 SPC	D+M Požární ucpávky stávajícího funkčního potrubí - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
91	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,00			0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722"		15,00				
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"						
		725	Zdravotechnika - zařízení předměty					0,00	
92	725	725110811 RTO	Demontáž klozetu splachovacího s nádrží nebo tlakovým splachovačem - Specifikace dle PD	kus	13,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav "						
			" 1.PP "		2,00				
			" 1.NP "		3,00				
			" 2.NP "		3,00				
			" 3.NP "		3,00				
			" 4.NP "		2,00				
93	725	725122813 RTO	Demontáž pisoáru - Specifikace dle PD	kus	6,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav "						
			" 1.NP "		2,00				

			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		2,00			
94	725	725210821 RTO	Demontáž umyvadla - Specifikace dle PD	kus	26,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, baterií, sifonu, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.PP "		7,00			
			" 1.NP "		8,00			
			" 2.NP "		5,00			
			" 3.NP "		4,00			
			" 4.NP "		2,00			
95	725	725220842 RTO	Demontáž vany - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.PP "		1,00			
96	725	725240812 RTO	Demontáž kabin sprchových včetně vaničky - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně vaničky, zástěny, sifonu, výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.NP "		1,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		1,00			
97	725	725310821 RTO	Demontáž dřezu jednoduchého - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, baterií, sifonu, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.NP "		5,00			
			" 2.NP "		3,00			
98	725	725330820 RTO	Demontáž stojící výlevy - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně mříže, výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.PP "		1,00			
			" 1.NP "		1,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		1,00			
99	725	725999701 SPC	Odstranění zařízení pro ohřev vody, topení a technologie - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění veškerých zařízení pro ohřev vody, topení a technologie (modul pro ohřev vody, kotlů, zařízení sloužící pro ohřev TV, apod.), nábytku, kuchyňských linek, spotřebičů, nábytkových souprav apod. "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
100	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 "		20,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		741	Elektromontážní práce				0,00	
101	741	741999101 SPC	Demontáž svítidel, skříní elektro, úprava stávající elektroinstalace včetně zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění svítidel, elektro skříní včetně vystrojení, úprava stávající elektroinstalace, ukončení kabelů apod. "		1,00			
			" V ceně zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
102	741	741999102 SPC	Odstranění původních jímacích zařízení, vedení, svodů a všech jejich součástí vedených na fasádě - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,00			
103	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "		15,00			
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"					
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
104	762	762342812	Demontáž laťování střešních latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	2512,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění laťování stávající krytiny "		2512,00			
105	762	762522812	Demontáž podlah z polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	2964,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících prkených podlah pro odebrání násypu. "					
			" 1.NP "					
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+37,13+148,99+18,97+37,95+33,52+32,88+20,90+22,11+23,36+37,99+37,20+16,45+21,86+44,08+44,14+31,81+105,82		873,99			
			" 2.NP "					
			42,36+21,94+16,74+36,28+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+22,24+41,86+49,62+120,99+109,13		945,94			
			" 3.NP "					
			42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+105,51+34,23+21,65+39,21+38,11+16,81+22,52+91,84+121,11+108,70		905,19			
			" 4.NP " 22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+33,51+36,99+53,74		238,92			
105	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762 "		20,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
106	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	41,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků " 11,2+9,4+10,2+10,4		41,20			
107	764	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	306,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			30,2+15,9+17,2+17,3+6,4+27,6+6,4+20,1+20,8+15,9+30,0+15,8+0,4+17,3+0,4+7,7+12,3+7,7+0,4+17,3+0,4+15,9+0,7*4		306,20			
108	764	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "		12,00			

109	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	12,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "		12,30			
110	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	381,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			" 1.PP " 1,16*58+1,3*1+0,88*4		72,10			
			" 1.NP " 1,19*76+1,0*4+0,970*2+1,19*2		98,76			
			" 2.NP " 1,19*78+0,97*6		98,64			
			" 3.NP " 1,19*76+0,97*4		94,32			
			" 4.NP " 1,19*8+0,970*6+1,19*2		17,72			
111	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	1297,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků - hlavní římsy "					
			(92,4+28,7+14,4+20,7+21,4+18,7+17,2+14,5+28,7)*3		770,10			
			(6,4+26,1+6,4)*(3+1)		155,60			
			" Odstranění klempířských výrobků - římsy nad okny "					
			(1,5+2,4)*24+2,2*6+3,8*3+2,6*3+3,5*3		136,50			
			(1,5+2,4)*24+2,2*12+3,5*4		134,00			
			(1,5+2,4)*8		31,20			
			(1,5+2,4)*8		31,20			
			(1,5+2,4)*5		19,50			
			(1,5+2,4)*5		19,50			
112	764	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	29,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků " 7,4*4		29,60			
113	764	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	60,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			(2,0*12,0+3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+3,9+3,7+3,8+4,0+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*0,400		60,60			
114	764	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	11,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků - žlabových kotlíků "		11,00			
115	764	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	306,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			30,2+15,9+17,2+17,3+6,4+27,6+6,4+20,1+20,8+15,9+30,0+15,8+0,4+17,3+0,4+7,7+12,3+7,7+0,4+17,3+0,4+15,9+0,7*4		306,20			
116	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	187,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků " 17,0*11		187,00			
117	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 "		20,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		765	Konstrukce pokrývačské				0,00	
118	765	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	2512,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávající krytiny "		2512,00			
119	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765 "		50,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
120	767	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	322,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících okenních mříží "					
			" 1.PP " 1,16*1,31*47+1,16*1,3*4+0,880*1,31*4+1,16*1,12*3+1,16*1,27*2+1,16*1,12*2+1,3*2,93		95,32			
			" 1.NP " 1,19*2,36*76+1,0*2,36*4+0,970*2,36*2		227,46			
121	767	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	152,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" V ceně odstranění zábradlí "					
			" Střecha "					
			14,3+2,1+24,1+11,7+8,2+11,7+25,7+2,3+16,1+3,3+3,8+1,3+3,9+3,7+1,7+1,7+0,8+1,2+4,4+2,3+1,7+1,2+1,1+1,6+0,6+2,2		152,70			
122	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "		10,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		775	Podlahy skládané				0,00	
123	775	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez listů	m2	2964,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z vlysů "					
			" 1.NP "					
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+37,13+148,99+18,97+37,95+33,52+32,88+20,89+22,11+23,36+37,99+37,20+16,45+21,86+44,08+44,14+31,81+105,82		873,99			
			" 2.NP "					
			42,36+21,94+16,74+36,28+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+22,24+41,86+49,62+120,99+109,13		945,94			
			" 3.NP "					
			42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+105,51+34,23+21,65+39,21+38,11+16,81+22,52+91,84+121,11+108,70		905,19			
			" 4.NP " 22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+33,51+36,99+53,74		238,92			
124	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 775 "		30,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		776	Podlahy povlakové				0,00	
125	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1548,94		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z PVC "					
			" 1.PP " 65,84+7,97		73,81			
			" 1.NP "					
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+37,13+148,99+18,97+37,95+23,60+21,58+33,52+32,88+20,89+22,11+23,36+37,99+37,20+16,45+21,86+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		1004,52			
			" 2.NP " 42,51+16,75		59,26			
			" 3.NP " 21,92+32,98		54,90			
			" 4.NP " 22,19+22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+22,16+73,18+33,51+36,99+53,74		356,45			
126	776	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	911,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění listů. "					
			" 1.PP " 6,57*2+9,95*2+3,12*2+2,4*2		44,08			

			" 1.NP "					
			6,1*2+10,5*2+6,1*2+5,9*2+2,9*2+6,1*2+6,1*2+13,5*2+6,2+6,5*2+6,4*2+6,2+6,2*2+3,4*2+6,2*2+2,5*2+6,2*2+5,8*2+6,2*2+5,9*2+6,5*2+3,5*2+6,5*2+3,2*2+6,6*2+4,9*2+6,6*2+4,8*2+6,5*2+3,2*2+6,5*2+3,4*2+6,2+6,0*2+5,8*2+6,2+2,5*2+6,2+3,4*2+6,2+6,1+7,0*2+6,3+6,1+7,7+19,8+16,4+13,3+12,9		524,60			
			" 2.NP " 6,4*2+6,5*2+6,4*2+2,5*2		43,60			
			" 3.NP " 6,7*2+3,2*2+4,7*2+6,8*2		42,80			
			" 4.NP "					
			2,96*2+24,8*2+5,4*2+6,0+6,1*2+6,0*2+9,2*2+6,0*2+3,4*2+6,9+3,2*2+6,7+2,8*2+6,8*2+4,9*2+6,8*2+2,7*2+6,8*2+3,2*2+6,8*2+3,5*2+6,8*2		255,92			
127	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 "		30,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		01-M	Ostatní práce a dodávky				0,00	
128	901	330530207 RTO	Demontáž výtahového stroje nákladního - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž výtahu včetně dveří, souvisejících technologií a elektroinstalací, vybourání podstavce výtahového stroje, vybourání protiváhy, odstranění dosedů kabiny, vyčištění prohlubně šachty, průraz podlahou strojovny. "					
			" 1PP - 4.NP "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
129	901	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M01"		15,00			
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE	0,00
---------------	-----------------------------------	-------------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.