Pisemna zprava zadavatele

dle § 217 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale
jen ,,zakon“)

Vefejna zakazka na stavebni prace: ,,ZlepSeni pireshrani¢ni dostupnosti polsko — ¢eského prihranici v
oblasti Stolovych hor I111/30315, 111/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov — Machovska Lhota —
statni hranice, SO 102 — SO 105 Odvodnéni“

a) oznaceni zadavatele, pifedmét velejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé
Zadavatel: Kralovéhradecky kraj
Sidlo: Pivovarské namésti ¢.p. 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zastoupeny  PhDr. Jifim Stépanem, Ph.D., hejtmanem
ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Predmétem vetejné zakazky je zhotoveni dila ,,ZlepSeni pieshrani¢ni dostupnosti polsko — ceského
prihranici v oblasti Stolovych hor 111/30315, 111/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov — Machovska
Lhota — statni hranice, SO 102 — SO 105 Odvodnéni.

Stavajici odvodnéni komunikace je velmi mélce ulozené, cca 0,2-1m, z betonovych trub riznych profila,
které po odkryti vykazuje znamky naruseni a ztraty unosnosti a netésnost. V prabehu projekénich praci byl
predpoklad moznych poruch na kanalizaci, proto byl uzavien s projekéni firmou dodatek ¢. 1 na provedeni
kamerovych zkousSek stavajici kanalizace a zapracovani vysledkl do projektové dokumentace. Projektant
vyhodnotil vysledky kamerovych zkousek do rozpoctu stavby ,,Zlepseni preshrani¢ni dostupnosti polsko —
Ceského prihrani¢i v oblasti Stolovych hor - I11/30315, 111/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov —
Machovska Lhota — statni hranice* tak, Ze byla zahrnuta pouze vyména Sachet, nebyl pfedpoklad nutnosti
kompletni vymény. Nyni pii skute¢ném zjisténi stavu potrubi je ziejmé, ze vymeéna stavajiciho potrubi je
nutnd. Poruchy kanalizace se projevuji podmacenim podlozi vozovky a sniZzenim unosnosti. Vysledkem je
poruseni konstrukce vozovky a vznik trhlin a dal$ich poruch v krytu. Oprava odvodnéni je nezbytna pied
provedenim rekonstrukce vozovky. Pro funkcnost a unosnost vozovky je nutné pfistoupit k rekonstrukci
stavajicitho odvodnéni komunikace v nezbytné nutné mite.

Koncepce feseni:

Dojde k rekonstrukei stavajiciho odvodnéni v nezbytn€ nutné mite pro odvodnéni komunikace. Odvodnéni
je vedeno ve stavajici trase, dle moznosti je hloubkové pieloZzeno. V ramci rekonstrukce dojde k pfepojeni
stavajicich pfipojek a zfizeni novych piipojek od uli¢nich vpusti. V ptipadé prepojovani ptipojek bude
vyménéno potrubi v délce 2m.

Dodavatel je povinen zabezpeéit pozadavky vyplyvajici ze stavebniho povoleni, které je soucasti zadavaci
dokumentace k této zakazce.

Neprtijezdnost stavbou pro mistni obyvatele je nutné omezit na nejkratsi moznou dobu.

Stavba bude provedena podle predané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS I11/30315,
111/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov — Machovska Lhota — statni hranice, SO 102 — SO 105
Odvodnéni, ¢islo zakazky A021/16, zpracované projekcni kancelaii Dopravné inzenyrska kancelat, s.r.o.,
datum zpracovani 04/2016, aktualizace 04/2018, zodpovédny projektant Ing. Milo§ Burianec. Rozsah praci
je soucasné vymezen vykazem vymer.

Cena sjednana ve smlouve: 19 162 740,91 K¢ bez DPH (23 186 916,50 K¢ v¢. DPH)
Doba realizace Dila v tydnech: 8 + 6 tydnt



b) pouzity druh zadavaciho Fizeni
Oteviené fizeni dle § 56 zakona

¢) oznaceni ucastniku zadavaciho Fizeni

Cislo Obchodni firma/ndzev/jméno, piijmeni ICO/RC/daEum A
. narozeni Pravni forma
nabidky dodavatele
dodavatele
1 Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. 465 04 303 Spolecnost s ru¢enim
U Horni brany 29, 550 01 Broumov omezenym

d) oznaceni vSech vyloucenych ucastnikii zadavaciho Fizeni s uvedenim diivodu jejich
vylouéeni
Netyka se

e) oznaceni dodavatelii, s nimiZ byla uzaviena smlouva, v€etné odivodnéni jejich vybéru

Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o.

Sidlo: U Horni brany 29, 550 01 Broumov
Pgévni forma: spole¢nost s ru¢enim omezenym
1CO: 465 04 303

Dodavatel splnil podminky tcasti v zadavacim fizeni.

f) oznaceni poddodavateli dodavatele, pokud jsou zadavateli znami

GEOTON CZ s.r.o.

Sidlo: DiviSovska 2305/24, Chodov, 149 00 Praha 4
Pravni forma: spolecnost s ru¢enim omezenym

1CO: 279 47 629

g) oduvodnéni pouZiti jednaciho Fizeni s uveirejnénim nebo Fizeni se soutéZnim dialogem, byla-
li pouzita
Netyka se

h) odivodnéni pouziti jednaciho Fizeni bez uveiejnéni, bylo-li pouzito
Netyka se

i) oduvodnéni pouZiti zjednoduseného reZimu, bylo-li pouzito
Netyka se

j) oduvodnéni zrusSeni zadavaciho fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho systému,
pokud k tomu doslo
Netyka se

k) odiivodnéni pouZiti jinych komunikaénich prostiedki pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedki, byly-li jiné prostiedky pouZzity
Netyka se

1) soupis osob, u kterych byl zjistén stiet zajmi, a nasledné p¥ijatych opatieni, byl-li stiet
zajmi zjistén
V ramci tohoto zadavaciho tizeni nebyl zjistén u zadné osoby stiet zajmda.



m) pokud zadavatel nadlimitni vefejnou zakazku nerozdéli na ¢asti, uvede zadavatel
odivodnéni tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadavaci dokumentaci
Zadavatel nadlimitni vefejnou zakazku nerozd¢lil na ¢asti, jelikoz by to vzhledem k povaze plnéni, které je
prfedmétem této vetejné zakazky, nebylo ucelné. Pfredmétem této zakazky je provedeni stavebnich praci,
jejichz vysledek tvoii jeden funkéni celek.

n) oduvodnéni stanoveni poZadavku na prokazani obratu v pripadé postupu podle § 78 odst. 3
zakona, pokud je neuvedl v zadavaci dokumentaci
Netyka se

Nazev a podpis zadavatele Kralovéhradecky kraj

V Hradci Kralové, dne 22. 3. 2019

Ing. Jiti Brandejs
feditel spole¢nost UDRZBA SILNIC
Kralovéhradeckého kraje a.s.
na zakladé povéteni
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