

Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“, sepsaný dne 19. 2. 2019 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

1. Složení hodnotící komise

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení nabídek a posouzení nabídek dne 10. 12. 2018:

Ing. Eduard Trumm

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová a Ing. Pavla Charvátová.

2. Seznam otevřených nabídek

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 3 nabídky:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	252 53 361	21. 1. 2019 v 13:38:13 hod
2	MADOS MT s.r.o. č. p. 51, 517 41 Lupenice	252 97 899	21. 1. 2019 v 15:44:29 hod
3	M – SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	421 96 868	22. 1. 2019 v 7:12:27 hod

3. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma, sídlo, IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH	Doba realizace Díla v týdnech	Výsledné bodové hodnocení	Pořadí
1	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 252 53 361	23 039 999,99	29	99,51	2
2	MADOS MT s.r.o. č. p. 51, 517 41 Lupenice IČO: 252 97 899	22 900 000,00	29	100,00	1
3	M – SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868	22 996 738,87	33	97,24	3

4. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Nabídka, u které komise posoudila splnění podmínek účasti:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH	Doba realizace Díla v týdnech	Výsledné bodové hodnocení	Pořadí
2	MADOS MT s.r.o. č. p. 51, 517 41 Lupenice IČO: 252 97 899	22 900 000,00	29	100,00	1

Při 1. jednání hodnotící komise zjistila, že účastník zadávacího řízení č. 2, **MADOS MT s.r.o.**, neprokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a tudíž byl v souladu s § 46 zákona vyzván k objasnění a doplnění předložených údajů, neboť:

1. vlastní nabídka účastníka zadávacího řízení nebyla podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele;
2. účastník zadávacího řízení v harmonogramu graficky nevyznačil objekt SO 001 Všeobecné a předběžné položky.

Hodnotící komise si tedy od tohoto účastníka zadávacího řízení, v souladu s § 46 zákona, vyžádala objasnění a doplnění předložených údajů, a to ve lhůtě **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti, a to prostřednictvím některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Vyzvaný účastník zadávacího řízení č. 2, **MADOS MT s.r.o.**, ve stanovené lhůtě předložil v souladu s požadavky zákona a zadavatele:

1. nabídku účastníka zadávacího řízení podepsanou kvalifikovaným elektronickým podpisem jednatele společnosti MADOS MT s.r.o., Ing. Ivo Muthsam;

Protokol z 2. jednání hodnotící komise v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa

2. harmonogram, ve kterém účastník zadávacího řízení graficky vyznačil objekt SO 001 Všeobecné a předběžné položky.

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Výsledek posouzení nabídky a závěr z jednání hodnotící komise je uveden ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek.


5. Hodnotící komise:

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

Ing. Eduard Trumm


.....

Ing. Jiří Brandejs


.....

Ing. Jiří Koutník


.....

Příloha: Prezenční listina
Tabulka posouzení nabídky (2)

Tabulka posouzení nabídky (2): „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“

Požadavky a jejich splnění		MADOS MT s.r.o.
Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)	ano/ne	ano
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.	ano/ne/netýká se	netýká se
Poskytnutí jistoty ve výši 420 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 30. 6. 2019) - dle § 41 zákona	ano/ne	ano
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona	ano/ne/netýká se	netýká se
Nabídka zpracovaná v českém jazyce	ano/ne	ano
Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru	ano/ne	ano
Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny	ano/ne	ano
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje	ano/ne	ano
Objekt / Cena	Investorská cena	
SO 001 Všeobecné a předběžné položky	864 000,00	904 255,75
SO 111 Dopravně inženýrské opatření	2 570 068,35	2 116 788,37
SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa	19 321 448,16	19 618 480,68
SO 421 Provizorní přeložka rozvodů VO	198 624,56	196 833,82
SO 422 Definitivní přeložka rozvodů VO	70 944,78	63 641,38
Stavební náklady bez DPH	23 025 085,85	22 900 000,00
DPH 21 %	4 835 268,03	4 809 000,00
Cena celkem včetně DPH	27 860 353,88	27 709 000,00
Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky		22 900 000,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky		4 809 000,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		27 709 000,00
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona	ano/ne	ne
Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?	ano/ne	ne
Doba pro dokončení Stavby (= prací) - dle Přílohy k nabídce	27	23
Doba realizace Díla (údaj pro hodnocení dle Přílohy k nabídce)	27 + 6	23 + 6
Zahájení (dle Harmonogramu)	13.5.2019	13.5.2019
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	17.11.2019	20.10.2019
Termín pro předčasné užívání stavby (dle Harmonogramu)	31.10.2019	20.10.2019
6 týdnů po dokončení prací (dle Harmonogramu)	29.12.2019	30.11.2019
Uvedené hodnoty (doba realizace dle Přílohy k nabídce) souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano
Délka záruční doby měs.	60 měsíců na provedené dílo 120 měsíců na izolaci mostu	60 měsíců na provedené dílo, 120 měsíců na izolaci mostu
Poddodavatelé		ŽPSV s.r.o. - Nosníky IDProjekt s.r.o. - Zeměměřické činnosti
Poznámka		