

## **Písemná zpráva zadavatele**

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“

### **a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel č. 1</b> | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| Sídlem                | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| Zastoupený            | PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem         |
| IČO:                  | 708 89 546                                     |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Zadavatel č. 2</b> | <b>Město Hostinné</b>                |
| Sídlem                | Náměstí 69, 543 71 Hostinné          |
| Zastoupený            | Ing. Dagmarou Sahánkovou, starostkou |
| IČO:                  | 002 77 908                           |

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“.

Rekonstrukce mostu ev.č. 325-021 bude zároveň probíhat i s úpravou místní komunikace. Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Herrmanna a ulice Nádražní. Úsek pak dále pokračuje ulicí Nádražní přes mostní objekt ev.č. 325-021. Konec úseku je stanoven na hraně křižovatky na ulici Horská po křížení s ulicemi Na Valech a Dolní Brána. Jedná se o úsek délky 353,00 m.

**Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):**

#### **Pro zadavatele Královéhradecký kraj**

##### **SO 000 – Všeobecné položky**

##### **SO 120 – Komunikace II/325**

Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Hermann a ulice Nádražní. Konec úseku je v km 0,260 na ulici Nádražní před křížení s ulicí B. Němcové. Tento úsek je dlouhý 260 m. Stavební úpravy budou probíhat v rekonstrukci silnice a jejím obnovení odvodnění. Rekonstrukce silnice II/325 bude probíhat v odfrézování tl. 50 mm, očištění povrchu a případného určení sanací. V určených místech se provede lokální sanace vozovky. Poté se provede pokládka obrusné asfaltové vrstvy modifikované pryžovým granulátem v tl. 50 mm. Uprostřed vozovky se provede vyrovnávka.

##### **SO 121 – Obnova místní komunikace**

Stavební úpravy budou probíhat v ulici I. Hermana (délka úpravy cca 9,0 m), ulici Sídliště (délka úpravy cca 7,0 m), ulici B. Němcové (délka úpravy cca 30,0 m), ulici K.V. Raise (délka úpravy cca 7,0 m) a ulici Mládežnická (délka úpravy cca 20,0 m). Výškové uspořádání kopíruje stávající stav. K navýšení nivelety o 110 mm dojde jen na předmostí mostu, tj. v napojení ulice Nádražní - B. Němcové – K.V.Raise a ulic Nádražní – Mládežnická. V ulici I.Herrmanna a v ulici Sídliště se provede frézování krytu v tl. 50 mm, očištění povrchu a lokální sanace. Poté se provede pokládka obrusné asfaltové vrstvy modifikovaným pryžovým granulátem v tl. 50 mm. Uprostřed vozovky se provede vyrovnávka.

##### **SO 134 – Obnova chodníků**

Oprava chodníků bude probíhat v intravilánu města Hostinné u mostu ev. č. 325-021 ulici Nádražní v km 0,260-0,320. Oprava chodníku bude provedena v šířce 1,5 a 2,0 m, v místech zaoblení hran křižovatek je rozšířena až na 5,30 m.

### **SO 182 – Dočasné dopravní opatření**

Dočasné dopravní opatření bude rozděleno na několik fází s ohledem na postup výstavby a převedení dopravy.

Provizorium bude sloužit pouze pro převedení dopravy do 3,5 tuny včetně zásobování a autobusů. Doprava nad 3,5 tuny bude řešena po objízdných trasách.

### **SO 201 – Most ev.č. 325-021**

Jedná se o památkově chráněný most. S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je navržena kompletní rekonstrukce mostu spočívající v opravě železobetonové nosné konstrukce a sanaci spodní stavby. Stavební práce zahrnují kácení křoví a drobné zeleně před a za mostem na březích koryta vodního toku a v prostorách stavby. Je navržena částečná demolice nevyhovujících částí nosné konstrukce mostu včetně rozebrání vozovky komunikace II/325 v délce 93,0 m. Rozebrání přilehlých chodníků na předmostí je součástí objektu SO 134. S ohledem na skutečnost, že se jedná o památkově chráněný most, je velikost mostního otvoru pod mostem zachována původní bez změn. Velikost mostního otvoru je celkem 35,70 m<sup>2</sup>.

### **SO 251 – Obnova nábrežních zdí**

Při rekonstrukci mostu budou zasaženy i nábrežní zdi vodního toku. Nábrežní zdi zasahují do spodní stavby mostu. Dojde k sanaci dřívků zdí ve formě injektáží a očištění s přespárováním kamenného zdiva. Konstrukce je opatřena kamenným obkladem. Na přezděných částech nábrežních zdí bude provedena nová železobetonová římsa. Vlevo před a za mostem a vpravo před mostem bude provedena nová železobetonová římsa s předpokládanou šířkou 800 mm a výškou 300 mm. Římsa bude přetažena přes líc zdi o cca 200 mm. Vpravo za mostem bude provedena nová železobetonová podezdívka oplocení. Podezdívka bude šířky 450 mm a výšky 300 mm. Římsy a podezdívky budou kotveny do konstrukce nábrežních zdí vlepenou výztuží do předvrtaných otvorů. Na nových římsách bude provedena obnova stávajícího mostního zábradlí.

### **SO 340 – Přeložka vodovodu**

Vodovodní řád je veden pod mostem ve dni koryta vodního toku. Na jedné straně mostu v zeleném pásu bude zaslepen stávající řád a druhé straně mostu dojde k propojení.

### **SO 430 – Veřejné osvětlení**

Na objektu mostu zůstanou zachovány stávající lampy, most je historická památka. Pouze bude provedena jejich renovace.

### **SO 520 – Přeložka NTL plynovodu**

Jedná se o přeložku NTL plynovodu a NTL plynovodní přípojky. Přeložka plynovodu je z důvodu uvolnění prostoru pro rekonstrukci mostu ev. č. 325-021 přes vodoteč Čistá. Výstavba si vyžádá stabilizaci tlakových poměrů NTL distribuční sítě pomocí dočasného zřízení by-passů s provizorním přemostěním toku Čistá.

## **Pro zadavatele Město Hostinné**

### **SO 135 – Chodníky**

Jedná se o rekonstrukci chodníků a přechodů pro chodce na komunikaci II/325 v ulici Nádražní v km 0,000 až 2,600 a v km 0,320 až 0,335. Přechody pro chodce délky 7,0m jsou navrženy v km 0,091; 0,207 a 0,330. Nasvícení přechodů pro chodce je řešeno v SO 431.

### **SO 135 PŘÍLOHA – Obnova vodovodu ul. Nádražní, Hostinné**

Jedná se o obnovu vodovodu ve stávající trase v ul. Nádražní.

### **SO 431 – Nové vedení VO**

Nové veřejné osvětlení ulice Nádražní (úsek od přejezdu k mostu – směr k náměstí). Připojení a rozvody VO budou provedeny dle požadavků správce VO, napojení bude provedené na stávající rozvody VO v ulici Nádražní, hned za železničním přejezdem.

Stavba měla být provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant: Ing. Jan Bursa, datum zpracování: 05/2016. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: netýká se

**b) použitý druh zadávacího řízení**

Otevřené řízení dle § 56 zákona

**c) označení účastníků zadávacího řízení**

Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Netýká se

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Netýká se

**f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Netýká se

**g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

**h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

**j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka a po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**

Netýká se

**l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

**m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele      Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 10. 6. 2019

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření