

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 21            | Pol416        | Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení | kpl | 1,00000  | 17 609,85 | 17 609,85         | 0,00                     | 0,00                         |
| 22            | Pol417        | Dokumentace skutečného provedení stavby                       | kpl | 1,00000  | 8 762,45  | 8 762,45          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>                   |     |          |           | <b>441 898,54</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 23            | Pol418        | Ústředna EZS, vč. zdroje, AKU                                 | ks  | 1,00000  | 25 406,30 | 25 406,30         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 24            | Pol419        | Grafická klávesnice (komplet)                                 | ks  | 2,00000  | 9 170,43  | 18 340,86         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 25            | Pol420        | Záložní napájecí zdroj, vč. AKU                               | ks  | 1,00000  | 3 786,35  | 3 786,35          | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 26            | Pol421        | Koncentrátor, 8 vstupů, včetně krytu                          | ks  | 13,00000 | 3 376,29  | 43 891,82         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 27            | 371202510R    | GSM komunikátor                                               | kus | 1,00000  | 10 892,51 | 10 892,51         | 0,00                     | 0,00                         |
| 28            | Pol423        | MG kontakt                                                    | ks  | 36,00000 | 543,87    | 19 579,40         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 29            | Pol424        | Detektor tříštění skla                                        | ks  | 19,00000 | 2 787,89  | 52 969,82         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 30            | Pol425        | PIR detektor, antimasking                                     | ks  | 20,00000 | 1 063,14  | 21 262,87         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 31            | Pol426        | PIR detektor, antimasking, stropní                            | ks  | 2,00000  | 1 861,32  | 3 722,64          | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 32            | Pol427        | Tisňové tlačítko                                              | ks  | 4,00000  | 1 042,26  | 4 169,03          | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 33            | Pol428        | Relé výkonového posílení výstupu                              | ks  | 4,00000  | 387,01    | 1 548,03          | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |
| 34            | Pol429        | Siréna                                                        | ks  | 4,00000  | 442,29    | 1 769,18          | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                                  |     |          |           |                   |                          |                              |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.                                                    | Číslo položky                       | Název položky                                                   | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 35                                                      | Pol430                              | Plastová povrchová propojovací krabice 12 + 2 šroubovací svorky | ks  | 25,00000    | 180,19    | 4 504,85         | 0,00                     | 0,00                         |
| Dle ČSN EN 50 131-1 stupeň 3                            |                                     |                                                                 |     |             |           |                  |                          |                              |
| 36                                                      | Pol431                              | Napájecí kabel systémových komponent 2x1                        | m   | 260,00000   | 19,01     | 4 943,63         | 0,00                     | 0,00                         |
| 37                                                      | Pol432                              | Sdělovací kabel pro datovou linku, LSOH 2x2x0,8 (st)            | m   | 170,00000   | 21,94     | 3 729,66         | 0,00                     | 0,00                         |
| 38                                                      | Pol433                              | Sdělovací kabel pro připojení periférií, LSOH 2x0,8 + 2x0,5     | m   | 1 160,00000 | 17,55     | 20 359,56        | 0,00                     | 0,00                         |
| 39                                                      | Pol434                              | Elektroinstalační trubka ohebná o 16 mm                         | m   | 1 200,00000 | 14,17     | 17 007,25        | 0,00                     | 0,00                         |
| Střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm, bezhalogenová |                                     |                                                                 |     |             |           |                  |                          |                              |
| 40                                                      | Pol435                              | Příchytka bezhalogenová pro trubku pr. 16, klip                 | ks  | 3 120,00000 | 19,04     | 59 396,56        | 0,00                     | 0,00                         |
| 41                                                      | Pol436                              | Protipožární ucpávka                                            | kpl | 1,00000     | 7 735,81  | 7 735,81         | 0,00                     | 0,00                         |
| 42                                                      | Pol437                              | Podružný montážní materiál                                      | kpl | 1,00000     | 13 847,29 | 13 847,29        | 0,00                     | 0,00                         |
| 43                                                      | Pol438                              | Montážní práce rozvody kabelů                                   | m   | 1 690,00000 | 20,64     | 34 882,25        | 0,00                     | 0,00                         |
| 44                                                      | Pol439                              | Montážní práce instalační materiál                              | m   | 1 200,00000 | 25,39     | 30 469,14        | 0,00                     | 0,00                         |
| 45                                                      | Pol440                              | Montážní práce zapojení detektorů                               | kpl | 1,00000     | 1 040,00  | 1 040,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 46                                                      | Pol441                              | Programování systému                                            | kpl | 1,00000     | 23 572,63 | 23 572,63        | 0,00                     | 0,00                         |
| 47                                                      | Pol415                              | Výchozí revize                                                  | kpl | 1,00000     | 2 457,19  | 2 457,19         | 0,00                     | 0,00                         |
| 48                                                      | Pol417                              | Dokumentace skutečného provedení stavby                         | kpl | 1,00000     | 10 613,91 | 10 613,91        | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 3</b>                                           | <b>Elektronická kontrola vstupu</b> |                                                                 |     |             |           | <b>12 637,95</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 49                                                      | Pol442                              | Elektromagnetický zámek                                         | ks  | 1,00000     | 2 358,37  | 2 358,37         | 0,00                     | 0,00                         |
| 50                                                      | Pol443                              | Zdroj stejnosměrný 12/24V , včetně AKU min 7Ah                  | ks  | 1,00000     | 5 541,78  | 5 541,78         | 0,00                     | 0,00                         |
| 51                                                      | Pol444                              | Ovládací tlačítko                                               | ks  | 1,00000     | 1 679,08  | 1 679,08         | 0,00                     | 0,00                         |
| 52                                                      | Pol445                              | Kabel napájecí a ovládací 2x1,5, LSZH                           | m   | 20,00000    | 19,01     | 380,28           | 0,00                     | 0,00                         |
| 53                                                      | Pol446                              | Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm                         | m   | 20,00000    | 25,62     | 512,50           | 0,00                     | 0,00                         |
| Střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm, bezhalogenová |                                     |                                                                 |     |             |           |                  |                          |                              |
| 54                                                      | Pol447                              | Příchytka bezhalogenová pro trubku pr. 25, klip                 | m   | 30,00000    | 21,99     | 659,76           | 0,00                     | 0,00                         |
| 55                                                      | Pol448                              | Podružný montážní materiál                                      | kpl | 1,00000     | 542,96    | 542,96           | 0,00                     | 0,00                         |
| 56                                                      | Pol449                              | Montážní práce rozvody kabelu                                   | kpl | 20,00000    | 20,64     | 412,81           | 0,00                     | 0,00                         |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.                                                                                                                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 57                                                                                                                                                                                                        | Pol450        | Montážní práce instalační materiál                           | kpl | 20,00000  | 27,52     | 550,41            | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 4</b>                                                                                                                                                                                             |               | <b>Kamerový systém</b>                                       |     |           |           | <b>345 380,23</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 58                                                                                                                                                                                                        | Pol451        | Záznamové zařízení, vč. diskového pole s kapacitou 1TB       | ks  | 1,00000   | 24 799,17 | 24 799,17         | 0,00                     | 0,00                          |
| 16 IP zařízení, H.264 / MJPEG, 4 x SATA interních HDD, 2 x USB, VGA, HDMI, 16 x PoE 10/100 Mbps, instalace do racku, rozšiřitelnost na 6TB, poplachové vstupy, HDMI propojovací kabel 5m, PoE+            |               |                                                              |     |           |           |                   |                          |                               |
| 59                                                                                                                                                                                                        | Pol452        | Pracovní stanice, operační systém, klient CCTV               | ks  | 1,00000   | 52 463,90 | 52 463,90         | 0,00                     | 0,00                          |
| 60                                                                                                                                                                                                        | Pol453        | Monitor LCD, 24"                                             | ks  | 2,00000   | 7 617,28  | 15 234,57         | 0,00                     | 0,00                          |
| 61                                                                                                                                                                                                        | Pol454        | Software - licence IP kamer, klient                          | kpl | 12,00000  | 1 539,40  | 18 472,79         | 0,00                     | 0,00                          |
| 62                                                                                                                                                                                                        | Pol455        | Kamera IP, venkovní, 2MPix, temperace krytu, napájení PoE    | ks  | 7,00000   | 6 040,59  | 42 284,12         | 0,00                     | 0,00                          |
| 1920x1080, 25 sn/s, H264, MJPEG, citlivost 0,01, irc filtr, IR přísvit 20 m, detekce pohybu, IP66, rozsah teplot -30 +60 °C, kompenzace protisvětla, varifokální objektiv 2.8 až 12 mm, poplachový výstup |               |                                                              |     |           |           |                   |                          |                               |
| 63                                                                                                                                                                                                        | Pol456        | Kamera IP, vnitřní, 2MPix, napájení PoE, montáž na stěnu     | ks  | 5,00000   | 6 760,19  | 33 800,97         | 0,00                     | 0,00                          |
| 1920x1080, 25 sn/s, H264, MJPEG, citlivost 0,01, irc filtr, IR přísvit, detekce pohybu, rozsah kompenzace protisvětla, varifokální objektiv 2.8 až 12 mm, poplachový výstup                               |               |                                                              |     |           |           |                   |                          |                               |
| 64                                                                                                                                                                                                        | Pol457        | Kabel UTP Cat. 6                                             | m   | 480,00000 | 8,63      | 4 140,97          | 0,00                     | 0,00                          |
| 65                                                                                                                                                                                                        | Pol458        | Kabel napájecí, bezhalogenový 2x1                            | m   | 280,00000 | 19,01     | 5 323,91          | 0,00                     | 0,00                          |
| 66                                                                                                                                                                                                        | Pol446        | Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm                      | m   | 340,00000 | 25,62     | 8 712,49          | 0,00                     | 0,00                          |
| Střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm, bezhalogenová                                                                                                                                                   |               |                                                              |     |           |           |                   |                          |                               |
| 67                                                                                                                                                                                                        | Pol459        | Příchytka bezhalogenová pro trubku pr. 25, klip              | ks  | 850,00000 | 21,99     | 18 693,06         | 0,00                     | 0,00                          |
| 68                                                                                                                                                                                                        | Pol460        | Patchpanel UTP, 24xCat. 6                                    | ks  | 1,00000   | 3 291,81  | 3 291,81          | 0,00                     | 0,00                          |
| komplet osazený                                                                                                                                                                                           |               |                                                              |     |           |           |                   |                          |                               |
| 69                                                                                                                                                                                                        | Pol461        | Napájecí sestava pro venkovní kamery - Napájecí zdroj na DIN | kpl | 1,00000   | 27 888,39 | 27 888,39         | 0,00                     | 0,00                          |
| 70                                                                                                                                                                                                        | Pol436        | Protipožární ucpávka                                         | kpl | 1,00000   | 6 276,85  | 6 276,85          | 0,00                     | 0,00                          |
| 71                                                                                                                                                                                                        | Pol462        | Podružný montážní materiál                                   | kpl | 1,00000   | 12 306,27 | 12 306,27         | 0,00                     | 0,00                          |
| 72                                                                                                                                                                                                        | Pol463        | Montážní práce instalace kabeláže                            | m   | 760,00000 | 20,64     | 15 686,69         | 0,00                     | 0,00                          |
| 73                                                                                                                                                                                                        | Pol439        | Montážní práce instalační materiál                           | m   | 340,00000 | 27,52     | 9 356,97          | 0,00                     | 0,00                          |
| 74                                                                                                                                                                                                        | Pol464        | Montážní práce ukončení kabeláží                             | kpl | 1,00000   | 5 733,44  | 5 733,44          | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 75            | Pol465        | Programování systému                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000   | 9 009,69  | 9 009,69          | 0,00                     | 0,00                         |
| 76            | Pol466        | Výchozí revize                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000   | 2 457,19  | 2 457,19          | 0,00                     | 0,00                         |
| 77            | Pol467        | Kamerové zkoušky, nastavení                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00000   | 9 501,13  | 9 501,13          | 0,00                     | 0,00                         |
| 78            | Pol468        | Držák venkovní kamery na fasádu                                                                                                                                                                           | kpl | 7,00000   | 777,64    | 5 443,49          | 0,00                     | 0,00                         |
| 79            | Pol469        | Školení                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00000   | 4 586,75  | 4 586,75          | 0,00                     | 0,00                         |
| 80            | Pol417        | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00000   | 9 915,61  | 9 915,61          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Univerzální kabelážní systém</b>                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>770 275,84</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 81            | Pol470        | Stojanový rozvaděč FD-V 600x600, 42U, rozjištění,<br>systém vedení kabeláže<br>včetně montážní sady, podstavce, vnitřní DIN lišta, 5x modulární zásuvka s přepětovou ochranou, včetně ventilační jednotky | ks  | 1,00000   | 28 319,10 | 28 319,10         | 0,00                     | 0,00                         |
| 82            | Pol471        | Stojanový rozvaděč FD-L 600x600, 42U, rozjištění,<br>systém vedení kabeláže<br>včetně montážní sady, podstavce, vnitřní DIN lišta, 5x modulární zásuvka s přepětovou ochranou, včetně ventilační jednotky | ks  | 1,00000   | 28 319,10 | 28 319,10         | 0,00                     | 0,00                         |
| 83            | Pol472        | Pevná police hl. 360 mm                                                                                                                                                                                   | ks  | 4,00000   | 425,15    | 1 700,61          | 0,00                     | 0,00                         |
| 84            | Pol473        | Optická vana 19" 1U včetně dvou kabelových průchodek                                                                                                                                                      | ks  | 2,00000   | 4 028,03  | 8 056,07          | 0,00                     | 0,00                         |
| 85            | Pol474        | Kabelový organizér 1U                                                                                                                                                                                     | ks  | 9,00000   | 391,51    | 3 523,61          | 0,00                     | 0,00                         |
| 86            | Pol475        | LCS- držák svárů pro 24 VL včetně ochrany svárů                                                                                                                                                           | ks  | 2,00000   | 1 099,42  | 2 198,83          | 0,00                     | 0,00                         |
| 87            | Pol476        | Pigtail Dual LC                                                                                                                                                                                           | ks  | 8,00000   | 126,53    | 1 012,27          | 0,00                     | 0,00                         |
| 88            | Pol477        | Patchpanel modulární 24x port (24xCAT6)<br>kompleť osazený                                                                                                                                                | ks  | 7,00000   | 1 640,58  | 11 484,08         | 0,00                     | 0,00                         |
| 89            | Pol478        | Ukončení optické kabeláže v optické vaně včetně svárů                                                                                                                                                     | ks  | 8,00000   | 573,34    | 4 586,75          | 0,00                     | 0,00                         |
| 90            | Pol479        | Ukončení kabeláže RJ45 CAT6 (patchpanel)                                                                                                                                                                  | ks  | 116,00000 | 68,80     | 7 980,95          | 0,00                     | 0,00                         |
| 91            | Pol480        | Datová zásuvka 1xRJ-45 - nástěnná montáž, keystone UTP Cat 6                                                                                                                                              | ks  | 3,00000   | 202,37    | 607,10            | 0,00                     | 0,00                         |
| 92            | Pol481        | Datová zásuvka 2xRJ-45 - nástěnná montáž, keystone UTP Cat 6                                                                                                                                              | ks  | 47,00000  | 221,91    | 10 429,65         | 0,00                     | 0,00                         |
| 93            | Pol482        | Datová zásuvka 1xRJ-11 - nástěnná montáž, keystone UTP Cat.6                                                                                                                                              | ks  | 0,00000   | 202,37    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem     | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 94   | Pol483        | Modul 45x45, datová zásuka 2xRJ-45 - instalace do podlahové krabice       | ks  | 9,00000     | 182,89    | 1 645,97   | 0,00                     | 0,00                          |
| 95   | Pol484        | Síťový přepínač 24xRJ45, Poe+,vč. GBIC pro SM                             | ks  | 3,00000     | 21 316,11 | 63 948,33  | 0,00                     | 0,00                          |
|      |               | síťové prvky budou konzultované se správcem IT sítě v nemocnici           |     |             |           |            |                          |                               |
| 96   | Pol485        | UPS, záloha aktivních datových prvků, 3000VA, SNMP diagnostika            | ks  | 2,00000     | 83 038,34 | 166 076,68 | 0,00                     | 0,00                          |
|      |               | síťové prvky budou konzultované se správcem IT sítě v nemocnici           |     |             |           |            |                          |                               |
| 97   | Pol486        | Access point WiFi                                                         | ks  | 2,00000     | 9 366,57  | 18 733,14  | 0,00                     | 0,00                          |
|      |               | síťové prvky budou konzultované se správcem IT sítě v nemocnici           |     |             |           |            |                          |                               |
| 98   | Pol487        | Analogový telefon                                                         | ks  | 2,00000     | 1 638,13  | 3 276,25   | 0,00                     | 0,00                          |
| 99   | Pol488        | Kabelový žlab 150x50, vč. montážního příslušenství, instalace do podhledu | m   | 67,00000    | 482,66    | 32 338,35  | 0,00                     | 0,00                          |
| 100  | Pol489        | Patch kabel UTP cat.6-1m (rozvaděč)                                       | ks  | 48,00000    | 41,83     | 2 007,87   | 0,00                     | 0,00                          |
| 101  | Pol490        | Optický patch cord 1m (9/125 um) Dual LC                                  | ks  | 2,00000     | 520,10    | 1 040,21   | 0,00                     | 0,00                          |
| 102  | Pol491        | Instalační kabel CAT6 UTP, datový kabel, LSZH                             | m   | 4 340,00000 | 8,63      | 37 441,24  | 0,00                     | 0,00                          |
| 103  | Pol492        | Optický kabel, SM 9/125um, 16 vláken, LSOH                                | m   | 70,00000    | 91,11     | 6 378,04   | 0,00                     | 0,00                          |
| 104  | Pol446        | Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm                                   | m   | 1 200,00000 | 25,62     | 30 749,96  | 0,00                     | 0,00                          |
|      |               | Střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm, bezhalogenová                   |     |             |           |            |                          |                               |
| 105  | Pol459        | Příchytka bezhalogenová pro trubku pr. 25, klip                           | ks  | 2 600,00000 | 21,99     | 57 178,77  | 0,00                     | 0,00                          |
| 106  | Pol493        | Skupinový držák kabeláže                                                  | ks  | 800,00000   | 44,11     | 35 289,91  | 0,00                     | 0,00                          |
| 107  | Pol494        | Měření pro optický kabel , vč. tisku měř.protokolů                        | ks  | 8,00000     | 737,16    | 5 897,25   | 0,00                     | 0,00                          |
| 108  | Pol495        | Měření pro CAT6 - metal, vč. tisku měř.protokolů                          | ks  | 101,00000   | 57,33     | 5 790,77   | 0,00                     | 0,00                          |
| 109  | Pol496        | Požární ucpávky                                                           | kpl | 1,00000     | 14 055,69 | 14 055,69  | 0,00                     | 0,00                          |
| 110  | Pol497        | Podružný montážní materiál, šrouby, hmoždinky, pásy apod.                 | kpl | 1,00000     | 25 378,28 | 25 378,28  | 0,00                     | 0,00                          |
| 111  | Pol498        | Ekologická likvidace odpadu                                               | kpl | 1,00000     | 17 524,85 | 17 524,85  | 0,00                     | 0,00                          |
| 112  | Pol499        | Montážní práce, rozvody kabelů                                            | m   | 4 340,00000 | 20,64     | 89 579,26  | 0,00                     | 0,00                          |
| 113  | Pol500        | Montážní práce, instalační materiál, montáž chráničů                      | m   | 1 200,00000 | 27,52     | 33 024,61  | 0,00                     | 0,00                          |
| 114  | Pol501        | Montážní práce, instalace komponent v racku, usazení racku                | kpl | 1,00000     | 1 040,00  | 1 040,00   | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.                                                    | Číslo položky | Název položky                                          | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 115                                                     | Pol502        | Montážní práce, instalace datových zásuvek             | ks  | 50,00000 | 10,40     | 520,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| 116                                                     | Pol417        | Dokumentace skutečného provedení stavby                | kpl | 1,00000  | 13 142,29 | 13 142,29         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 6</b>                                           |               | <b>Společná televizní anténa</b>                       |     |          |           | <b>38 041,66</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 117                                                     | Pol503        | Anténa DVB-T                                           | ks  | 1,00000  | 1 353,91  | 1 353,91          | 0,00                     | 0,00                         |
| 118                                                     | Pol504        | Anténa FM                                              | ks  | 1,00000  | 681,11    | 681,11            | 0,00                     | 0,00                         |
| 119                                                     | Pol505        | Pasivní slučovač signálu                               | ks  | 1,00000  | 1 859,97  | 1 859,97          | 0,00                     | 0,00                         |
| 120                                                     | Pol506        | Aktivní rozbočovač signálu                             | ks  | 1,00000  | 14 889,39 | 14 889,39         | 0,00                     | 0,00                         |
| 121                                                     | Pol507        | Zásuvka TV+R, nástěnná montáž, instalační krabice      | ks  | 2,00000  | 590,13    | 1 180,27          | 0,00                     | 0,00                         |
| 122                                                     | Pol508        | Kabel koaxiální - zásuvka, LSZH                        | m   | 80,00000 | 21,35     | 1 708,33          | 0,00                     | 0,00                         |
| 123                                                     | Pol509        | Kabel napájecí 2x1, LSZH                               | m   | 30,00000 | 19,01     | 570,42            | 0,00                     | 0,00                         |
| 124                                                     | Pol446        | Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm                | m   | 10,00000 | 25,62     | 256,25            | 0,00                     | 0,00                         |
| Střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm, bezhalogenová |               |                                                        |     |          |           |                   |                          |                              |
| 125                                                     | Pol510        | Jistič 6A/B                                            | ks  | 1,00000  | 336,66    | 336,66            | 0,00                     | 0,00                         |
| 126                                                     | Pol459        | Přichytka bezhalogenová pro trubku pr. 25, klip        | ks  | 20,00000 | 21,99     | 439,84            | 0,00                     | 0,00                         |
| 127                                                     | Pol511        | Požární ucpávky                                        | kpl | 1,00000  | 577,47    | 577,47            | 0,00                     | 0,00                         |
| 128                                                     | Pol512        | Podružný montážní materiál, konektory apod.            | kpl | 1,00000  | 1 220,86  | 1 220,86          | 0,00                     | 0,00                         |
| 129                                                     | Pol438        | Montážní práce rozvody kabelů                          | m   | 80,00000 | 20,64     | 1 651,23          | 0,00                     | 0,00                         |
| Rozvody kabelů                                          |               |                                                        |     |          |           |                   |                          |                              |
| 130                                                     | Pol513        | Montážní práce instalace antén a podružných prvků      | kpl | 1,00000  | 1 040,00  | 1 040,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 131                                                     | Pol439        | Montážní práce instalační materiál                     | m   | 10,00000 | 27,52     | 275,21            | 0,00                     | 0,00                         |
| Rozvody chrániček včetně ukotvení                       |               |                                                        |     |          |           |                   |                          |                              |
| 132                                                     | Pol514        | Výchozí revize, certifikační měření kabelů             | kpl | 1,00000  | 2 457,19  | 2 457,19          | 0,00                     | 0,00                         |
| 133                                                     | Pol515        | Dokumentace skutečného provedení stavby                | kpl | 1,00000  | 7 543,55  | 7 543,55          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 7</b>                                           |               | <b>Interkom</b>                                        |     |          |           | <b>149 530,27</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 134                                                     | Pol516        | Interkom IP, instalace do zdi, audio, 3 tlačítka       | ks  | 1,00000  | 13 492,36 | 13 492,36         | 0,00                     | 0,00                         |
| obousměrný provoz přes VoIP                             |               |                                                        |     |          |           |                   |                          |                              |
| 135                                                     | Pol517        | Interkom IP, instalace do zdi, audio+video, 3 tlačítka | ks  | 3,00000  | 22 891,34 | 68 674,03         | 0,00                     | 0,00                         |
| obousměrný provoz přes VoIP                             |               |                                                        |     |          |           |                   |                          |                              |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.                                                                                       | Číslo položky            | Název položky                                     | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 136                                                                                        | Pol518                   | Instalace intercomu včetně zapojení vývodů        | ks  | 4,00000   | 2 457,19  | 9 828,75          | 0,00                     | 0,00                          |
| 137                                                                                        | Pol519                   | Ukončení kabeláže RJ45 CAT6 (patchpanel)          | ks  | 4,00000   | 68,80     | 275,21            | 0,00                     | 0,00                          |
| 138                                                                                        | Pol520                   | Patch kabel UTP cat.6-1m (rozvaděč)               | ks  | 4,00000   | 41,83     | 167,32            | 0,00                     | 0,00                          |
| 139                                                                                        | Pol460                   | Patchpanel UTP, 24xCat. 6                         | ks  | 2,00000   | 3 291,81  | 6 583,63          | 0,00                     | 0,00                          |
| kompletní osazený                                                                          |                          |                                                   |     |           |           |                   |                          |                               |
| 140                                                                                        | Pol495                   | Měření pro CAT6 - metal, vč. tisku měř. protokolů | ks  | 6,00000   | 57,33     | 344,01            | 0,00                     | 0,00                          |
| 141                                                                                        | Pol510                   | Jistič 6A/B                                       | ks  | 3,00000   | 336,66    | 1 009,99          | 0,00                     | 0,00                          |
| 142                                                                                        | Pol491                   | Instalační kabel CAT6 UTP, datový kabel, LSZH     | m   | 240,00000 | 8,63      | 2 070,48          | 0,00                     | 0,00                          |
| 143                                                                                        | Pol521                   | Kabel napájecí 2x1, LSZH                          | m   | 160,00000 | 19,01     | 3 042,23          | 0,00                     | 0,00                          |
| 144                                                                                        | Pol446                   | Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm           | m   | 60,00000  | 25,62     | 1 537,50          | 0,00                     | 0,00                          |
| Střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm, bezhalogenová                                    |                          |                                                   |     |           |           |                   |                          |                               |
| 145                                                                                        | Pol459                   | Přichytka bezhalogenová pro trubku pr. 25, klip   | ks  | 150,00000 | 21,99     | 3 298,78          | 0,00                     | 0,00                          |
| 146                                                                                        | Pol437                   | Podružný montážní materiál                        | kpl | 1,00000   | 5 160,38  | 5 160,38          | 0,00                     | 0,00                          |
| 147                                                                                        | Pol522                   | Software - IP plán, programování, licence SIP     | ks  | 4,00000   | 3 317,20  | 13 268,82         | 0,00                     | 0,00                          |
| 148                                                                                        | Pol523                   | Montážní práce                                    | m   | 400,00000 | 20,64     | 8 256,15          | 0,00                     | 0,00                          |
| Rozvody kabelů                                                                             |                          |                                                   |     |           |           |                   |                          |                               |
| 149                                                                                        | Pol439                   | Montážní práce instalační materiál                | m   | 60,00000  | 27,52     | 1 651,23          | 0,00                     | 0,00                          |
| Rozvody chráničů včetně ukotvení                                                           |                          |                                                   |     |           |           |                   |                          |                               |
| 150                                                                                        | Pol524                   | Výchozí revize, certifikační měření               | kpl | 1,00000   | 2 457,19  | 2 457,19          | 0,00                     | 0,00                          |
| 151                                                                                        | Pol525                   | Dokumentace skutečného provedení stavby           | kpl | 1,00000   | 8 412,21  | 8 412,21          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 8</b>                                                                              | <b>Měření a regulace</b> |                                                   |     |           |           | <b>114 650,65</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 152                                                                                        | Pol526                   | Instalační krabice, SDK, víčko                    | ks  | 15,00000  | 168,79    | 2 531,78          | 0,00                     | 0,00                          |
| montáž do SDK                                                                              |                          |                                                   |     |           |           |                   |                          |                               |
| 153                                                                                        | Pol527                   | Kabel sdělovací, stíněný, 2x2x0,8, J-Y/ST/Y       | m   | 600,00000 | 8,26      | 4 956,50          | 0,00                     | 0,00                          |
| Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících systémech |                          |                                                   |     |           |           |                   |                          |                               |
| 154                                                                                        | Pol528                   | Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm           | m   | 250,00000 | 53,15     | 13 286,37         | 0,00                     | 0,00                          |
| Střední mechanická odolnost 750 N / 5 cm, bezhalogenová                                    |                          |                                                   |     |           |           |                   |                          |                               |
| 155                                                                                        | Pol459                   | Přichytka bezhalogenová pro trubku pr. 25, klip   | ks  | 600,00000 | 21,99     | 13 195,10         | 0,00                     | 0,00                          |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.                                                                                    | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem              | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 156                                                                                     | Pol529        | Ukončení kabelu v rozvaděči FD-L                    | kpl | 25,00000  | 1 007,74  | 25 193,49           | 0,00                     | 0,00                         |
| 157                                                                                     | Pol530        | Ukončení kabelu v rozvaděči měření                  | kpl | 10,00000  | 1 755,13  | 17 551,35           | 0,00                     | 0,00                         |
| 158                                                                                     | Pol531        | Požární ucpávky                                     | kpl | 1,00000   | 1 874,67  | 1 874,67            | 0,00                     | 0,00                         |
| 159                                                                                     | Pol437        | Podružný montážní materiál                          | kpl | 1,00000   | 3 434,60  | 3 434,60            | 0,00                     | 0,00                         |
| 160                                                                                     | Pol523        | Montážní práce                                      | m   | 600,00000 | 20,64     | 12 384,23           | 0,00                     | 0,00                         |
| Rozvody kabelu                                                                          |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 161                                                                                     | Pol532        | Výchozí revize, certifikační měření                 | kpl | 1,00000   | 6 201,48  | 6 201,48            | 0,00                     | 0,00                         |
| 162                                                                                     | Pol533        | Dokumentace skutečného provedení stavby             | kpl | 1,00000   | 14 041,08 | 14 041,08           | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 9 Parkovací systém</b>                                                          |               |                                                     |     |           |           | <b>1 318 446,73</b> | <b>0,00</b>              |                              |
| 163                                                                                     | Pol534        | Datový server                                       | ks  | 1,00000   | 72 463,74 | 72 463,74           | 0,00                     | 0,00                         |
| Účelově konfigurované PC s nastavením pro řízení a správu parkovacích systémů           |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 164                                                                                     | Pol535        | Stanice pokladny                                    | ks  | 5,00000   | 45 289,84 | 226 449,18          | 0,00                     | 0,00                         |
| Účelově konfigurované PC s nastavením pro řízení a správu parkovacích systémů           |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 165                                                                                     | Pol536        | Administrace licence pro server, manuální pokladnu  | ks  | 6,00000   | 6 793,48  | 40 760,85           | 0,00                     | 0,00                         |
| Nastavení, generování základního nastavení instalace                                    |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 166                                                                                     | Pol537        | LCD monitor                                         | ks  | 1,00000   | 5 434,78  | 5 434,78            | 0,00                     | 0,00                         |
| LCD monitor pro parkovací systém, minimální rozměr 19"                                  |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 167                                                                                     | Pol538        | Záložní zdroj UPS 600                               | ks  | 1,00000   | 3 170,29  | 3 170,29            | 0,00                     | 0,00                         |
| Pro instalaci k manuální pokladně, serveru parkovacího systému                          |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 168                                                                                     | Pol539        | Pokladní zásuvka celokovová                         | ks  | 5,00000   | 11 322,46 | 56 612,29           | 0,00                     | 0,00                         |
| Celokovová pokladní zásuvka pro připojení k pokladní stanici                            |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 169                                                                                     | Pol540        | Tiskárna účtenek a slevových karet EPSON (TMT)      | ks  | 5,00000   | 6 793,48  | 33 967,38           | 0,00                     | 0,00                         |
| Tiskárna pokladních účtenek připojitelné k (pokladní stanici, serveru), včetně ovladače |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 170                                                                                     | Pol541        | Čtečka čárových kódů k pokladně parkovacího systému | ks  | 5,00000   | 6 793,48  | 33 967,38           | 0,00                     | 0,00                         |
| Čtečka čárových kódů připojitelné k (pokladní stanici, serveru), včetně ovladače        |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 171                                                                                     | Pol542        | Snímač bezdotykových karet                          | ks  | 1,00000   | 52 309,76 | 52 309,76           | 0,00                     | 0,00                         |
| Snímač bezdotykových karet pro práci s dlouhodobými kartami připojitelné k ovl. stanici |               |                                                     |     |           |           |                     |                          |                              |
| 172                                                                                     | Pol543        | SW Cash – KP, GPComm, GPAccess                      | ks  | 1,00000   | 33 967,38 | 33 967,38           | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|      |               | Software určený pro správu a dohled parkovacího systému s krátkodobým parkováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |                          |                              |
| 173  | Pol544        | SW pro mobilní platby pro SW Cash 2 pro malé instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 11 322,46 | 11 322,46 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Do 2ks připojených terminálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |                          |                              |
| 174  | Pol545        | SW pro správu dlouhodobých a kongresových karet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 6 793,48  | 6 793,48  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Software určený pro správu a dohled na dlouhodobým parkováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |                          |                              |
| 175  | Pol546        | SW manuálních pokladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 5,00000  | 4 528,98  | 22 644,92 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Software parkovacího systému pro instalaci na klientskou stanici (manuální pokladnu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |                          |                              |
| 176  | Pol547        | SW GP report pro tvorbu sestav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 6 793,48  | 6 793,48  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Software určený pro zpracování dat z parkovacího systému a tvorbu následných přehledů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |                          |                              |
| 177  | Pol548        | SW Rozšiřující sada reportů k základní sadě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 4 528,98  | 4 528,98  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Určená pro automatické platební stanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |                          |                              |
| 178  | Pol549        | SQL server - databaze - licence pro server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 11 322,46 | 11 322,46 | 0,00                     | 0,00                         |
| 179  | Pol550        | SQL client - licence pro (GPK) - pro manuální pokladnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 5,00000  | 3 170,29  | 15 851,44 | 0,00                     | 0,00                         |
| 180  | Pol551        | Základní terminál pro parkovací systém (vjezdový, výjezdový sloupek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 18 115,93 | 36 231,87 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Stojan po doplnění příslušným modulem se stane vjezdovým nebo výjezdovým stojanem, Stojan terminálu zinkovaný v antikorozi úpravě. Základní informační alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn. Topení a ventilátor s bimetalovým řízením. Plně osazená rozvodná plastová skříň - s řídicí systémovou jednotkou - komunikace TCP-IP - rozvod napájení, jištění, napájecí zdroj - vstup pro dvoukanálový detektor vozidel pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závor - SW řízení vjezdu a SW GPCComm - systémové komunikace - vstup pro semafor a transparentní obsazenost |    |          |           |           |                          |                              |
| 181  | Pol552        | Grafický display parkovacího                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 13 586,95 | 27 173,90 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Rozšiřující modul terminálu - Záměna alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn za základní informační grafický display LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |                          |                              |
| 182  | Pol553        | Snímač bezdotykových karet pro dlouhodobé parkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00000  | 6 793,48  | 13 586,95 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Pro montáž do parkovacího terminálu (sloupku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |                          |                              |
| 183  | Pol554        | Tiskárna čárového kódu pro krátkodobé parkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 6 793,48  | 6 793,48  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Doplnění do parkovacího terminálu (sloupku), Modul tiskárny čárového kódu, záměna čelního panelu pro umístění tiskárny čárového kódu, instalační elektronika. Držák role papíru do vjezdového terminálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |                          |                              |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ  | Celkem     | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk (t) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 184  | Pol555        | Snímač čárového kódu pro krátkodobé a dlouhodobé parkování<br>Modul snímače čárového kódu pro výjezdový (vjezdový) terminál, čelní panel pro umístění čtečky čárového kódu                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 6 793,48   | 6 793,48   | 0,00                     | 0,00                         |
| 185  | Pol556        | Bankovní a mincovní automat s vrácením mincí<br>Skříň mincovního automatu zinkovaná v antikoroziční úpravě, Napájecí zdroj, Grafický zákaznický display, Větrání a ohřívání skříně vjezdu, Řídící mikropočítač, komunikační mikropočítač, komunikační software, Tiskárna účtenek, Elektrický zámek skříně automatu, Čtečka bankovek s pokladnou, Mincovní automat s vrácením mincí a pokladnou | ks | 1,00000  | 113 224,59 | 113 224,59 | 0,00                     | 0,00                         |
| 186  | Pol557        | Snímač čárového kódu<br>Modul pro platební automat - snímač čárového kódu, komponenty pro umístění čtečky čárového kódu do čelního panelu a pro zapojení.                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 6 793,48   | 6 793,48   | 0,00                     | 0,00                         |
| 187  | Pol558        | Modul platby platební kartou pro bankovní automat<br>Čtečka platebních karet s přísl. Pro připojení k internetu pomocí LAN sítě.                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 23 324,27  | 23 324,27  | 0,00                     | 0,00                         |
| 188  | Pol559        | Příprava pro modul platby platební karty do park. automatu<br>Kompletní sestava dílů a SW pro instalaci modulu terminálu platební karty                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 17 663,04  | 17 663,04  | 0,00                     | 0,00                         |
| 189  | Pol560        | Interkom do stojanu nebo platebního automatu<br>Komunikace přes VoIP. Připojitelné přes IP rozhraní do sítě Ethernet, Volání obousměrně                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 3,00000  | 4 076,09   | 12 228,26  | 0,00                     | 0,00                         |
| 190  | Pol561        | Semafor červená - zelená průměr 120mm<br>Diodový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,00000  | 6 340,58   | 12 681,15  | 0,00                     | 0,00                         |
| 191  | Pol562        | Sloupek fotobuňky nízký pro osobní vozidla, nerezový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 1 811,59   | 3 623,19   | 0,00                     | 0,00                         |
| 192  | Pol563        | Aut.závora pro intenz.provoz do 3m délky ramene bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič<br>Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanismu závory, rychlost 1s, dvoukanálový externí detektor. Topení pro závory pro teploty od -30° do -15°, povrchová úprava galvanické zinkování + prášková barva                                                         | ks | 2,00000  | 90 579,67  | 181 159,34 | 0,00                     | 0,00                         |
| 193  | Pol564        | Rameno,Al profil 23x80mm,L= 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 3 170,29   | 6 340,58   | 0,00                     | 0,00                         |
| 194  | Pol565        | IP Kamera čtení RZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,00000  | 3 170,29   | 6 340,58   | 0,00                     | 0,00                         |
| 195  | Pol566        | Software pro zpracování a evidenci RPZ (SPZ) - 1xCPU<br>včetně SW CameraServeru pro GpCash                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 31 702,88  | 31 702,88  | 0,00                     | 0,00                         |
| 196  | Pol567        | Sloupek pro kameru pro rozpoznávání RZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,00000  | 4 528,98   | 9 057,97   | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 197            | Pol568        | HW US controller                                    | ks  | 1,00000   | 22 644,92 | 22 644,92   | 0,00                     | 0,00                         |
| 198            | Pol569        | Kabel S/FTP Cat. 5e                                 | m   | 305,00000 | 13,59     | 4 144,02    | 0,00                     | 0,00                         |
|                |               | venovní provedení do 1Gbps                          |     |           |           |             |                          |                              |
| 199            | Pol570        | Kabel UTP Cat. 5e                                   | m   | 305,00000 | 13,59     | 4 144,02    | 0,00                     | 0,00                         |
|                |               | venovní provedení do 1Gbps                          |     |           |           |             |                          |                              |
| 200            | Pol571        | Podružný montážní materiál                          | kpl | 1,00000   | 73 130,61 | 73 130,61   | 0,00                     | 0,00                         |
| 201            | Pol572        | Montážní práce                                      | kpl | 1,00000   | 1 040,00  | 1 040,00    | 0,00                     | 0,00                         |
| 202            | Pol573        | Nastavení a oživení                                 | kpl | 1,00000   | 1 040,00  | 1 040,00    | 0,00                     | 0,00                         |
| 203            | Pol574        | Školení                                             | kpl | 1,00000   | 1 040,00  | 1 040,00    | 0,00                     | 0,00                         |
| 204            | Pol575        | Výchozí revize                                      | kpl | 1,00000   | 17 551,35 | 17 551,35   | 0,00                     | 0,00                         |
| 205            | Pol576        | Dílenská dokumentace dodavatele stavby              | kpl | 1,00000   | 23 401,79 | 23 401,79   | 0,00                     | 0,00                         |
| 206            | Pol577        | Dokumentace skutečného provedení stavby             | kpl | 1,00000   | 17 230,76 | 17 230,76   | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>IT vybavení lékárny</b>                          |     |           |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 207            | Pol578        | HP ML30G9                                           | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 208            | Pol579        | HP SW Windows Server 2012 R2 STD CZ 2CPU            | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 209            | Pol580        | Instalace serveru                                   | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 210            | Pol581        | HP SW Windows Server 2012 ADD 5-Device CAL          | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 211            | Pol582        | SQL Server Std 2012 SNGL OLP NL                     | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 212            | Pol583        | SQL CAL 2016 SNGL OLP NL DvoCAL                     | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 213            | Pol584        | SQL Svr Std Core 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 214            | Pol585        | UPS Eaton 5SC 1000i                                 | ks  | 0,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 215            | Pol586        | MSI AIO Pro 20T SSD Win10 Pro                       | ks  | 3,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 216            | Pol587        | SEIKO RPD10 USB                                     | ks  | 3,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 217            | Pol588        | STAR CB-2002 RJ                                     | ks  | 3,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 218            | Pol589        | Gigaset DSP840 COM                                  | ks  | 3,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 219            | Pol590        | Motorola DS9208 2D bílý                             | ks  | 3,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 220            | Pol591        | UPS Eaton Ellipse ECO 500 USB FR                    | ks  | 3,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 221            | Pol592        | HP ProDesk 400 MT HDD Win10 Pro                     | ks  | 1,00000   |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 12        | SO 02_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 222  | Pol593        | AOC E2070Swn 20"                      | ks | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 223  | Pol594        | Motorola DS9208 2D černý              | ks | 2,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 224  | Pol591111     | UPS Eaton Ellipse ECO 500 USB-FR      | ks | 0,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 226  | Pol595        | Zebra ZT220TT čárový kód              | ks | 2,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 226  | Pol596        | HP ProOne 400G2 AiO SSD 20" Win10 Pro | ks | 8,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 227  | Pol597        | Philips 241B6QPYEB 24"                | ks | 8,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 228  | Pol59111      | UPS Eaton Ellipse ECO 500 USB-FR      | ks | 0,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 229  | Pol598        | Sítová multifunkční duplex tiskárna   | ks | 6,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 230  | Pol599        | HP 280G2 MT SSD Win10 Pro             | ks | 2,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 231  | Pol5933       | AOC E2070Swn 20"                      | ks | 2,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 232  | Pol5911       | UPS Eaton Ellipse ECO 500 USB-FR      | ks | 0,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 233  | Pol600        | Licence Mediox 3000                   | ks | 14,00000 |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 234  | Pol600a       | Sleva za Mediabox                     | ks | -1,00000 |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 235  | Pol601        | Antivir                               | ks | 15,00000 |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |

**3 399 599,16**



## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 13        | SO 02_080 - Areálové osvě...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Demontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>5 023,37</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | Pol602        | Demontáže stožárů VO do 6m, včetně těles a zdrojů, mechanizace, odvoz<br>demontáž stávajícího sadového osvětlovacího stožáru s patičí, demontáž bude provedena tak, aby bylo možno osadit do stávající pozice nový sadový stožár                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 3 510,27  | 3 510,27         | 0,00                     | 0,00                         |
| 2             | Pol603        | Demontáže výbojkového svítidla, včetně zdroje, odvoz<br>demontáž stávajícího výbojkového svítidla na ocelovém trubce na opěrné zdi, odpojení                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 491,44    | 491,44           | 0,00                     | 0,00                         |
| 3             | Pol604        | Demontáže osvětlovacích sloupků do výše 0,5m,včetně zdrojů (uschovat)<br>demontáž stávajícího osvětlovacího sloupku, odpojení (svítidlo bude použito na nové pozici)                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 606,57    | 606,57           | 0,00                     | 0,00                         |
| 4             | Pol605        | Demontáže kabelů NN 0,4kV do 1-CYKY 4x16mm2 (v zemi)<br>demontáž obnažených stávajících kabelů, odvoz                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 15,00000 | 27,67     | 415,09           | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>89 407,45</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 5             | Pol606        | Vytýčení trasy ve volném terénu<br>vytýčení trasy v terénu pro demontáž, vytýčení nové kabelové trasy                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 80,00000 | 28,32     | 2 265,29         | 0,00                     | 0,00                         |
| 6             | Pol607        | Kabelový výkop š.0,35m x hl.0,8m, pro demontáže kabelů a zařízení<br>výkop pro obnažení kabelů, zához                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 15,00000 | 384,49    | 5 767,37         | 0,00                     | 0,00                         |
| 7             | Pol608        | Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu ve volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0,8m,, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou UNIVOLT, výstražná fólie, zához rýhy, odvoz<br>zeminy, konečná úprava osetí travou<br>výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky a výstražné fólie, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava osetí travou | m  | 37,00000 | 608,10    | 22 499,54        | 0,00                     | 0,00                         |
| 8             | Pol609        | Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu vchodníku/volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0., 8m, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou UNIVOLT, výstražná fólie, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby                                                                                                                                    | m  | 10,00000 | 608,10    | 6 080,96         | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 13        | SO 02_080 - Areálové osvě...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|      |               | výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky a výstražné fólie, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby                                                                                                      |    |          |           |           |                          |                              |
| 9    | Pol610        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová mazanina,, betonová podkladová deska, 3xPE trubka pr.110 (trubka viz sam.nol.) zatažení lana, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby | m  | 11,00000 | 1 814,68  | 19 961,48 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby, trubky samostatná položka                                                                     |    |          |           |           |                          |                              |
| 10   | Pol611        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,3m, š.0,5m, betonová mazanina,, betonová podkladová deska, 6xPE trubka pr.110 (trubka viz sam.nol.) zatažení lana, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby | m  | 12,00000 | 1 875,53  | 22 506,30 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | společný výkop NN a VO, výkop hl.1,3m, š.0,5m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby, trubky samostatná položka - 3x SO02-080, 3x SQ03-040                  |    |          |           |           |                          |                              |
| 11   | Pol612        | základ pro osvětlovací sloupek                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 813,74    | 813,74    | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | příprava betonového základu pro osazení nízkého sloupkového svítidla s přírubou, přesná pozice bude upřesněna v průběhu stavby                                                                                                                |    |          |           |           |                          |                              |
| 12   | Pol613        | Jáma pro stožár do 5m - výkop a zához jámy pro stožár veřejného osvětlení o výšce do 5m                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 653,79    | 653,79    | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | jáma do 0,5m3 pro betonový základ 550x550x1200                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |                          |                              |
| 13   | Pol614        | Jáma pro stožár 8m - výkop a zához jámy pro stožár veřejného osvětlení o výšce 8m                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 1 681,18  | 1 681,18  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | jáma do 1,2m3 pro betonový základ 800x800x1700                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |                          |                              |
| 14   | Pol615        | Pouzdrový betonový základ pro osazení stožáru do výšky 5m                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 2 184,56  | 2 184,56  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | rozměry betonového bloku - typový blok, půdorys 550x550mm, výška bloku 1200mm, průměr otvoru 150mm, hloubka otvoru 800mm, prostup pro kabel v hloubce 425mm                                                                                   |    |          |           |           |                          |                              |
| 15   | Pol616        | Pouzdrový betonový základ pro osazení stožáru výšky 8m                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 4 993,24  | 4 993,24  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | rozměry betonového bloku - typový blok, půdorys 800x800mm, výška bloku 1700mm, průměr otvoru 200mm, hloubka otvoru 1500mm, prostup pro kabel v hloubce 525mm                                                                                  |    |          |           |           |                          |                              |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 13        | SO 02_080 - Areálové osvě...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Kabely a příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>36 736,16</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 16            | Pol617        | Kabel 1-CYKY do 4x16mm <sup>2</sup> včetně (dle typu stávajícího kabelu), štiťkování a ukončení, koncovky<br>měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2,5kV/50Hz, značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1 | m   | 48,00000 | 213,34    | 10 240,44        | 0,00                     | 0,00                          |
| 17            | Pol618        | kabel 1-CYKY do 3x10mm <sup>2</sup> včetně (dle typu stávajícího kabelu), štiťkování a ukončení, koncovky                                                                                                                                                                                                                             | m   | 18,00000 | 132,26    | 2 380,59         | 0,00                     | 0,00                          |
| 18            | Pol619        | kabel 1-CYKY do 7x2,5mm <sup>2</sup> včetně (dle typu stávajícího kabelu), štiťkování a ukončení, koncovky                                                                                                                                                                                                                            | m   | 30,00000 | 81,29     | 2 438,58         | 0,00                     | 0,00                          |
| 19            | Pol620        | kabel 1-CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup> , štiťkování a ukončení, koncovky                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 65,00000 | 45,95     | 2 986,71         | 0,00                     | 0,00                          |
| 20            | Pol621        | Zemní pásek FeZn 30x4mm <sup>2</sup> uložený v zemi včetně výhy 10x10cm<br>litina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m                                                                                                                                                                                                          | m   | 60,00000 | 141,70    | 8 501,87         | 0,00                     | 0,00                          |
| 21            | Pol622        | Kabelové spojky pro kabely do 4x16mm <sup>2</sup> , 7x2,5mm <sup>2</sup> (dle typu kabelu)<br>samosmrštitelné, včetně lisovacích spojek                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,00000  | 2 739,18  | 5 478,36         | 0,00                     | 0,00                          |
| 22            | Pol623        | Drobný materiál (koncovky, svorky, popisné štiťky aj.)<br>např. koncovky, svorky, popisné štiťky aj.                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 4 709,61  | 4 709,61         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Nosný systém a chráničky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>10 663,50</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 23            | Pol13         | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm<br>korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká                                                                                                                                                                                                                    | m   | 60,00000 | 141,10    | 8 466,07         | 0,00                     | 0,00                          |
| 24            | Pol624        | Uložení kabelů v objektu SO02<br>uložení kabelů v objektu do podhledu, do sádkartonové přičky, do podlahy                                                                                                                                                                                                                             | m   | 25,00000 | 42,12     | 1 053,08         | 0,00                     | 0,00                          |
| 25            | 0R            | Drobný materiál<br>např. typové úchytky pro instalaci kabelů, popisky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kč  | 1,00000  | 1 144,35  | 1 144,35         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Osvětlení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>49 744,73</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 26            | Pol626        | venkovní svítidlo LED 35W, neutrální bílá 4000K, 3084lm, IP66, ploché sklo, el. třída II, na výložník<br>typové silniční svítidlo, LED zdroj, neutrální bílá 4000K, 3084lm, ploché sklo IP66, na výložník                                                                                                                             | ks  | 2,00000  | 8 480,11  | 16 960,22        | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 13        | SO 02_080 - Areálové osvě...              |

| P.č.          | Číslo položky           | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ        | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 27            | Pol627                  | venkovní sadové svítidlo na dřík 60mm, usměrněný světelný tok, kulovitý tvar, vrchní část šedý, prepreg, spodní kryt opál, IP54/23, el.třída II                                 | ks  | 2,00000  | 6 889,96         | 13 779,91 | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | typově venkovní sadové svítidlo pro usměrněný světelný tok, kulovitý tvar, vrchní část plná, spodní část opál, el.třída II, IP54/23, na dřík 60mm, elektromagnetický předřadník |     |          |                  |           |                          |                              |
| 28            | Pol628                  | sodíková výbojka 50W                                                                                                                                                            | ks  | 2,00000  | 197,16           | 394,32    | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | sodíková vysokotlaká výbojka, 230V, 50W, 4400lm, 2000K                                                                                                                          |     |          |                  |           |                          |                              |
| 29            | Pol629                  | sadový stožár třístupňový bezpaticový – osvětlovací stožár větknutý o jmenovité výšce do 5 m, včetně, elektrovýzbroje a kabelu                                                  | ks  | 2,00000  | 4 828,96         | 9 657,92  | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | typový ocelový stožár, žárově pozinkovaný, třístupňový, dřík pr.60mm, s dvířky                                                                                                  |     |          |                  |           |                          |                              |
| 30            | Pol630                  | sadový stožár třístupňový bezpaticový – osvětlovací stožár větknutý o jmenovité výšce 8 m, včetně, elektrovýzbroje a kabelů pro dva zdroje                                      | ks  | 1,00000  | 6 874,28         | 6 874,28  | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | typový ocelový stožár, žárově pozinkovaný, třístupňový, dřík pr.60mm, s dvířky                                                                                                  |     |          |                  |           |                          |                              |
| 31            | Pol631                  | rovný dvojitý výložník 180° sadový 0,5m, na průměr dříku 60mm                                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 1 544,52         | 1 544,52  | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | typový ocelový výložník, žárově pozinkovaný, na dřík pr.60mm, dvojramenný s úhlem 180°                                                                                          |     |          |                  |           |                          |                              |
| 32            | Pol632                  | Montáž osvětlovacích sloupků do výše 0,5m,včetně zdrojů                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 533,56           | 533,56    | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | zpětná montáž stávajícího osvětlovacího sloupku, připojenípojení (svítidlo bude použito na nové pozici - viz. svítidlo č.13)                                                    |     |          |                  |           |                          |                              |
| <b>Díl: 6</b> | <b>Ostatní</b>          |                                                                                                                                                                                 |     |          | <b>21 576,45</b> |           | <b>0,00</b>              |                              |
| 33            | Pol633                  | Prostupy pláštěm objektu včetně těsnění                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 5 054,79         | 5 054,79  | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | typizovaná průchodka včetně ucpávek pro kabelové vedení (pro 4 kabely průměru 1cm)                                                                                              |     |          |                  |           |                          |                              |
| 34            | Pol634                  | průzkumné práce, prověření zapojení stávajícího osvětlení                                                                                                                       | hod | 16,00000 | 711,41           | 11 382,63 | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | prověření stávajícího kabelového vedení, prověření zapojení ovládání určeného k přemístění                                                                                      |     |          |                  |           |                          |                              |
| 35            | Pol635                  | přepojení stávajícího ovládání VO z provizorní vrátnice do nové vrátnice                                                                                                        | hod | 8,00000  | 642,38           | 5 139,03  | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                         | přepojení stávajícího ovládání osvětlení z provizorní vrátnice do nové vrátnice, přemístění ovládacího prvku                                                                    |     |          |                  |           |                          |                              |
| <b>Díl: 7</b> | <b>Společné náklady</b> |                                                                                                                                                                                 |     |          | <b>44 931,44</b> |           | <b>0,00</b>              |                              |
| 36            | Pol391                  | REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVA                                                                                                                                                         | hod | 16,00000 | 936,07           | 14 977,15 | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 13        | SO 02_080 - Areálové osvě...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|      |               | provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování revizní zprávy                  |    |          |           |           |                          |                              |
| 37   | Pol636        | FUNKČNÍ ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU                                               | ks | 1,00000  | 7 722,59  | 7 722,59  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | provedení funkčních zkoušek dle ČSN                                                |    |          |           |           |                          |                              |
| 38   | Pol637        | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČETNÉ<br>GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TRAS (Bp.v. JTSK) | ks | 1,00000  | 22 231,70 | 22 231,70 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | zakreslení skutečného stavu včetně geodetického zaměření průběhu kabeláže          |    |          |           |           |                          |                              |

**258 083,10**

## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.090 | Komunikace a zpevněné plochy              |
| R: | 14        | SO 02_090 - Komunikace a ...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce v areálu nemocnice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>300 516,61</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 1             | Pol18         | Zřízení aktivní zóny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 258,50000 | 102,96    | 26 615,16         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Zřízení aktivní zóny tl. 0,5m. zlepšení zemin pomocí příměsí, případně odtěžení a výměna za vhodný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |                   |                          |                               |
| 2             | 122102202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 21,25000  | 54,08     | 1 149,20          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. 1, odvoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |                   |                          |                               |
| 3             | Pol20         | Sejmutí ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 12,75000  | 77,06     | 982,57            | 0,00                     | 0,00                          |
| 4             | Pol638        | Hloubení rýh š.do 200 cm do 100 m3,STROJNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 10,25000  | 265,20    | 2 718,30          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Hloubení rýh a melior. kan. š. do 2 m, pažené i nepažené, výkop pro chráničky, travivody a vpusti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |                   |                          |                               |
| 5             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 44,25000  | 190,32    | 8 421,66          | 0,00                     | 0,00                          |
| 6             | Pol22         | Poplatek za skládku zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 44,25000  | 166,40    | 7 363,20          | 0,00                     | 0,00                          |
| 7             | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 17,50000  | 54,08     | 946,40            | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Uložení sypaniny do násypů se zhutněním na 96% PS. - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisnutých prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, |    |           |           |                   |                          |                               |
| 8             | 181101102R00  | Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 462,00000 | 13,52     | 6 246,24          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4, úprava pláně se zhutněním Edef,2 min. = 45MPa, PS 102% dle ČSN 73 6133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |                   |                          |                               |
| 9             | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 10,00000  | 125,84    | 1 258,40          | 0,00                     | 0,00                          |
| 10            | Pol640        | bourání vozovk. vrstev z asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 39,97500  | 3 640,00  | 145 509,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |                   |                          |                               |
| 11            | Pol641        | bourání dlažby betonové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 9,36000   | 208,00    | 1 946,88          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |                   |                          |                               |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.090 | Komunikace a zpevněné plochy              |
| R: | 14        | SO 02_090 - Komunikace a ...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 12            | Pol642        | bourání dlažby kamenné<br>vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 5,00000   | 260,00    | 1 300,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 13            | Pol643        | bourání zpevněných ploch s CB krytem<br>vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 3,30000   | 3 640,00  | 12 012,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 14            | Pol644        | bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených<br>vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 109,40000 | 702,00    | 76 798,80         | 0,00                     | 0,00                          |
| 15            | Pol645        | řezání asf. vozovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 41,00000  | 176,80    | 7 248,80          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zemní práce mimo areál nemocnice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>108 591,08</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 16            | Pol18         | Zřízení aktivní zóny<br>Zřízení aktivní zóny tl. 0,5m. zlepšení zemin pomocí příměsí, případně odtěžení a výměna za vhodný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 88,50000  | 102,96    | 9 111,96          | 0,00                     | 0,00                          |
| 17            | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS<br>Uložení sypaniny do násypů se zhutněním na 96% PS. - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, | m3 | 7,50000   | 54,08     | 405,60            | 0,00                     | 0,00                          |
| 18            | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4, úprava pláně se zhutněním Edef,2 min. = 45MPa, PS 102% dle ČSN 73 6133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 265,00000 | 13,52     | 3 582,80          | 0,00                     | 0,00                          |
| 19            | Pol640        | bourání vozovk. vrstev z asfaltu<br>vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 13,27500  | 3 640,00  | 48 321,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 20            | Pol641        | bourání dlažby betonové<br>vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 7,84000   | 208,00    | 1 630,72          | 0,00                     | 0,00                          |
| 21            | Pol642        | bourání dlažby kamenné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,50000   | 260,00    | 650,00            | 0,00                     | 0,00                          |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.090 | Komunikace a zpevněné plochy              |
| R: | 14        | SO 02_090 - Komunikace a ...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |                   |                          |                               |
| 22            | Pol644        | bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 51,10000  | 702,00    | 35 872,20         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |                   |                          |                               |
| 23            | Pol645        | řezání asf. vozovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 51,00000  | 176,80    | 9 016,80          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>5 788,64</b>   |                          | <b>0,00</b>                   |
| 24            | Pol646        | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a<br>obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 11,00000  | 526,24    | 5 788,64          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Drenážní trubky DN150 dle TP 83 musí mít min. průtokovou plochu otvoru na 1 km trubky min. 15 cm <sup>2</sup> , se šířkou<br>otvoru do 1,2 mm, materiál HD-PE, SN6. Trubka korugovaná, částečně perforovaná, uvnitř hladkostěnná, (zaústění<br>do čistě řezaných nebo prefabrikovaných otvorů). Drenážní trubky se uloží do pískového lože tl. 0,1 m, obsyp<br>šterkem fr. 8/16 mm. Třída těžitelnosti 3, průřezová plocha rýhy od 0,25m <sup>2</sup> do 0,30m <sup>2</sup> , odvoz zeminy z rýhy přes 5<br>km |    |           |           |                   |                          |                               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Komunikace v areálu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>810 517,90</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 25            | 561242211R00  | Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 141,75000 | 103,90    | 14 727,26         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Vozovkové vrstvy z materiálů stabil. cementem tř. I, tl. do 150 mm, směs stmelená cementem SC 0/32; C 8/10,<br>tloušťka 120mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |                   |                          |                               |
| 26            | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 472,71000 | 192,92    | 91 195,21         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. 150 RESP. 200 mm, ČSN EN 13285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |                   |                          |                               |
| 27            | Pol25         | Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy<br>MZ ČSN 763126-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 75,95200  | 1 326,00  | 100 712,35        | 0,00                     | 0,00                          |
| 28            | Pol649        | Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 266,50000 | 676,00    | 180 154,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Asfaltový beton hrubý tř. I, tl. do 100mm, ACP 16+ 35/50 tl. 70mm dle ČSN EN 13108-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |                          |                               |
| 29            | 573211111R00  | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 266,50000 | 14,04     | 3 741,66          | 0,00                     | 0,00                          |
| 30            | Pol651        | Beton asf. ACO 11 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 266,50000 | 468,00    | 124 722,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Asfaltový beton tř. I, tl. 40 mm, ACO 11 50/70 dle ČSN EN 13108-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |                   |                          |                               |
| 31            | Pol652        | Betonová dlažba tl. 80mm hladká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 135,00000 | 962,00    | 129 870,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 32            | Pol653        | Betonová dlažba tl. 60mm hladká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 179,00000 | 624,00    | 111 696,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 33            | Pol654        | Betonová dlažba 60mm relief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,00000   | 832,00    | 2 496,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 34            | Pol655        | Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1,70000   | 780,00    | 1 326,00          | 0,00                     | 0,00                          |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.090 | Komunikace a zpevněné plochy              |
| R: | 14        | SO 02_090 - Komunikace a ...              |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 35                                     | Pol656        | Ložná vrstva pod bet., dlažbu tl. 30-40mm<br>drT 4-8mm                                                                  | m3  | 10,91100  | 4 316,00  | 47 091,88         | 0,00                     | 0,00                          |
| 36                                     | Pol657        | zalití spar asf.modifik. záhlvkou                                                                                       | m   | 62,00000  | 44,93     | 2 785,54          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 5 Komunikace mimo areál</b>    |               |                                                                                                                         |     |           |           | <b>245 858,60</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 37                                     | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm<br>Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. 150 RESP. 200 mm, ČSN EN 13285.  | m2  | 199,29000 | 192,92    | 38 447,03         | 0,00                     | 0,00                          |
| 38                                     | Pol25         | Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy<br>MZ ČSN 763126-1                                                        | m3  | 14,08800  | 1 326,00  | 18 680,69         | 0,00                     | 0,00                          |
| 39                                     | Pol649        | Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm<br>Asfaltový beton hrubý tř. I, tl. do 100mm, ACP 16+ 35/50 tl. 70mm dle ČSN EN 13108-1. | m2  | 88,50000  | 676,00    | 59 826,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 40                                     | 573211111R00  | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                                       | m2  | 88,50000  | 14,04     | 1 242,54          | 0,00                     | 0,00                          |
| 41                                     | Pol651        | Beton asf. ACO 11 40mm<br>Asfaltový beton tř. I, tl. 40 mm, ACO 11 50/70 dle ČSN EN 13108-1.                            | m2  | 88,50000  | 468,00    | 41 418,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 42                                     | Pol653        | Betonová dlažba tl. 60mm hladká                                                                                         | m2  | 72,00000  | 624,00    | 44 928,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 43                                     | Pol654        | Betonová dlažba 60mm relief.                                                                                            | m2  | 19,00000  | 832,00    | 15 808,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 44                                     | Pol655        | Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.                                                               | m2  | 10,30000  | 780,00    | 8 034,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 45                                     | Pol656        | Ložná vrstva pod bet., dlažbu tl. 30-40mm<br>drT 4-8mm                                                                  | m3  | 3,03900   | 4 316,00  | 13 116,32         | 0,00                     | 0,00                          |
| 46                                     | Pol657        | zalití spar asf.modifik. záhlvkou                                                                                       | m   | 97,00000  | 44,93     | 4 358,02          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 6 Trubní vedení v areálu</b>   |               |                                                                                                                         |     |           |           | <b>75 088,00</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 47                                     | Pol658        | Vpust' uliční betonová kompletní<br>Kompletní vpust', včetně koše na zachytávání nečistot - bez mříže                   | kus | 4,00000   | 10 140,00 | 40 560,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 48                                     | Pol659        | mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem<br>vpust'ový dílec mříž., osazení na komplet betonové pref. vpusti. | kus | 2,00000   | 4 524,00  | 9 048,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 49                                     | Pol660        | vpust' obrubníková, litinová<br>vpust'ový dílec obrubníkový, osazení na komplet betonové pref. vpusti.                  | kus | 2,00000   | 12 740,00 | 25 480,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 7 Trubní vedení mimo areál</b> |               |                                                                                                                         |     |           |           | <b>4 940,00</b>   |                          | <b>0,00</b>                   |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.090 | Komunikace a zpevněné plochy              |
| R: | 14        | SO 02_090 - Komunikace a ...              |

| P.č.                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 50                                                                                                                | Pol661        | Přesun stávající vpusti vč. přepojení               | kus | 1,00000   | 4 940,00  | 4 940,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 8      Doplnující konstrukce v areálu</b>                                                                 |               |                                                     |     |           |           | <b>41 150,20</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 51                                                                                                                | Pol662        | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu | m   | 93,10000  | 442,00    | 41 150,20        | 0,00                     | 0,00                         |
| Obrubníky 1000x150x300 mm z betonu C30/37 XF4 do betonového lože. Betonové lože z betonu C12/15, tl. přes 100 mm. |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 9      Doplnující konstrukce mimo areál</b>                                                               |               |                                                     |     |           |           | <b>20 729,80</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 52                                                                                                                | Pol662        | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu | m   | 46,90000  | 442,00    | 20 729,80        | 0,00                     | 0,00                         |
| Obrubníky 1000x150x300 mm z betonu C30/37 XF4 do betonového lože. Betonové lože z betonu C12/15, tl. přes 100 mm. |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 10      Bourání v areálu</b>                                                                              |               |                                                     |     |           |           | <b>28 454,40</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 53                                                                                                                | Pol664        | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých  | m   | 152,00000 | 187,20    | 28 454,40        | 0,00                     | 0,00                         |
| Odstranění obrubníků bez rozlišení, odvozu na skládku, bez očištění a třídění.                                    |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 11      Bourání mimo areál</b>                                                                            |               |                                                     |     |           |           | <b>13 291,20</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 54                                                                                                                | Pol664        | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých  | m   | 71,00000  | 187,20    | 13 291,20        | 0,00                     | 0,00                         |
| Odstranění obrubníků bez rozlišení, odvozu na skládku, bez očištění a třídění.                                    |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 12      Dopravní značení v areálu</b>                                                                     |               |                                                     |     |           |           | <b>23 660,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 55                                                                                                                | Pol665        | Vodorovné dopravní značení - dvousložkové - plast   | m2  | 5,30000   | 260,00    | 1 378,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 56                                                                                                                | Pol666        | Svislé DZ - demontáž a odvoz                        | ks  | 3,00000   | 1 040,00  | 3 120,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| vč. odvozu a likvidace                                                                                            |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| 57                                                                                                                | Pol667        | Svislé DZ - dodávka a montáž                        | ks  | 5,00000   | 2 002,00  | 10 010,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| svislé DZ - zákl. velikost reflex.folie tř.I                                                                      |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| 58                                                                                                                | Pol668        | Sloupky pro svislé DZ - demontáž a odvoz            | ks  | 2,00000   | 520,00    | 1 040,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| vč. odvozu a likvidace                                                                                            |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| 59                                                                                                                | Pol669        | Sloupky pro svislé DZ - dodávka a montáž            | ks  | 4,00000   | 2 028,00  | 8 112,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| pozink. sloupky osazené do bet. bloků                                                                             |               |                                                     |     |           |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 13      Dopravní značení mimo areál</b>                                                                   |               |                                                     |     |           |           | <b>14 014,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 60                                                                                                                | Pol665        | Vodorovné dopravní značení - dvousložkové - plast   | m2  | 26,40000  | 260,00    | 6 864,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 61                                                                                                                | Pol666        | Svislé DZ - demontáž a odvoz                        | ks  | 2,00000   | 1 040,00  | 2 080,00         | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.090 | Komunikace a zpevněné plochy              |
| R: | 14        | SO 02_090 - Komunikace a ...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------------|
|      |               | vč. odvozu a likvidace                       |    |          |           |          |                          |                               |
| 62   | Pol667        | Svislé DZ - dodávka a montáž                 | ks | 1,00000  | 2 002,00  | 2 002,00 | 0,00                     | 0,00                          |
|      |               | svislé DZ - zákl. velikost reflex.folie tř.I |    |          |           |          |                          |                               |
| 63   | Pol668        | Sloupky pro svislé DZ - demontáž a odvoz     | ks | 2,00000  | 520,00    | 1 040,00 | 0,00                     | 0,00                          |
|      |               | vč. odvozu a likvidace                       |    |          |           |          |                          |                               |
| 64   | Pol669        | Sloupky pro svislé DZ - dodávka a montáž     | ks | 1,00000  | 2 028,00  | 2 028,00 | 0,00                     | 0,00                          |
|      |               | pozink. sloupky osazené do bet. bloků        |    |          |           |          |                          |                               |

**1 692 600,43**

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.100 | Sadové úpravy                             |
| R: | 15        | SO 02_100 - Sadové úpravy                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                          | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Sadové úpravy</b>                   |     |           |           | <b>36 804,04</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 1             | Pol670        | Úprava podkladu kypřením, uhrabáním    | m2  | 197,00000 | 5,72      | 1 126,84         | 0,00                     | 0,00                          |
| 2             | Pol671        | Založení parkového trávníku vč. výsevu | m2  | 197,00000 | 26,00     | 5 122,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 3             | Pol672        | Výsadba solitérního stromu             | kus | 1,00000   | 156,00    | 156,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| 4             | Pol673        | Acer Campestre QE                      | kus | 1,00000   | 1 820,00  | 1 820,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 5             | Pol674        | Výsadba keřů pokryvných                | m2  | 52,00000  | 41,60     | 2 163,20         | 0,00                     | 0,00                          |
| 6             | Pol675        | Dodávka půdokryvných keřů              | m2  | 52,00000  | 208,00    | 10 816,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 7             | Pol676        | První ošetření                         | kpl | 1,00000   | 7 800,00  | 7 800,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 8             | Pol677        | Roční údržba keřů a stromů             | rok | 1,00000   | 7 800,00  | 7 800,00         | 0,00                     | 0,00                          |

**36 804,04**



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Vrátnice</b>                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>0,00</b>      |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | Pol678        | Šatní dvoustkříň 700x580x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                  | ks     | 2,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 2             | Pol679        | Šatní skříň 350x580x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                       | ks     | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3             | Pol680        | Společný sokl pro skříňe<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                       | soubor | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Vrátnice</b>                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>26 000,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 4             | Pol681        | Stůl kancelářový 3974x700x750<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                  | soubor | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 5             | Pol682        | Kontejner šuplíkový 400x550x575<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                | ks     | 2,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 6             | Pol683        | Zástěna s dveřmi 1890x1960x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                | soubor | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 7             | Pol684        | Kuchyňka s dřezem a baterií 1800x600x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                      | soubor | 1,00000  | 26 000,00 | 26 000,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 8             | Pol685        | Polstrovaná kancelářská židle s kovovou základnou a<br>nylonovými kolečky. Sedák výškově nastavitelný,<br>synchronní mechanika, stavitelné područky. Nosnost min-<br>120 kg | ks     | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Oficina</b>                                                                                                                                                              |        |          |           | <b>0,00</b>      |                          | <b>0,00</b>                  |
| 9             | Pol686        | Expediční tóra RX s lékárenskými šuplíky 3800x718x1156<br>viz výkresová dokumentace                                                                                         | soubor | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 10            | Pol687        | Expediční tóra VP s lékárenskými šuplíky 2621x718x1000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                         | soubor | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 11            | Pol688        | Velkokapacitní lékárenský zásobník 4000x1200x2292<br>viz výkresová dokumentace                                                                                              | soubor | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 12   | Pol689        | Výstavní skříně s lékárenskými šuplíky 2648x800x2292<br>viz výkresová dokumentace              | soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 13   | Pol690        | Výstavní skříně se skleněnými dvířky 5800x400x2292<br>viz výkresová dokumentace                | soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 14   | Pol691        | Výstavní skříně se skleněnými dvířky do oblouku-<br>2746x400x2292<br>viz výkresová dokumentace | soubor | 2,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 15   | Pol692        | Panel s kapsami pro letáky 800x1764<br>viz výkresová dokumentace                               | ks     | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 16   | Pol693        | Výstavní skříně 5500x400x2292<br>viz výkresová dokumentace                                     | soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 17   | Pol694        | Skřín skladová na hole 800x550x2000<br>viz výkresová dokumentace                               | ks     | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 18   | Pol695        | Trezor na léčiva 700x550x1950<br>Trezorová skřín                                               | ks     | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 19   | Pol696        | Skřín skladová 700x300x2000<br>viz výkresová dokumentace                                       | ks     | 6,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 20   | Pol697        | Společný sokl pro skříně<br>viz výkresová dokumentace                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 21   | Pol698        | Skřín skladová 700x350x2000<br>viz výkresová dokumentace                                       | ks     | 4,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 22   | Pol699        | Společný sokl pro skříně<br>viz výkresová dokumentace                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 23   | Pol700        | Stolek kulatý 900x500<br>viz výkresová dokumentace                                             | ks     | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 24   | Pol701        | Taburetky 300x280<br>viz výkresová dokumentace                                                 | ks     | 6,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |
| 25   | Pol702        | Lavice pro pacienty 2800x785x750                                                               | ks     | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č.          | Číslo položky     | Název položky                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk (t) |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------------|
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 26            | Pol703            | Diskrétní zóna                                                                                   | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| <b>Díl: 4</b> | <b>Sklad</b>      |                                                                                                  |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 27            | Pol704            | Skříň skladová 700x350x2000                                                                      | ks     | 3,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 28            | Pol705            | Skříň skladová 800x350x2000                                                                      | ks     | 16,00000 |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 29            | Pol699            | Společný sokl pro skříň                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 30            | Pol699            | Společný sokl pro skříň                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 31            | Pol699            | Společný sokl pro skříň                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 32            | Pol699            | Společný sokl pro skříň                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 33            | Pol699            | Společný sokl pro skříň                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 34            | Pol699            | Společný sokl pro skříň                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| <b>Díl: 5</b> | <b>Pracovna 1</b> |                                                                                                  |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 35            | Pol706            | Administrativní stůl na výškově nastavitelném konovém podnoží s propojovacím mostem 1450x700x750 | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 36            | Pol707            | Přídavný stolek na nohách 1200x500x750                                                           | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |
| 37            | Pol682            | Kontejner šuplíkový 400x550x575                                                                  | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |                   | viz výkresová dokumentace                                                                        |        |          |           |             |                          |                              |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 38            | Pol708        | Závěsná skříňka 1100x308x400<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                   | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 39            | Pol709        | Skříň administrativní 1/3 dvířka 800x350x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                  | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 40            | Pol699        | Společný sokl pro skříně<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                       | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 41            | Pol710        | Věšáková stěna 600x2000, 6x věšák<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                              | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 42            | Pol6E5        | Polstrovaná kancelářská židle s kovovou základnou a<br>nylonovými kolečky. Sedák výškově nastavitelný,<br>synchronní mechanika, stavitelné područky. Nosnost min.<br>120 kg | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 43            | Pol711        | Polstrované konferenční křeslo, ergonomicky tvarovaný<br>opěrák, konstrukce z práškově lakované oceli                                                                       | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Pracovna 2</b>                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 44            | Pol706        | Administrativní stůl na výškově nastavitelném kovovém<br>podnoží s propojovacím mostem 1450x700x750<br>viz výkresová dokumentace                                            | ks     | 3,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 45            | Pol712        | Kontejner šuplíkový 400x550x575<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                | ks     | 3,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 46            | Pol713        | Závěsná skříňka 1100x308x400<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                   | ks     | 3,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 47            | Pol714        | Skříň administrativní 1/3 dvířka 800x350x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                  | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 48            | Pol715        | Skříň administrativní 600x350x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                             | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 49            | Pol699        | Společný sokl pro skříně<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                       | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 50                       | Pol685        | Polstrovaná kancelářská židle s kovovou základnou a nylonovými kolečky. Sedák výškově nastavitelný, synchronní mechanika, stavitelné područky. Nosnost min. 120 kg | ks     | 3,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 7 Pracovna 3</b> |               |                                                                                                                                                                    |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 51                       | Pol706        | Administrativní stůl na výškově nastavitelném kovovém podnoží s propojovacím mostem 1450x700x750 viz výkresová dokumentace                                         | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 52                       | Pol707        | Přídavný stolek na nohách 1200x500x750 viz výkresová dokumentace                                                                                                   | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 53                       | Pol682        | Kontejner šuplíkový 400x550x575 viz výkresová dokumentace                                                                                                          | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 54                       | Pol714        | Skříň administrativní 1/3 dvířka 800x350x2000 viz výkresová dokumentace                                                                                            | ks     | 4,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 55                       | Pol716        | Skříň administrativní 600x450x2000 viz výkresová dokumentace                                                                                                       | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 56                       | Pol699        | Společný sokl pro skříně viz výkresová dokumentace                                                                                                                 | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 57                       | Pol717        | Věšáková stěna 600x2000, 5x věšák viz výkresová dokumentace                                                                                                        | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 58                       | Pol685        | Polstrovaná kancelářská židle s kovovou základnou a nylonovými kolečky. Sedák výškově nastavitelný, synchronní mechanika, stavitelné područky. Nosnost min. 120 kg | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 59                       | Pol711        | Polstrované konferenční křeslo, ergonomicky tvarovaný opěrák, konstrukce z práškově lakované oceli                                                                 | ks     | 4,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 8 Pracovna 4</b> |               |                                                                                                                                                                    |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 60                       | Pol706        | Administrativní stůl na výškově nastavitelném kovovém podnoží s propojovacím mostem 1450x700x750 viz výkresová dokumentace                                         | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 61                       | Pol682        | Kontejner šuplíkový 400x550x575                                                                                                                                    | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 62             | Pol718        | Závěsná skříňka 1100x308x400                                                                                                                                              | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 63             | Pol719        | Skříň administrativní 1/3 dvířka 800x350x2000                                                                                                                             | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 64             | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 65             | Pol686        | Polstrovaná kancelářská židle s kovovou základnou a<br>nylonovými kolečky. Sedák výškově stavitelný,<br>synchronní mechanika, stavitelné područky. Nosnost min-<br>120 kg | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>Šatna žen</b>                                                                                                                                                          |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 66             | Pol720        | Šatní dvouskříň 800x580x2000                                                                                                                                              | ks     | 5,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 67             | Pol721        | Šatní skříň 400x580x2000                                                                                                                                                  | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 68             | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 69             | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| 70             | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Úklid</b>                                                                                                                                                              |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 71             | Pol722        | Závěsná skříň 800x350x1500                                                                                                                                                | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Šatna mužů</b>                                                                                                                                                         |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 72             | Pol720        | Šatní dvouskříň 800x580x2000                                                                                                                                              | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |             |                          |                               |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 73             | Pol721        | Šatní skříň 400x580x2000                                                                                                                                           | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 74             | Pol698        | Společný sokl pro skříně                                                                                                                                           | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Příjem</b>                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 75             | Pol723        | Administrativní stůl na výškově nastavitelném kovovém podnoží s propojovacím mostem 2000x700x750                                                                   | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 76             | Pol724        | Pracovní stůl na výškově nastavitelném kovovém podnoží s propojovacím mostem 2000x700x800                                                                          | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 77             | Pol682        | Kontejner šuplíkový 400x550x575                                                                                                                                    | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 78             | Pol725        | Závěsná skříňka 1000x350x700                                                                                                                                       | ks     | 4,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 79             | Pol685        | Polstrovaná kancelářská židle s kovovou základnou a nylonovými kolečky. Sedák výškově nastavitelný, synchronní mechanika, stavitelné područky. Nosnost min. 120 kg | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Výdej</b>                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 80             | Pol723        | Administrativní stůl na výškově nastavitelném kovovém podnoží s propojovacím mostem 2000x700x750                                                                   | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 81             | Pol724        | Pracovní stůl na výškově nastavitelném kovovém podnoží s propojovacím mostem 2000x700x800                                                                          | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 82             | Pol682        | Kontejner šuplíkový 400x550x575                                                                                                                                    | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |
| 83             | Pol725        | Závěsná skříňka 1000x350x700                                                                                                                                       | ks     | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                                                                                                                          |        |          |           |             |                          |                               |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 84             | Pol726        | Skříň skladová na vysokých nohách 800x350x1500(+500)<br>viz výkresová dokumentace                                                                                         | ks     | 4,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 85             | Pol727        | Skříň skladová zavěšená 800x350x1500<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                         | ks     | 3,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 86             | Pol728        | Skříň skladová na vysokých nohách 800x450x1500(+500)<br>viz výkresová dokumentace                                                                                         | ks     | 3,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 87             | Pol729        | Skříň skladová zavěšená 800x450x1500<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                         | ks     | 2,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 88             | Pol730        | Trezor na léky 1260x550x1950<br>Trezorová skříň                                                                                                                           | ks     | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 89             | Pol685        | Polstrovaná kancelářská židle s kovovou základnou a<br>nylonovými kolečky. Sedák výškově stavitelný,<br>synchronní mechanika, stavitelné područky. Nosnost min.<br>120 kg | ks     | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 90             | Pol711        | Polstrované konferenční křeslo, ergonomicky tvarovaný<br>opěrák, konstrukce z práškové lakované oceli                                                                     | ks     | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 14</b> |               | <b>Denní místnost</b>                                                                                                                                                     |        |          |           | <b>31 200,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 91             | Pol731        | Kuchyňka s dřezem a baterií 2000x600x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 31 200,00 | 31 200,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 92             | Pol732        | Jídelní stůl na nohách 2400x800x750<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                          | ks     | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 93             | Pol711        | Polstrované konferenční křeslo, ergonomicky tvarovaný<br>opěrák, konstrukce z práškové lakované oceli                                                                     | ks     | 8,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>Umývárna</b>                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>0,00</b>      |                          | <b>0,00</b>                  |
| 94             | Pol733        | Laboratorní mycí stůl 2680x3365x900<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 95             | Pol734        | Laboratorní skříň s dvířky 800x350x2000<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                      | ks     | 2,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 96             | Pol735        | Laboratorní skříň prokládací s dvířky 800x550x2000                                                                                                                        | ks     | 2,00000  |           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                              | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 97             | Pol736        | Obložení stavebního otvoru u skříně                        | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 98             | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                   | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 99             | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                   | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 100            | Pol737        | Upravna vody                                               | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | skříňové provedení se zásobníkem 150L                      |        |          |           |             |                          |                               |
| 101            | Pol738        | Laboratorní myčka                                          | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 102            | Pol739        | Sterilizátor na podstavci                                  | ks     | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Přípravná</b>                                           |        |          |           | <b>0,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 103            | Pol740        | Laboratorní mycí stůl 2640x600x900                         | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 104            | Pol741        | Laboratorní stůl s mediovým mostem-<br>1860x1200x900(+400) | soubor | 2,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 105            | Pol742        | Laboratorní stůl 1860x600x900                              | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 106            | Pol743        | Laboratorní skříň s dvířky 800x350x2000                    | ks     | 8,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 107            | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                   | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 108            | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                   | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |
| 109            | Pol699        | Společný sokl pro skříně                                   | soubor | 1,00000  |           | 0,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|                |               | viz výkresová dokumentace                                  |        |          |           |             |                          |                               |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 16        | SO 02_120 - Interiérové v...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 110  | Pol744        | Skříň na hořlaviny s řízeným odvětráním<br>viz výkresová dokumentace                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         |
| 111  | Pol745        | Laboratorní židle s kovovou základnou a nylonovými kolečky. Sedák a opěrka zad čalouněny koženkou, sedák výškově stavitelný, možnost nastavit sklon opěraku.<br>Nosnost min. 110 kg<br>Koženka certifikována pro zdravotnictví, odolná vůči chemickým prostředkům, krvi apod. | ks     | 4,00000  |           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                         |

**57 200,00**



### Položkový rozpočet

|    |             |                                           |
|----|-------------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022      | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.120.1 | Interiérové vybavení                      |
| R: | 17          | SO 02_120_1 - Interiérové...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                            | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Vrátnice</b>                          |        |          |           | <b>5 819,84</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | Pol746        | Madlo ke schodišti levé                  | soubor | 1,00000  | 2 909,92  | 2 909,92         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | viz výkresová dokumentace. Nerez         |        |          |           |                  |                          |                              |
| 2             | Pol747        | Madlo ke schodišti pravé                 | soubor | 1,00000  | 2 909,92  | 2 909,92         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | viz výkresová dokumentace. Nerez         |        |          |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Oficina</b>                           |        |          |           | <b>16 302,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 3             | Pol748        | Zábradlí ke schodišti levé               | soubor | 1,00000  | 12 402,00 | 12 402,00        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | viz výkresová dokumentace. Nerez, Connex |        |          |           |                  |                          |                              |
| 4             | Pol749        | Zábradlí ke schodišti pravé              | soubor | 1,00000  | 3 900,00  | 3 900,00         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | viz výkresová dokumentace. Nerez         |        |          |           |                  |                          |                              |

**22 121,84**

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.130 | Měření a regulace                         |
| R: | 18        | SO 02_130 - Měření a regu...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Polní přístroje</b>                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>44 841,36</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | 220611211R00  | Snímač teploty venkovní<br>Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50...+70°C                                                                                                         | kus | 1,00000  | 796,13    | 796,13            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2             | 220611212R00  | Snímač teploty prostorový<br>Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0...+50°C                                                                                                       | kus | 3,00000  | 933,73    | 2 801,19          | 0,00                     | 0,00                         |
| 3             | 220611215R00  | Snímač teploty příložený<br>Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C                                                                                                       | kus | 2,00000  | 997,62    | 1 995,24          | 0,00                     | 0,00                         |
| 4             | Pol753        | Termostat kapilární - prostorový<br>Horní rozsah do 60C (nastavení 35C)                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 1 366,20  | 1 366,20          | 0,00                     | 0,00                         |
| 5             | Pol754        | Manostat včetně tlakoměr. kohoutu<br>Horní rozsah do 1MPa přestavitelná hodnota nastavení sepnutí                                                                                 | ks  | 1,00000  | 2 436,13  | 2 436,13          | 0,00                     | 0,00                         |
| 6             | Pol755        | Snímač hladiny - zaplavení, včetně sondy<br>Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup, RHV04 - na lištu DIN (IP 20), napájení 24V~, Snímací elektroda SZ1 proti zaplavení (80°C) | ks  | 1,00000  | 1 361,98  | 1 361,98          | 0,00                     | 0,00                         |
| 7             | Pol756        | Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, konc. přep.<br>Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s, 2 konc. přep.                                                                    | ks  | 6,00000  | 3 888,25  | 23 329,53         | 0,00                     | 0,00                         |
| 8             | Pol757        | Regulátor VZT1AB s výstupem BACnet, kompletní, včetně montáže a prokabelování - dodávka profese VZT                                                                               | ks  | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 9             | Pol758        | Regulátor VZT- clony, kompletní, včetně montáže a prokabelování - dodávka profese VZT                                                                                             | ks  | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 10            | Pol759        | Regulátor VZT4AB, VZT5AB, kompletní, včetně montáže a prokabelování - dodávka profese VZT                                                                                         | ks  | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 11            | Pol760        | Regulátor VRF chlazení s výstupem BACnet, kompletní, včetně montáže a prokabelování - dodávka profese VZT                                                                         | ks  | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 12            | Pol761        | Třicestný regulační ventil s pohonem, pohon 24V, řízení 0-10V - dodávka profese topení                                                                                            | ks  | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 13            | Pol762        | Montáž polních přístrojů<br>Montáž polních přístrojů, vč.pomocného mont.materiálu                                                                                                 | kpt | 1,00000  | 10 754,96 | 10 754,96         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Řídící systém</b>                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>180 816,59</b> |                          | <b>0,00</b>                  |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.130 | Měření a regulace                         |
| R: | 18        | SO 02_130 - Měření a regu...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství  | cena / MJ        | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 14            | Pol763        | Rídící jednotka, DDC podstanice, Rídící jednotka se síťovým výstupem BACnet/IP, DDC podstanice, 8xAI, 16xDI, 2xAO, 12xDO<br>PXC50-ED, Rídící jednotka se síťovým výstupem BACnet/IP, DDC podstanice, 52x I/O body, moduly TXM | ks  | 1,00000   | 37 053,42        | 37 053,42 | 0,00                     | 0,00                         |
| 15            | Pol764        | LCD displej<br>PXM - Ovládací LCD displej                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00000   | 26 180,85        | 26 180,85 | 0,00                     | 0,00                         |
| 16            | Pol765        | Vypracování uživatelských SW pro DDC<br>Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení                                                                                                                        | kpt | 1,00000   | 16 504,12        | 16 504,12 | 0,00                     | 0,00                         |
| 17            | Pol766        | Integrace DDC regulátorů v rámci dodávky VZT<br>Integrace DDC regulátorů VZT                                                                                                                                                  | kpt | 1,00000   | 27 151,93        | 27 151,93 | 0,00                     | 0,00                         |
| 18            | Pol767        | Uživatelský SW pro centrální pracoviště<br>Uživatelský SW pro centrální pracoviště, vizualizace                                                                                                                               | kpt | 1,00000   | 37 419,47        | 37 419,47 | 0,00                     | 0,00                         |
| 19            | Pol768        | Odladění SW s technologií<br>Odladění aplikačního SW s řízenou technologií                                                                                                                                                    | kpt | 1,00000   | 36 506,80        | 36 506,80 | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Rozvaděče</b>                                                                                                                                                                                                              |     |           | <b>75 214,53</b> |           | <b>0,00</b>              |                              |
| 20            | Pol769        | Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi<br>Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi, rozměry 1600x800x300, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený podle výrobní dokumentace dodavatele                                                        | ks  | 1,00000   | 73 617,36        | 73 617,36 | 0,00                     | 0,00                         |
| 21            | Pol770        | Montáž nástěnného rozvaděče 1400x600x250<br>Montáž skříňového rozvaděče                                                                                                                                                       | ks  | 1,00000   | 1 597,17         | 1 597,17  | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Kabely a vodiče</b>                                                                                                                                                                                                        |     |           | <b>67 880,88</b> |           | <b>0,00</b>              |                              |
| 22            | Pol771        | Kabel pro řídicí systémy 4x2x0,8<br>Slaboproudý kabel měděný stíněný, párováný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, s1,d0                                                                                 | m   | 330,00000 | 65,99            | 21 777,71 | 0,00                     | 0,00                         |
| 23            | Pol772        | Kabel pro řídicí systémy 2x2x0,8<br>Slaboproudý kabel měděný stíněný, párováný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, s1,d0                                                                                 | m   | 450,00000 | 37,35            | 16 807,17 | 0,00                     | 0,00                         |
| 24            | Pol773        | Kabel pro datové sítě 2x2x0,8<br>Slaboproudý kabel měděný stíněný, párováný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, s1,d0                                                                                    | m   | 90,00000  | 37,35            | 3 361,43  | 0,00                     | 0,00                         |
| 25            | Pol774        | Kabel instalační CYKY-J 3x1,5<br>Instalační kabel kulatý 450/750V AC                                                                                                                                                          | m   | 110,00000 | 14,18            | 1 559,96  | 0,00                     | 0,00                         |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.130 | Měření a regulace                         |
| R: | 18        | SO 02_130 - Měření a regu...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 26            | Pol775        | Kabel instalační CYKY-J 3x2,5                                                                                         | m   | 30,00000 | 23,03     | 690,82            | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Instalační kabel kulatý 450/750V AC                                                                                   |     |          |           |                   |                          |                               |
| 27            | Pol776        | Montáž kabelů                                                                                                         | kpt | 1,00000  | 23 683,79 | 23 683,79         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Montáž kabelů, vč.pomocného mont.materiálu                                                                            |     |          |           |                   |                          |                               |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Montážní materiál</b>                                                                                              |     |          |           | <b>38 574,80</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 28            | Pol777        | Žlab instalační 62/50 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových, kusů-dodávka     | m   | 70,00000 | 176,92    | 12 384,23         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Žlab 62/50 vč.víka, pozink.plech dl.2m, vč. nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů |     |          |           |                   |                          |                               |
| 29            | Pol778        | Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16,                                                                    | m   | 80,00000 | 29,91     | 2 392,60          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Monoflex HFPP, včetně montážního materiálu                         |     |          |           |                   |                          |                               |
| 30            | Pol779        | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí                                                                          | kpt | 1,00000  | 15 119,90 | 15 119,90         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí                                                                          |     |          |           |                   |                          |                               |
| 31            | Pol780        | Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x15 mm                                                                   | ks  | 2,00000  | 1 346,77  | 2 693,55          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x150 mm, pro kabely a kabelové trasy                                     |     |          |           |                   |                          |                               |
| 32            | Pol781        | Drobný montážní materiál                                                                                              | kpt | 1,00000  | 5 984,52  | 5 984,52          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Drobný montážní materiál                                                                                              |     |          |           |                   |                          |                               |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Kompletace, revize</b>                                                                                             |     |          |           | <b>187 181,59</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 33            | Pol782        | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů                                                      | kpt | 1,00000  | 56 164,31 | 56 164,31         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů                                                      |     |          |           |                   |                          |                               |
| 34            | Pol783        | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál                                             | kpt | 1,00000  | 16 732,28 | 16 732,28         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál                                             |     |          |           |                   |                          |                               |
| 35            | Pol784        | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy                                                                                | kpt | 1,00000  | 4 259,13  | 4 259,13          | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy                                                                                |     |          |           |                   |                          |                               |
| 36            | Pol785        | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele                                                       | kpt | 1,00000  | 66 016,46 | 66 016,46         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele                                                       |     |          |           |                   |                          |                               |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.02.130 | Měření a regulace                         |
| R: | 18        | SO 02_130 - Měření a regu...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 37   | Pol786        | Dokumentace - výrobní dokumentace MaR                                                                                              | kpt | 1,00000  | 20 724,63 | 20 724,63 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výrobní dokumentace                                                      |     |          |           |           |                          |                              |
| 38   | Pol787        | Vypracování dokumentace skutečného stavu                                                                                           | kpt | 1,00000  | 6 552,50  | 6 552,50  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu                                                                                |     |          |           |           |                          |                              |
| 39   | Pol788        | Náklady na práce Technická inspekce České republiky podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. vydané k zákonu č. 174/1968 Sb. v platném znění. | kpt | 1,00000  | 16 732,28 | 16 732,28 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Náklady na práce Technická inspekce České republiky podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. vydané k zákonu č. 174/1968 Sb. v platném znění. |     |          |           |           |                          |                              |

**594 509,75**

### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.01 | Kanalizace                                |
| R: | 19       | SO 03_01 - ZTI - kanalizace               |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Potrubí</b>                                    |    |          |           | <b>95 310,80</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 1             | Pol39         | DN125                                             | m  | 15,00000 | 374,40    | 5 616,00         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země |    |          |           |                  |                          |                               |
| 2             | Pol789        | DN160                                             | m  | 1,00000  | 454,48    | 454,48           | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země |    |          |           |                  |                          |                               |
| 3             | Pol790        | DN200                                             | m  | 6,00000  | 486,72    | 2 920,32         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země |    |          |           |                  |                          |                               |
| 4             | Pol791        | DN315                                             | m  | 53,00000 | 520,00    | 27 560,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země |    |          |           |                  |                          |                               |
| 5             | Pol792        | DN400                                             | m  | 12,00000 | 1 040,00  | 12 480,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země |    |          |           |                  |                          |                               |
| 6             | Pol793        | DN400                                             | m  | 16,00000 | 2 080,00  | 33 280,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | PP ULTRA RIB SN10                                 |    |          |           |                  |                          |                               |
| 7             | Pol793        | DN400                                             | m  | 5,00000  | 2 600,00  | 13 000,00        | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | PP ULTRA RIB SN12                                 |    |          |           |                  |                          |                               |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Kolena</b>                                     |    |          |           | <b>6 836,96</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 8             | Pol91         | KGB 200 - 45°                                     | ks | 3,00000  | 268,32    | 804,96           | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země |    |          |           |                  |                          |                               |
| 9             | Pol794        | KGB 315 - 45°                                     | ks | 3,00000  | 624,00    | 1 872,00         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země |    |          |           |                  |                          |                               |
| 10            | Pol795        | 400 - 7,5°                                        | ks | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | PP ULTRA RIB SN10                                 |    |          |           |                  |                          |                               |
| 11            | Pol796        | 400 - 30°                                         | ks | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00         | 0,00                     | 0,00                          |
|               |               | PP ULTRA RIB SN10                                 |    |          |           |                  |                          |                               |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Odbočky</b>                                    |    |          |           | <b>11 783,20</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 12            | Pol797        | KGEA 315/125 - 45°                                | ks | 4,00000  | 1 556,88  | 6 227,52         | 0,00                     | 0,00                          |
| 13            | Pol798        | KGEA 315/160 - 45°                                | ks | 1,00000  | 1 302,08  | 1 302,08         | 0,00                     | 0,00                          |
| 14            | Pol799        | KGEA 315/200 - 45°                                | ks | 2,00000  | 2 126,80  | 4 253,60         | 0,00                     | 0,00                          |



### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.01 | Kanalizace                                |
| R: | 19       | SO 03_01 - ZTI - kanalizace               |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Šachty a žlaby</b>                                                  |    |          |           | <b>66 560,00</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 15            | Pol800        | žlab délky 1m, šířky 150 mm<br>s litonovým roštem B125                 | ks | 15,00000 | 4 160,00  | 62 400,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 16            | Pol801        | čelní stěna žlabu<br>ukončení                                          | ks | 4,00000  | 520,00    | 2 080,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 17            | Pol802        | odtoková jímka DN125<br>s lapačem hrubých nečistot                     | ks | 1,00000  | 1 040,00  | 1 040,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 18            | Pol803        | odtoková jímka DN150<br>s lapačem hrubých nečistot                     | ks | 1,00000  | 1 040,00  | 1 040,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>RŠ3</b>                                                             |    |          |           | <b>21 961,68</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 19            | Pol804        | TZZ-Q 1000/600                                                         | ks | 1,00000  | 6 760,00  | 6 760,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 20            | Pol805        | TBS Q 1000/1000/90/SP                                                  | ks | 1,00000  | 2 714,40  | 2 714,40         | 0,00                     | 0,00                          |
| 21            | Pol806        | TBS Q 1000/500/90/SPK                                                  | ks | 1,00000  | 1 483,04  | 1 483,04         | 0,00                     | 0,00                          |
| 22            | Pol807        | TBS Q 1000/250/90/SPK                                                  | ks | 1,00000  | 983,84    | 983,84           | 0,00                     | 0,00                          |
| 23            | Pol808        | TBR-Q 625/600/90/SPK                                                   | ks | 1,00000  | 1 846,00  | 1 846,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 24            | Pol809        | D6-tv.litina ECON H D400                                               | ks | 1,00000  | 6 094,40  | 6 094,40         | 0,00                     | 0,00                          |
| 25            | Pol810        | těsnění pro DN 1000 Q.1                                                | ks | 4,00000  | 520,00    | 2 080,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>RŠ1</b>                                                             |    |          |           | <b>20 482,80</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 26            | Pol811        | TZZ-Q 1000/1000<br>všechny nátoky jsou oproti výtoku zvednuty o 100 mm | ks | 1,00000  | 8 476,00  | 8 476,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 27            | Pol805        | TBS Q 1000/1000/90/SP                                                  | ks | 1,00000  | 2 714,40  | 2 714,40         | 0,00                     | 0,00                          |
| 28            | Pol808        | TBR-Q 625/600/90/SPK                                                   | ks | 1,00000  | 1 846,00  | 1 846,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 29            | Pol812        | TBW-Q 625/200/100                                                      | ks | 2,00000  | 416,00    | 832,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| 30            | Pol809        | D6-tv.litina ECON H D400                                               | ks | 1,00000  | 6 094,40  | 6 094,40         | 0,00                     | 0,00                          |
| 31            | Pol810        | těsnění pro DN 1000 Q.1                                                | ks | 1,00000  | 520,00    | 520,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>RŠ2</b>                                                             |    |          |           | <b>20 067,84</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 32            | Pol804        | TZZ-Q 1000/600                                                         | ks | 1,00000  | 6 760,00  | 6 760,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 33            | Pol805        | TBS Q 1000/1000/90/SP                                                  | ks | 1,00000  | 2 714,40  | 2 714,40         | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.01 | Kanalizace                                |
| R: | 19       | SO 03_01 - ZTI - kanalizace               |

| P.č            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 34             | Pol813        | TBS Q 1000/600/90/SP                               | ks  | 1,00000  | 1 483,04  | 1 483,04          | 0,00                     | 0,00                          |
| 35             | Pol814        | TBR-Q 625/100/100/SPK                              | ks  | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 36             | Pol815        | TBW-Q 625/200/100                                  | ks  | 1,00000  | 416,00    | 416,00            | 0,00                     | 0,00                          |
| 37             | Pol809        | D6-tv.litina ECON H D400                           | ks  | 1,00000  | 6 094,40  | 6 094,40          | 0,00                     | 0,00                          |
| 38             | Pol810        | těsnění pro DN 1000 Q.1                            | ks  | 1,00000  | 520,00    | 520,00            | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>RŠ5</b>                                         |     |          |           | <b>32 302,40</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 39             | Pol816        | šachtovo dno přímé<br>pro potrubí DN315            | ks  | 1,00000  | 8 476,00  | 8 476,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 40             | Pol817        | šachtový korugovaná roura DN1000<br>dl.2000 mm     | ks  | 1,00000  | 7 280,00  | 7 280,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 41             | Pol818        | přechodový konus<br>z DN1000 na DN600              | ks  | 1,00000  | 4 992,00  | 4 992,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 42             | Pol819        | těsnění DN1000                                     | ks  | 2,00000  | 520,00    | 1 040,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 43             | Pol820        | žebřík                                             | ks  | 1,00000  | 2 600,00  | 2 600,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 44             | Pol821        | betonový prstenec DN600                            | ks  | 1,00000  | 1 820,00  | 1 820,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 45             | 89911EOA0     | LITINOVÝ POKLOP B125                               | KUS | 1,00000  | 6 094,40  | 6 094,40          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>RŠ4,RŠ6-RŠ9</b>                                 |     |          |           | <b>101 722,40</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 46             | Pol823        | šachtové dno s odbočkou 315/125                    | ks  | 5,00000  | 6 720,48  | 33 602,40         | 0,00                     | 0,00                          |
| 47             | Pol824        | šachtový korugovaná roura DN600                    | kpl | 5,00000  | 5 096,00  | 25 480,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 48             | Pol825        | těsnění DN600                                      | ks  | 5,00000  | 624,00    | 3 120,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 49             | Pol826        | betonová roznášecí prstenec                        | ks  | 5,00000  | 1 820,00  | 9 100,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 50             | 89911EOA0     | LITINOVÝ POKLOP B125                               | KUS | 5,00000  | 6 084,00  | 30 420,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Práce</b>                                       |     |          |           | <b>69 071,60</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 51             | Pol828        | Napojení kanalizační přípojky na stávající odbočku | kpl | 1,00000  | 3 640,00  | 3 640,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 52             | Pol829        | Montáž venkovní kanalizace                         | kpl | 1,00000  | 58 151,60 | 58 151,60         | 0,00                     | 0,00                          |
| 53             | Pol830        | Montáž liniových žlabů                             | kpl | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 54             | Pol831        | napojení dešťových vpustí                          | ks  | 3,00000  | 1 040,00  | 3 120,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 55             | Pol832        | napojení obrubníkových vpustí                      | ks  | 2,00000  | 1 040,00  | 2 080,00          | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.01 | Kanalizace                                |
| R: | 19       | SO 03_01 - ZTI - kanalizace               |

| P.č.                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 11</b>                                                              |               | <b>Ostatní</b>                                                                           |     |           |           | <b>91 145,60</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 56                                                                          | Pol833        | Pískový obsyp                                                                            | m3  | 48,00000  | 1 092,00  | 52 416,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 57                                                                          | Pol834        | výstražní fólie                                                                          | bm  | 87,00000  | 20,80     | 1 809,60          | 0,00                     | 0,00                          |
| 58                                                                          | Pol835        | beton                                                                                    | m3  | 8,50000   | 3 120,00  | 26 520,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 59                                                                          | Pol836        | dokumentace skutečného provedení včetně geodetického<br>zaměření tras (Bpv, JTSK)        | ks  | 1,00000   | 10 400,00 | 10 400,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| zakreslení skutečného stavu včetně geodetického zaměření průběhu kanalizace |               |                                                                                          |     |           |           |                   |                          |                               |
| <b>Díl: 12</b>                                                              |               | <b>Zemní práce</b>                                                                       |     |           |           | <b>267 221,55</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 60                                                                          | Pol837        | výkop rýhy šířky 0,8m                                                                    | m3  | 153,10000 | 832,00    | 127 379,20        | 0,00                     | 0,00                          |
| průměrná hloubka 2,2m                                                       |               |                                                                                          |     |           |           |                   |                          |                               |
| 61                                                                          | Pol838        | výkop rýhy šířky 0,8m pro žlaby                                                          | m3  | 6,00000   | 832,00    | 4 992,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| průměrná hloubka 0,5m                                                       |               |                                                                                          |     |           |           |                   |                          |                               |
| 62                                                                          | Pol839        | výkop pro šachty                                                                         | m3  | 55,00000  | 832,00    | 45 760,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 63                                                                          | Pol840        | pažení výkopů                                                                            | kpl | 1,00000   | 27 144,00 | 27 144,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 64                                                                          | Pol841        | zához výkopu zeminou                                                                     | m3  | 112,00000 | 140,40    | 15 724,80         | 0,00                     | 0,00                          |
| 65                                                                          | Pol842        | hutnění zeminy 95% PCS                                                                   | kpl | 1,00000   | 6 084,00  | 6 084,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 66                                                                          | Pol843        | naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na<br>skládku vč. poplatku za skládkovné | m3  | 102,10000 | 393,12    | 40 137,55         | 0,00                     | 0,00                          |

**804 466,83**



### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.02 | Vodovod                                   |
| R: | 20       | SO 03_02 - ZTI - vodovod                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>5 200,00</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 1             | Pol844        | 32x3,0<br>PE100SDR11                                                                                                                                           | m   | 10,00000 | 520,00    | 5 200,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Práce</b>                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>7 800,00</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 2             | Pol845        | Napojení kanalizační přípojky na stávající potrubí                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 3 640,00  | 3 640,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 3             | Pol846        | Montáž venkovního vodovodu                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 4 160,00  | 4 160,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>6 084,00</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 4             | Pol847        | Pískový obsyp                                                                                                                                                  | m3  | 3,00000  | 1 092,00  | 3 276,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 5             | Pol848        | výstražní fólie                                                                                                                                                | bm  | 10,00000 | 20,80     | 208,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| 6             | Pol836        | dokumentace skutečného provedení včetně geodetického<br>zaměření tras (Bpv, JTSK)<br>zakreslení skutečného stavu včetně geodetického zaměření průběhu vodovodu | ks  | 1,00000  | 2 600,00  | 2 600,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                             |     |          |           | <b>18 353,09</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 7             | Pol837        | výkop rýhy šířky 0,8m<br>průměrná hloubka 1,8m                                                                                                                 | m3  | 14,40000 | 832,00    | 11 980,80        | 0,00                     | 0,00                          |
| 8             | Pol849        | pažení výkopů                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 3 120,00  | 3 120,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 9             | Pol841        | zához výkopu zeminou                                                                                                                                           | m3  | 12,00000 | 140,40    | 1 684,80         | 0,00                     | 0,00                          |
| 10            | Pol842        | hutnění zeminy 95% PCS                                                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 624,00    | 624,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| 11            | Pol850        | naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na<br>skládku vč. poplatku za skládkovné                                                                       | m3  | 2,40000  | 393,12    | 943,49           | 0,00                     | 0,00                          |

**37 437,09**

## Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.03 | Teplovod                                  |
| R: | 21       | SO 03_03 - Přípojka teplo...              |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Potrubní rozvody</b>            |     |          |           | <b>158 392,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol851        | Předizolované potrubí 50x4,6       | m   | 60,00000 | 1 820,00  | 109 200,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| Předizolované plastové potrubí single. Trubka pro médium z PE-Xa potažená vrstvou EVAL podle DIN 4726 proti difúzi kyslíku, použití do 95°C, 6 barů, poměr průměru k tloušťce stěny SDR 11 podle DIN 16892/16893. Tepelná izolace z pěny PE-X tl. 55 mm. Plášťová vrapovaná trubka z PE-HD o průměru 175 mm. Poloměr ohybu 0,35 m. Vč. přechodek na ocelové potrubí, šroubení pro armatury, spojovací a pomocný materiál. Vč. montáže.                                                                                                                           |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol852        | Potrubí DN 40                      | m   | 6,00000  | 728,00    | 4 368,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| Bezešvé ocelové trubky se vyrábí technologií válcování. Trubky se vyrábějí z ušlechtilé oceli jakosti 11 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol197        | Tepelná izolace pro potrubí 50x4,5 | m   | 6,00000  | 780,00    | 4 680,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek může být opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken nebo bez fólie. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Nejvyšší provozní teplota: 600 °C. Tloušťka izolačního pouzdra musí být volena tak, aby teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. Hydrofobizováno. |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol853        | Vypouštěcí kohout                  | ks  | 2,00000  | 624,00    | 1 248,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| Vypouštěcí kohout pro otopné soustavy DN15. Vč. montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol854        | odvzdušňovací kohout               | ks  | 2,00000  | 416,00    | 832,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| Vypouštěcí kohout pro otopné soustavy DN15. Vč. montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol221        | Kulový kohout                      | ks  | 4,00000  | 936,00    | 3 744,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| Kulový kohout pro otopné systémy s páčkou, DN40. Vč. montáže.; Vysazení 2x odbočky DN 40 na páteřním vedení areálového teplovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol181        | Doprava na staveniště              | kpl | 1,00000  | 1 560,00  | 1 560,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| Doprava materiálu na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol182        | Doprava po staveništi              | kpl | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| Doprava materiálu po stavbě vodorovná a svislá do výšky 2 m a hloubky 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pol855        | Montážní zařízení                  | kpl | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| Zajištění montážních zařízení, jako žebříky a lešení, do výšky 2 m a hloubky 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    |     |          |           |                   |                          |                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol856        | Osvětlení                          | kpl | 1,00000  | 1 560,00  | 1 560,00          | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.03 | Teplovod                                  |
| R: | 21       | SO 03_03 - Připojka teplo...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|      |               | Zajištění umělého osvětlení místa montáže                                                                                                                                                    |     |          |           |           |                          |                              |
| 11   | Pol857        | Zprovoznění                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Zprovoznění systému vytápění, vyvážení a zaregulování, nastavení termostatických hlav a prostorových regulátorů                                                                              |     |          |           |           |                          |                              |
| 12   | Pol858        | Zkoušky                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Zkoušky dle ČSN (zkouška dilatační, zkouška topná)                                                                                                                                           |     |          |           |           |                          |                              |
| 13   | Pol243        | Odevzdávací dokumentace                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000  | 4 160,00  | 4 160,00  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Vyhotovení odevzdávací dokumentace - identifikace zhotovitele, živnostenské oprávnění, kontakty, protokoly o zaregulování a zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných výrobků |     |          |           |           |                          |                              |
| 14   | Pol859        | Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras (Bpv, JTSK)                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních na stálotiscích včetně geodetického zaměření průběhu teplovodu                                                                         |     |          |           |           |                          |                              |
| 15   | Pol244        | Manuály                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000  | 2 080,00  | 2 080,00  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Vyhotovení provozního manuálu obsluhy a manuálu údržby                                                                                                                                       |     |          |           |           |                          |                              |
| 16   | Pol860        | Pojištění                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,00000  | 3 120,00  | 3 120,00  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | Pojistka profesní odpovědnosti zhotovitele a pojištění materiálu na stavbě                                                                                                                   |     |          |           |           |                          |                              |

**158 392,00**



### Položkový rozpočet

|    |             |                                           |
|----|-------------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022      | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.03.03 | Stavební řešení                           |
| R: | 22          | SO 03_03_01 - Stavební ře...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                               |     |          |           | <b>85 127,04</b>  |                          | <b>7,79</b>                  |
| 1             | 113151119R00  | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm                               | m2  | 35,41000 | 295,88    | 10 477,11         | 0,22                     | 7,79                         |
| 2             | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3                                        | m3  | 91,22000 | 471,12    | 42 975,57         | 0,00                     | 0,00                         |
| 3             | 151101201R00  | Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m                                  | m2  | 45,61000 | 98,59     | 4 496,78          | 0,00                     | 0,00                         |
| 4             | 151101211R00  | Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m                                  | m2  | 45,61000 | 38,06     | 1 736,10          | 0,00                     | 0,00                         |
| 5             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                   | m3  | 41,50500 | 29,12     | 1 208,63          | 0,00                     | 0,00                         |
| 6             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                | m3  | 49,71500 | 190,32    | 9 461,76          | 0,00                     | 0,00                         |
| 7             | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                          | m3  | 45,61000 | 16,64     | 758,95            | 0,00                     | 0,00                         |
| 8             | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                              | m3  | 45,61000 | 125,84    | 5 739,56          | 0,00                     | 0,00                         |
| 9             | 190100100     | Poplatek za uložení výkopku na skládce                                           | m3  | 49,71500 | 166,40    | 8 272,58          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy</b>                                                                   |     |          |           | <b>176 667,90</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 10            | 271531111R00  | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm                                 | m3  | 3,19300  | 1 463,28  | 4 672,25          | 0,00                     | 0,00                         |
| 11            | 273321321R00  | Železobeton základových desek C 20/25                                            | m3  | 5,13100  | 2 802,80  | 14 381,17         | 0,00                     | 0,00                         |
| 12            | 273354111R00  | Bednění základových desek zřízení                                                | m2  | 6,84100  | 667,68    | 4 567,60          | 0,00                     | 0,00                         |
| 13            | 273354211R00  | Bednění základových desek odstranění                                             | m2  | 6,84100  | 126,88    | 867,99            | 0,00                     | 0,00                         |
| 14            | 273361921R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí                                     | t   | 0,25000  | 37 752,00 | 9 438,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 15            | 279100100     | Teplovodní kanál prefa                                                           | kpl | 1,00000  | 83 135,52 | 83 135,52         | 0,00                     | 0,00                         |
| 16            | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý C 16/20                                            | m3  | 2,50000  | 2 688,40  | 6 721,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 17            | 275361314R00  | Výztuž základ. patek nad 12 mm z oceli 10 505 (R)                                | t   | 0,50000  | 41 215,20 | 20 607,60         | 0,00                     | 0,00                         |
| 18            | 941941051R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m                                | m2  | 35,41000 | 74,46     | 2 636,77          | 0,00                     | 0,00                         |
| 19            | 955150150     | Průraz do stávajícího kanálu                                                     | kpl | 1,00000  | 3 640,00  | 3 640,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 20            | 980100104     | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv. JTSK) | ks  | 1,00000  | 26 000,00 | 26 000,00         | 0,00                     | 0,00                         |

**261 794,94**

### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.04 | Silnoproud                                |
| R: | 23       | SO 03_04 - Silnoproudé ro...              |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>49 131,98</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | Pol3          | Vytýčení trasy ve volném terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 65,00000 | 34,39     | 2 235,28         | 0,00                     | 0,00                         |
| vytýčení trasy v terénu pro demontáž, vytýčení nové kabelové trasy                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                        | Pol609        | Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu vchodníku/volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0,8m, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou LINIVOIT výstražná fólie zához rýhy odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby  | m  | 53,00000 | 460,20    | 24 390,40        | 0,00                     | 0,00                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                        | Pol611        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,3m, š.0,5m, betonová mazanina,, betonová podkladová deska, 6xPE trubka pr.110 (trubka viz sam. pol. 1) zátažení lana zához rýhy odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby zemní práce uvedeny v souboru SO02-080 vč. 3x trubky pr.110mm, v souboru SO03-040 specifikována jen 3x trubka pr.110mm | m  | 12,00000 | 1 875,53  | 22 506,30        | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b>                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Kabely a příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>64 201,90</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                        | Pol861        | Kabel 1-CYKY 4x16mm2 včetně, štitkování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v, novém rozvaděči                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 63,00000 | 214,84    | 13 534,93        | 0,00                     | 0,00                         |
| měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2,5kV/50Hz, značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                        | Pol862        | Kabel 1-CYKY 4x50mm2 včetně, štitkování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v, novém rozvaděči                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 63,00000 | 547,61    | 34 499,66        | 0,00                     | 0,00                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                        | Pol863        | Kabel 1-CYKY 3x2,5mm2, koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zařízení (pokladna)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 32,00000 | 48,34     | 1 546,76         | 0,00                     | 0,00                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                        | Pol864        | Kabel 1-CYKY 3x2,5mm2, koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zařízení (vjezd. a vjezd. technologie)                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 28,00000 | 47,77     | 1 337,69         | 0,00                     | 0,00                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                        | Pol11         | Zemnicí pásek FeZn 30x4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 70,00000 | 141,70    | 9 918,85         | 0,00                     | 0,00                         |
| litina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |                  |                          |                              |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.04 | Silnoproud                                |
| R: | 23       | SO 03_04 - Silnoproudé ro...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|-----------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|------------------------------|
| 9    | 0R            | Drobný materiál | Kč | 1,00000  | 3 364,01  | 3 364,01 | 0,00                     | 0,00                         |

např. typové koncovky, úchytky pro instalaci kabelů, popisky

|               |                                 |                 |             |
|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Nosný systém a chráničky</b> | <b>8 245,90</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------|

|    |       |                                            |   |          |        |          |      |      |
|----|-------|--------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------|
| 10 | Pol13 | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm | m | 36,00000 | 140,52 | 5 058,58 | 0,00 | 0,00 |
|----|-------|--------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------|

korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká, protahovací drát

|    |        |                                         |   |          |       |          |      |      |
|----|--------|-----------------------------------------|---|----------|-------|----------|------|------|
| 11 | Pol865 | Instalační trubka pro kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 22,00000 | 49,14 | 1 081,16 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|-----------------------------------------|---|----------|-------|----------|------|------|

Instalační trubka pro kabel CYKY 3Cx2,5 (uložení kabelu v teplovodním kanálu), vč. Příslušenství (spojky, příchytka aj.)

|    |        |                                     |   |          |        |          |      |      |
|----|--------|-------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------|
| 12 | Pol866 | uložení kabelového vedení v objektu | m | 15,00000 | 140,41 | 2 106,16 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|-------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------|

uložení nového kabelového vedení v novém objektu

|                |                |                 |             |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Díl: 98</b> | <b>Ostatní</b> | <b>6 561,86</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|

|    |       |                                                 |     |         |        |          |      |      |
|----|-------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|------|
| 13 | Pol16 | průzkumné práce, prověření stávajícího zapojení | hod | 2,00000 | 711,41 | 1 422,83 | 0,00 | 0,00 |
|----|-------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|------|

prověření připojovacího bodu - stávající přípojková skříň

|    |        |                                             |     |         |        |          |      |      |
|----|--------|---------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|------|
| 14 | Pol867 | připojení kabelového vedení ve stávající SR | hod | 8,00000 | 642,38 | 5 139,03 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|------|

připojení nového kabelového vedení ve stávající skříni vč. osazení pojistek , vč.úpravy povrchu

|                |                         |                  |             |
|----------------|-------------------------|------------------|-------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Společné náklady</b> | <b>37 442,86</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------------------|------------------|-------------|

|    |        |                         |     |         |        |          |      |      |
|----|--------|-------------------------|-----|---------|--------|----------|------|------|
| 15 | Pol391 | REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVA | hod | 8,00000 | 936,07 | 7 488,57 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|-------------------------|-----|---------|--------|----------|------|------|

provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování revizní zprávy

|    |        |                                      |    |         |          |          |      |      |
|----|--------|--------------------------------------|----|---------|----------|----------|------|------|
| 16 | Pol868 | FUNKČNÍ ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU | ks | 1,00000 | 7 722,59 | 7 722,59 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|--------------------------------------|----|---------|----------|----------|------|------|

provedení funkčních zkoušek dle ČSN

|    |        |                                                                                  |    |         |           |           |      |      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|------|------|
| 17 | Pol869 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČETNÉ<br>GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TRAS (Bp, JTSK) | ks | 1,00000 | 22 231,70 | 22 231,70 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|------|------|

zakreslení skutečného stavu včetně geodetického zaměření průběhu kabeláže

**165 584,50**



# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.05 | Slaboproud                                |
| R: | 24       | SO 03_05 - Slaboproudé ro...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ           | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Slaboproudé rozvody</b>                                                          |              |           |           | <b>895 067,15</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | Pol870        | Kabel TCEPKFLE 10x4x0,6                                                             | m            | 220,00000 | 106,18    | 23 359,88         | 0,00                     | 0,00                         |
| 2             | Pol871        | Kabel optický SM 24 vl. Univerzální                                                 | m            | 220,00000 | 77,51     | 17 052,77         | 0,00                     | 0,00                         |
| 3             | Pol872        | Kabel JY(st)-Y 4x2x0,8 B2Cas1d1                                                     | m            | 0,00000   | 64,51     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3a            | Pol872        | Kabel JY(st)-Y 2x2x0,8 B2Cas1d1                                                     | m            | 440,00000 | 45,50     | 20 020,57         | 0,00                     | 0,00                         |
| 4             | Pol873        | Kabel 4x2x0,8 (st) PH120 B2Cas1d1                                                   | m            | 440,00000 | 76,22     | 33 536,64         | 0,00                     | 0,00                         |
| 5             | Pol874        | Zemní spojka dle aktuální situace pův. kabelu po odkrytí v terénu                   | m            | 2,00000   | 20 242,55 | 40 485,10         | 0,00                     | 0,00                         |
| 6             | Pol875        | Kabelová komora (box) cca 680x680x800 s dlážděným poklopem                          | ks           | 1,00000   | 40 469,02 | 40 469,02         | 0,00                     | 0,00                         |
| 7             | Pol876        | Kabelová komora (box) cca 680x680x800 s plastovým poklopem                          | ks           | 1,00000   | 25 807,79 | 25 807,79         | 0,00                     | 0,00                         |
| 8             | Pol877        | Kabelová komora (box) cca 450x450x800 s plastovým poklopem                          | ks           | 4,00000   | 15 981,96 | 63 927,85         | 0,00                     | 0,00                         |
| 9             | Pol878        | Plechový drátěný žlab 126x60 DZ100x50 pro datové kabely nepožární trasa             | 2m           | 120,00000 | 644,41    | 77 329,51         | 0,00                     | 0,00                         |
| 10            | Pol879        | Plechové výko žlabu                                                                 | 2m           | 0,00000   | 202,59    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 11            | Pol880        | Spojka žlabu                                                                        | ks           | 120,00000 | 36,57     | 4 387,84          | 0,00                     | 0,00                         |
| 12            | Pol881        | Držák na stěnu ocelový pro požární zajištění dle ČSN 730845                         | ks           | 80,00000  | 175,50    | 14 040,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 13            | Pol882        | Závěs kotvici pro požární zajištění dle ČSN 730845                                  | ks           | 120,00000 | 138,94    | 16 672,50         | 0,00                     | 0,00                         |
| 14            | Pol883        | Koleno plechového žlabu 90                                                          | ks           | 0,00000   | 245,57    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 15            | Pol884        | Koleno plechového žlabu 45                                                          | ks           | 0,00000   | 216,04    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 15a           | Pol885        | Kovová kabelová příchytka oboustranná X-DFB MX průměr uchycení dle kabelu (7-10 mm) | bal.<br>250  | 8,00000   | 5 271,90  | 42 175,22         | 0,00                     | 0,00                         |
| 15b           | Pol886        | Nastřelovací páskové hřeby X-P B3 MX (17, 20, 24)                                   | bal.<br>1000 | 2,00000   | 2 279,28  | 4 558,55          | 0,00                     | 0,00                         |
| 16            | Pol885        | Požární ucpávky                                                                     | kpl          | 1,00000   | 8 597,74  | 8 597,74          | 0,00                     | 0,00                         |
| 17            | Pol886        | Průraz zdi                                                                          | ks           | 3,00000   | 900,97    | 2 702,91          | 0,00                     | 0,00                         |
| 18            | Pol887        | Odkrytí a zakrytí desek stropu + 20% nahrazení                                      | m            | 120,00000 | 819,06    | 98 287,54         | 0,00                     | 0,00                         |
| 19            | Pol888        | Připojení kabelu PPFLE včetně dodávky LSA svorek                                    | kpl          | 1,00000   | 5 733,44  | 5 733,44          | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022   | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.03.05 | Slaboproud                                |
| R: | 24       | SO 03_05 - Slaboproudé ro...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                         | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem     | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 20   | Pol889        | Připojení kabelů do ústředny EPS                      | kpl | 1,00000     | 13 924,07 | 13 924,07  | 0,00                     | 0,00                          |
| 21   | Pol890        | Rýha bez povrchu 25/50 včetně záhozu a úpravy         | m   | 20,00000    | 917,35    | 18 347,01  | 0,00                     | 0,00                          |
| 22   | Pol891        | Rýha v chodníku 25/50 včetně záhozu a úpravy          | m   | 90,00000    | 1 408,79  | 126 790,92 | 0,00                     | 0,00                          |
| 23   | Pol892        | Rýha v trávě 35/70-100 včetně záhozu a úpravy porostu | m   | 100,00000   | 753,54    | 75 353,78  | 0,00                     | 0,00                          |
| 24   | Pol893        | Rýha ve vozovce lité asfalt 50/100                    | m   | 10,00000    | 1 408,79  | 14 087,88  | 0,00                     | 0,00                          |
| 25   | Pol894        | Geodetické vytyčení trasy                             | m   | 250,00000   | 93,61     | 23 401,79  | 0,00                     | 0,00                          |
| 26   | Pol895        | Fólie výstražná 330mm PE oranžová                     | m   | 280,00000   | 28,46     | 7 969,48   | 0,00                     | 0,00                          |
| 27   | Pol896        | Trubka HDPE 40/33 oranžová včetně spojek a ucpávek    | m   | 1 050,00000 | 66,51     | 69 836,37  | 0,00                     | 0,00                          |
| 28   | Pol897        | Ohebná chránička pr. 50                               | m   | 50,00000    | 52,96     | 2 648,06   | 0,00                     | 0,00                          |
| 29   | Pol898        | Ohebná chránička pr. 75                               | m   | 50,00000    | 71,26     | 3 562,92   | 0,00                     | 0,00                          |

**895 067,15**

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.010 | Stavební řešení                           |
| R: | 25        | SO 04_010 - Stavební řešení               |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                 |     |           |           | <b>3 314,46</b>   |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | 132201110R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ  | m3  | 1,69200   | 504,40    | 853,44            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2             | 132201119R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3  | 1,69200   | 141,44    | 239,32            | 0,00                     | 0,00                         |
| 3             | 132201210R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ    | m3  | 2,35200   | 321,36    | 755,84            | 0,00                     | 0,00                         |
| 4             | 132201219R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3  | 2,35200   | 20,80     | 48,92             | 0,00                     | 0,00                         |
| 5             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m     | m3  | 2,35200   | 29,12     | 68,49             | 0,00                     | 0,00                         |
| 6             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3  | 2,35200   | 190,32    | 447,63            | 0,00                     | 0,00                         |
| 7             | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných              | m3  | 2,35200   | 16,64     | 39,14             | 0,00                     | 0,00                         |
| 8             | 1741G1101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním                | m3  | 1,50000   | 125,84    | 188,76            | 0,00                     | 0,00                         |
| 9             | 190100100     | Poplatek za uložení výkopku na skládce             | m3  | 4,04400   | 166,40    | 672,92            | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy</b>                                     |     |           |           | <b>11 610,85</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 10            | 271531111R00  | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm   | m3  | 0,50500   | 1 463,28  | 738,96            | 0,00                     | 0,00                         |
| 11            | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý C 16/20              | m3  | 4,04400   | 2 688,40  | 10 871,89         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>               |     |           |           | <b>59 646,91</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 12            | 311231114R00  | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5         | m3  | 7,89600   | 4 472,00  | 35 310,91         | 0,00                     | 0,00                         |
| 13            | 313212122R00  | Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové       | m3  | 3,60000   | 6 760,00  | 24 336,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                       |     |           |           | <b>8 718,53</b>   |                          | <b>0,00</b>                  |
| 14            | 622421143R00  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2    | m2  | 16,80000  | 518,96    | 8 718,53          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                  |     |           |           | <b>136 421,38</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 15            | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m       | m2  | 20,00000  | 138,32    | 2 766,40          | 0,00                     | 0,00                         |
| 16            | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m             | m2  | 20,00000  | 120,12    | 2 402,40          | 0,00                     | 0,00                         |
| 17            | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m          | t   | 37,47380  | 351,00    | 13 153,30         | 0,00                     | 0,00                         |
| 18            | 980100100     | Poplatek za zábor (2 měsíce)                       | m2  | 200,00000 | 81,12     | 16 224,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 19            | 999100101     | Pohon vrat poz. OV.01                              | kus | 2,00000   | 20 800,00 | 41 600,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 20            | 999100102     | Sada pro výrobu posuvné brány poz. OV.02           | kus | 2,00000   | 10 400,00 | 20 800,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 21            | 999100103     | Box pro intercom poz. OV.03                        | kus | 1,00000   | 8 275,28  | 8 275,28          | 0,00                     | 0,00                         |
| 22            | 980100102     | Ověřovací I-G a H-G průzkum                        | ks  | 1,00000   | 5 200,00  | 5 200,00          | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.010 | Stavební řešení                           |
| R: | 25        | SO 04_010 - Stavební řešení               |

| P.č.                                      | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 23                                        | 980100104     | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv, JTSK) | ks  | 1,00000   | 26 000,00 | 26 000,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 6 Bourání konstrukcí</b>          |               |                                                                                  |     |           |           | <b>48 997,70</b>  |                          | <b>24,55</b>                 |
| 24                                        | 767996801R00  | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg                                   | kg  | 250,00000 | 49,92     | 12 480,00         | 0,00                     | 0,25                         |
| 25                                        | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                                | m3  | 2,10000   | 2 133,04  | 4 479,38          | 2,00                     | 4,20                         |
| 26                                        | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                            | m3  | 7,00000   | 490,88    | 3 436,16          | 1,80                     | 12,60                        |
| 27                                        | 962022491R00  | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC                                     | m3  | 3,00000   | 851,76    | 2 555,28          | 2,50                     | 7,50                         |
| 28                                        | 9790110001    | Drobné nespécifikované bourací a vyklízecí práce                                 | hod | 20,00000  | 260,00    | 5 200,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 29                                        | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                     | t   | 24,55000  | 176,80    | 4 340,44          | 0,00                     | 0,00                         |
| 30                                        | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                           | t   | 24,55000  | 7,28      | 178,72            | 0,00                     | 0,00                         |
| 31                                        | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                           | t   | 24,55000  | 317,72    | 7 800,03          | 0,00                     | 0,00                         |
| 32                                        | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                | t   | 24,55000  | 35,36     | 868,09            | 0,00                     | 0,00                         |
| 33                                        | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí                                                | t   | 24,55000  | 312,00    | 7 659,60          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 7 Hydroizolace</b>                |               |                                                                                  |     |           |           | <b>3 374,15</b>   |                          | <b>0,00</b>                  |
| 34                                        | 711111001R00  | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena                               | m2  | 4,43500   | 260,00    | 1 153,10          | 0,00                     | 0,00                         |
| 35                                        | 711141559R00  | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením                                    | m2  | 4,43500   | 390,00    | 1 729,65          | 0,00                     | 0,00                         |
| 36                                        | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                 | t   | 0,05000   | 9 828,00  | 491,40            | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 8 Konstrukce klempířské</b>       |               |                                                                                  |     |           |           | <b>71 296,28</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 37                                        | 764100101     | Oplechování koruny piliřů vjezdu poz. K.01                                       | m   | 9,50000   | 3 723,20  | 35 370,40         | 0,00                     | 0,00                         |
| 38                                        | 764100102     | Oplechování koruny sloupku hraničního oplocení poz. K.02                         | kus | 2,00000   | 3 224,00  | 6 448,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 39                                        | 764100103     | Oplechování koruny sloupku hraničního oplocení poz. K.03                         | m   | 9,90000   | 2 288,00  | 22 651,20         | 0,00                     | 0,00                         |
| 40                                        | 764100104     | Oplechování snížené části (parapetní zidky) hraniční zdi poz. K.04               | m   | 1,00000   | 832,00    | 832,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| 41                                        | 998764101R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                 | t   | 1,00000   | 5 994,68  | 5 994,68          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 9 Kovové doplňkové konstrukce</b> |               |                                                                                  |     |           |           | <b>112 273,72</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 42                                        | 767100017     | Repase plotových poli poz. Z.01                                                  | kus | 3,00000   | 3 159,00  | 9 477,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 43                                        | 767100018     | Vjezdová brána (dvoukřídla) do areálu ON Jičín a.s. poz. Z.02                    | kus | 1,00000   | 98 800,00 | 98 800,00         | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.010 | Stavební řešení                           |
| R: | 25        | SO 04_010 - Stavební řešení               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|------------------------------|
| 44   | 998767101R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t  | 0,30000  | 13 322,40 | 3 996,72 | 0,00                     | 0,00                         |

**455 653,98**

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.020 | Kanalizace                                |
| R: | 26        | SO 04_040 - Úprava kanali...              |

| P.č.                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                               |               | <b>Potrubí</b>                                                                    |     |          |           | <b>748,80</b>   |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1                                                                           | Pol90         | DN200                                                                             | m   | 1,00000  | 748,80    | 748,80          | 0,00                     | 0,00                         |
| Potrubí plastové určení k uložení do země                                   |               |                                                                                   |     |          |           |                 |                          |                              |
| <b>Díl: 2</b>                                                               |               | <b>Práce</b>                                                                      |     |          |           | <b>4 680,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 2                                                                           | Pol899        | Propojení stávající vpusti se stávajícím potrubím                                 | kpl | 1,00000  | 3 640,00  | 3 640,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 3                                                                           | Pol900        | zkouška těsnosti potrubí                                                          | kpl | 1,00000  | 1 040,00  | 1 040,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 3</b>                                                               |               | <b>Ostatní</b>                                                                    |     |          |           | <b>1 388,40</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 4                                                                           | Pol833        | Pískový obsyp                                                                     | m3  | 0,30000  | 1 092,00  | 327,60          | 0,00                     | 0,00                         |
| 5                                                                           | Pol834        | výstražní fólie                                                                   | bm  | 1,00000  | 20,80     | 20,80           | 0,00                     | 0,00                         |
| 6                                                                           | Pol901        | dokumentace skutečného provedení včetně geodetického<br>zaměření tras (Bov. JTSK) | ks  | 1,00000  | 1 040,00  | 1 040,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| zakreslení skutečného stavu včetně geodetického zaměření průběhu kanalizace |               |                                                                                   |     |          |           |                 |                          |                              |
| <b>Díl: 4</b>                                                               |               | <b>Zemní práce</b>                                                                |     |          |           | <b>1 502,28</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 7                                                                           | Pol902        | výkop rýhy šířky 0,6m                                                             | m3  | 1,00000  | 832,00    | 832,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| průměrná hloubka 1,7m                                                       |               |                                                                                   |     |          |           |                 |                          |                              |
| 8                                                                           | Pol903        | zához výkopu zeminou                                                              | m3  | 0,70000  | 140,40    | 98,28           | 0,00                     | 0,00                         |
| 9                                                                           | Pol904        | hutnění zeminy 95% PCS                                                            | kpl | 1,00000  | 260,00    | 260,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 10                                                                          | Pol905        | přesun přebytečného výkopku                                                       | m3  | 0,30000  | 1 040,00  | 312,00          | 0,00                     | 0,00                         |

**8 319,48**



## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.060 | Silnoproudé rozvody                       |
| R: | 27        | SO 04_060 - Silnoproudé r...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Demontáže a stavební činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>276,73</b>     |                          | <b>0,00</b>                   |
| 1             | Pol605        | Demontáže kabelů NN 0,4kV do 1-CYKY 4x16mm <sup>2</sup> (v zemi)<br>demontáž obnažených stávajících kabelů, odvoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 10,00000 | 27,67     | 276,73            | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>147 179,48</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 2             | Pol606        | Vytýčení trasy ve volném terénu<br>vytýčení trasy v terénu pro demontáž, vytýčení nové kabelové trasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 44,00000 | 49,86     | 2 193,73          | 0,00                     | 0,00                          |
| 3             | Pol607        | Kabelový výkop š.0,35m x hl.0,8m, pro demontáže kabelů a zařízení<br>výkop pro obnažení kabelů, zához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 15,00000 | 460,20    | 6 902,94          | 0,00                     | 0,00                          |
| 4             | Pol609        | Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu vchodníku/volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0,8m, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou LINIVOL T, výstražná fólie, zához rýhy<br>odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby<br>výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby                                                                                 | m  | 5,00000  | 1 814,68  | 9 073,40          | 0,00                     | 0,00                          |
| 5             | Pol906        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová mazanina, betonová podkladová deska, 3xPE trubka pr.110 (trubka viz sam.nol.) zatažení lana, zához rýhy<br>odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby<br>zemní práce uvedeny v souboru SO04-080, v souboru SO04-060 specifikována jen trubka                                                                                                                         | m  | 9,00000  | 1 814,68  | 16 332,12         | 0,00                     | 0,00                          |
| 6             | Pol907        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová mazanina, betonová podkladová deska, 3xPE trubka pr.110 (trubka viz sam.nol.) zatažení lana, zához rýhy<br>odvoz zeminy, konečná úprava zámková dlažba (úsek box č.4 - rozebrání zámkové dlažby, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny s připojením do komor, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava zámková dlažba | m  | 28,00000 | 1 814,68  | 50 811,05         | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.060 | Silnoproudé rozvody                       |
| R: | 27        | SO 04_060 - Silnoproudé r...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 7             | Pol908        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, odstranění panelů, výkop hl.1,2m, š.0,5m,, betonová mazanina, betonová podkladová deska, 3xPE trubka pr.110 (trubka viz sam pol) - zatažení lana, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava opětovné polo | m  | 6,00000   | 3 705,02  | 22 230,11        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | rozebrání panelové dlažby, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny (oprava části trasy), zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava opětovné položení panelů, konečná délka a rozsah oprav po odkrytí tras           |    |           |           |                  |                          |                              |
| 8             | Pol909        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová mazanina,, betonová podkladová deska, 3xPE trubka pr.110 (trubka viz sam pol) - zatažení lana, zához rýhy                                                                | m  | 6,00000   | 2 055,54  | 12 333,26        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | odvoz zeminy, konečná úprava zámková dlažba (úsek objekt kote                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |                  |                          |                              |
|               |               | rozebrání zámkové dlažby, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny s připojením do komory a objektu, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava zámková dlažba                                                        |    |           |           |                  |                          |                              |
| 9             | Pol910        | Jáma 2,5m3 pro kabelovou komoru                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000   | 3 292,63  | 3 292,63         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Jáma 1600x1300, hl.1200mm pro kabelovou komoru                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |                  |                          |                              |
| 10            | Pol911        | betonový základ tl.100mm pro kabelovou komoru                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000   | 3 510,27  | 3 510,27         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | standardní betonový základ pro plastovou kabelovou komoru                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                  |                          |                              |
| 11            | Pol912        | osazení kabelové komory - obetonování, zhutněný zásyp                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000   | 14 181,49 | 14 181,49        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | osazení kabelové komory dle požadavku navržené technologie komory                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                  |                          |                              |
| 12            | Pol913        | zděný pilíř š.500mm, v.1000mm, hl. 300mm pro rozvaděč 300x300x200, stříška z plechu, včetně základu,, prostup pro kabely                                                                                                                                         | ks | 1,00000   | 6 318,48  | 6 318,48         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | zděný pilíř s nikou pro rozvaděč, stříška z plechu                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Kabely a příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>38 184,64</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 13            | Pol914        | Kabel 1-CYKY 4x10mm2 včetně, štitkování a ukončení, koncovky, uložení do stávajícího kabelovodu a objektu                                                                                                                                                        | m  | 158,00000 | 145,99    | 23 066,75        | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2,5kV/50Hz, značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1                                         |    |           |           |                  |                          |                              |
| 14            | Pol915        | Kabel 1-CYKY 3x2,5mm2, štitkování a ukončení, koncovky                                                                                                                                                                                                           | m  | 28,00000  | 46,82     | 1 310,83         | 0,00                     | 0,00                         |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.060 | Silnoproudé rozvody                       |
| R: | 27        | SO 04_060 - Silnoproudé r...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ        | Celkem      | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 15            | Pol11         | Zemní pásek FeZn 30x4mm2<br>litina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 65,00000 | 139,94           | 9 096,28    | 0,00                     | 0,00                         |
| 16            | OR            | Drobný materiál<br>např. typové koncovky, úchytky pro instalaci kabelů, popisky                                                                                                                                                                                                                                                   | Kč | 1,00000  | 4 710,78         | 4 710,78    | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Nosný systém a chráničky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | <b>21 636,84</b> | <b>0,00</b> |                          |                              |
| 17            | Pol13         | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm<br>korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká, protahovací drát                                                                                                                                                                                              | m  | 9,00000  | 140,52           | 1 264,64    | 0,00                     | 0,00                         |
| 18            | Pol916        | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm (box č.4 - nová KK)<br>korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká, protahovací drát                                                                                                                                                                          | m  | 84,00000 | 140,52           | 11 803,35   | 0,00                     | 0,00                         |
| 19            | Pol917        | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm (oprava u boxu č.2)<br>korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká, protahovací drát                                                                                                                                                                          | m  | 18,00000 | 140,52           | 2 529,29    | 0,00                     | 0,00                         |
| 20            | Pol918        | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm (kotelna - box č.1)<br>korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká, protahovací drát                                                                                                                                                                          | m  | 18,00000 | 140,52           | 2 529,29    | 0,00                     | 0,00                         |
| 21            | Pol919        | uložení kabelového vedení ve stávajícím objektu<br>uložení nového kabelového vedení ve stávajícím objektu                                                                                                                                                                                                                         | m  | 25,00000 | 140,41           | 3 510,27    | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Dodávky elektro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | <b>61 359,51</b> | <b>0,00</b> |                          |                              |
| 22            | Pol920        | plastová kabelová komora 700x1000, hl.1000mm<br>typová plastová komora, vysokohustotní polyetylen HDPE                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 18 335,31        | 18 335,31   | 0,00                     | 0,00                         |
| 23            | Pol921        | kabelový poklop pro šachtu 700x1000 pro zámkovou dlažbu, včetně příslušenství<br>kabelový poklop pro položení zámkové dlažby, příslušenství                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 26 174,91        | 26 174,91   | 0,00                     | 0,00                         |
| 24            | Pol922        | venkovní rozvaděč do pilíře, In=25A, š.300mm, v.300mm, hl.150mm, hlavní vypínač 3x25A, podružné, jistění: 3x jistič 1x16A char.C, 1x jistič 6A, 1x stabilizovaný napájecí zdroj 230AC/24DC, na DIN lištu (napájení kamery a interkomu)<br>typový oceloplechový rozvaděč IP54 pro osazení ve zděném pilíři, přívod a vývody spodem | ks | 1,00000  | 16 849,29        | 16 849,29   | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.060 | Silnoproudé rozvody                       |
| R: | 27        | SO 04_060 - Silnoproudé r...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>13 952,15</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 25            | Pol16         | průzkumné práce, prověření stávajícího zapojení<br>prověření stávajícího připojovacího rozvaděče, prověření trasy stávajícího kabelovodu, prověření trasy v objektu s<br>kotelnou | hod | 16,00000 | 711,41    | 11 382,63        | 0,00                     | 0,00                         |
| 26            | Pol923        | připojení kabelového vedení ve stávajícím rozvaděči<br>připojení nového kabelového vedení ve stávajícím rozvaděči                                                                 | hod | 4,00000  | 642,38    | 2 569,52         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>Společné náklady</b>                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>38 800,17</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 27            | Pol391        | REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVA<br>provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování revizní zprávy                                                                                      | hod | 8,00000  | 936,07    | 7 488,57         | 0,00                     | 0,00                         |
| 28            | Pol868        | FUNKČNÍ ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU<br>provedení funkčních zkoušek dle ČSN                                                                                                       | ks  | 1,00000  | 8 424,65  | 8 424,65         | 0,00                     | 0,00                         |
| 29            | Pol869        | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČETNÉ<br>GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TRAS (BpV, JTSK)<br>zakreslení skutečného stavu včetně geodetického zaměření průběhu kabeláže                    | ks  | 1,00000  | 22 886,95 | 22 886,95        | 0,00                     | 0,00                         |

**321 389,52**

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 28        | SO 04_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Repase systému EPS</b>                                                                                           |     |          |           | <b>263 834,91</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 1             | Pol924        | Šasi analogové ústředny EPS modulární<br>včetně zdroje a 2 ks akumulátorů 40-65 Ah                                  | ks  | 1,00000  | 49 418,15 | 49 418,15         | 0,00                     | 0,00                          |
| 2             | Pol925        | Systémová deska EPS                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 6 128,52  | 6 128,52          | 0,00                     | 0,00                          |
| 3             | Pol926        | Deska zdroje ústředny EPS                                                                                           | ks  | 1,00000  | 2 848,29  | 2 848,29          | 0,00                     | 0,00                          |
| 4             | Pol927        | Deska linková<br>pro dvě izolované kruhové linky                                                                    | ks  | 4,00000  | 9 623,40  | 38 493,61         | 0,00                     | 0,00                          |
| 5             | Pol928        | Deska masteru<br>RS845 pro připojení tabla obsluhy                                                                  | ks  | 1,00000  | 9 550,86  | 9 550,86          | 0,00                     | 0,00                          |
| 6             | Pol929        | Deska slave<br>pro izolované kruhové vedení reléových skříní                                                        | ks  | 1,00000  | 7 737,22  | 7 737,22          | 0,00                     | 0,00                          |
| 7             | Pol930        | Deska vstupů a výstupů<br>8x hlídáný vstup a 6x releový výstup                                                      | ks  | 1,00000  | 7 918,58  | 7 918,58          | 0,00                     | 0,00                          |
| 8             | Pol931        | Tablo obsluhy                                                                                                       | ks  | 1,00000  | 29 643,64 | 29 643,64         | 0,00                     | 0,00                          |
| 9             | Pol932        | Releová skříň EPS<br>7x výstup 40V/1A                                                                               | ks  | 8,00000  | 8 249,13  | 65 993,06         | 0,00                     | 0,00                          |
| 10            | Pol933        | Izolátory hlásičové linky<br>1x vstup                                                                               | ks  | 9,00000  | 1 380,00  | 12 420,03         | 0,00                     | 0,00                          |
| 10a           | PolN1         | Svorkovací skříň                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 7 231,12  | 7 231,12          | 0,00                     | 0,00                          |
| 11            | Pol934        | Konfigurační software                                                                                               | ks  | 1,00000  | 7 313,06  | 7 313,06          | 0,00                     | 0,00                          |
| 12            | Pol935        | Demontáž ústředny a tabla včetně releových skříní a<br>izolátorů                                                    | kpl | 1,00000  | 10 129,08 | 10 129,08         | 0,00                     | 0,00                          |
| 13            | Pol936        | Přepojení stávajících linek do nové ústředny                                                                        | kpl | 1,00000  | 9 009,69  | 9 009,69          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Úprava zadního vjezdu</b>                                                                                        |     |          |           | <b>137 115,44</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 14            | Pol937        | IP kamera venovní<br>rozlišení 1920x1080, varifokální objektiv 2,8-12 mm, ir přísvit, H264, PoE, cit. min. 0,01 lux | ks  | 1,00000  | 6 040,59  | 6 040,59          | 0,00                     | 0,00                          |
| 15            | Pol938        | Držák na sloup VO pro kameru                                                                                        | ks  | 1,00000  | 2 269,51  | 2 269,51          | 0,00                     | 0,00                          |
| 16            | Pol939        | Intercom IP pouze hlasový                                                                                           | ks  | 1,00000  | 15 949,55 | 15 949,55         | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 28        | SO 04_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|      |               | zápustný, bez kamery, včetně venkovního krytu a vnitřní instalační krabice a rámečku         |     |           |           |           |                          |                              |
| 17   | Pol940        | SW licence pro IP intercom                                                                   | ks  | 1,00000   | 2 416,24  | 2 416,24  | 0,00                     | 0,00                         |
| 18   | Pol941        | Síťový přepínač 24xRJ45, Poe+,vč. GBIC pro SM                                                | ks  | 1,00000   | 21 316,11 | 21 316,11 | 0,00                     | 0,00                         |
| 19   | Pol942        | Ukončení kabelu v kamere a v datovém rozvaděči                                               | ks  | 1,00000   | 1 007,74  | 1 007,74  | 0,00                     | 0,00                         |
| 20   | Pol943        | Ukončení kabelu ve sv. pohonu a v EPS v releové skříní                                       | ks  | 1,00000   | 1 755,13  | 1 755,13  | 0,00                     | 0,00                         |
| 21   | Pol944        | Kabel FTP cat. 6                                                                             | m   | 100,00000 | 35,12     | 3 512,02  | 0,00                     | 0,00                         |
| 22   | Pol945        | Kabel 2x2x0,8 se zachováním funkčnosti při požáru                                            | m   | 100,00000 | 51,36     | 5 135,52  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | PH 120 R, stíněný, B2Cas1d0                                                                  |     |           |           |           |                          |                              |
| 23   | Pol946        | Plechový žlab 20x40                                                                          | m   | 40,00000  | 232,15    | 9 285,83  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | dle ČSN 730895 "Zachování funkce kabelového žlabu při požáru", ČSN 730845 "Kabelové rozvody" |     |           |           |           |                          |                              |
| 24   | Pol947        | Spojka žlabu NKZN                                                                            | ks  | 40,00000  | 36,57     | 1 462,61  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | dle ČSN 730895 "Zachování funkce kabelového žlabu při požáru", ČSN 730845 "Kabelové rozvody" |     |           |           |           |                          |                              |
| 25   | Pol948        | Držák na stěnu ocelový                                                                       | ks  | 80,00000  | 175,51    | 14 041,08 | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | dle ČSN 730895 "Zachování funkce kabelového žlabu při požáru", ČSN 730845 "Kabelové rozvody" |     |           |           |           |                          |                              |
| 26   | Pol949        | Závěs kotvící                                                                                | ks  | 10,00000  | 138,95    | 1 389,48  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | dle ČSN 730895 "Zachování funkce kabelového žlabu při požáru", ČSN 730845 "Kabelové rozvody" |     |           |           |           |                          |                              |
| 27   | Pol950        | Požární ucpávky                                                                              | kpl | 1,00000   | 8 425,27  | 8 425,27  | 0,00                     | 0,00                         |
|      |               | včetně certifikátu                                                                           |     |           |           |           |                          |                              |
| 28   | Pol951        | Chráníčka PVC 75                                                                             | m   | 40,00000  | 71,26     | 2 850,34  | 0,00                     | 0,00                         |
| 29   | Pol952        | Průraz do zdi a připojení kabelu k intercomu                                                 | kpl | 1,00000   | 1 965,75  | 1 965,75  | 0,00                     | 0,00                         |
| 30   | Pol953        | Rýha v trávě 35/70-100 včetně záhozu a úpravy porostu                                        | m   | 20,00000  | 753,54    | 15 070,76 | 0,00                     | 0,00                         |
| 31   | Pol954        | Rýha bez povrchu 25/50 včetně záhozu a hutnění                                               | m   | 15,00000  | 917,35    | 13 760,26 | 0,00                     | 0,00                         |
| 32   | Pol955        | Geodetické vytyčení trasy v zastavěném terénu                                                | m   | 35,00000  | 135,03    | 4 725,99  | 0,00                     | 0,00                         |
| 33   | Pol956        | Fólie výstražná 330mm PE oranžová                                                            | m   | 45,00000  | 28,46     | 1 280,81  | 0,00                     | 0,00                         |
| 34   | Pol957        | Trubka HDPE 40/33 oranžová                                                                   | m   | 40,00000  | 66,51     | 2 660,43  | 0,00                     | 0,00                         |
| 35   | Pol958        | Ohebná chráníčka pr. 50                                                                      | m   | 15,00000  | 52,96     | 794,42    | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.070 | Slaboproudé rozvody                       |
| R: | 28        | SO 04_070 - Slaboproudé r...              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|      |               |               |    |          |           | <b>400 950,35</b> |                          |                              |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 29        | SO 04_080 - Areálové osvě...              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Demontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>3 842,34</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | Pol959        | Demontáže stožárů VO do 6m, včetně těles a zdrojů, mechanizace, odvoz<br>demontáž stávajícího sadového osvětlovacího stožáru včetně zdroje                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 3 510,27  | 3 510,27         | 0,00                     | 0,00                         |
| 2             | Pol960        | Demontáže kabelů NN 0,4kV do 1-CYKY 4x16mm <sup>2</sup> (v zemi)<br>demontáž obnažených stávajících kabelů, odvoz                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 12,00000 | 27,67     | 332,07           | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>56 427,30</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 3             | Pol961        | Vytýčení trasy ve volném terénu<br>vytýčení trasy v terénu pro demontáž, vytýčení nové kabelové trasy                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 55,00000 | 38,68     | 2 127,57         | 0,00                     | 0,00                         |
| 4             | Pol962        | Kabelový výkop š.0,35m x hl.0,8m, pro demontáže kabelů a zařízení<br>výkop pro obnažení kabelů, zához                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 12,00000 | 384,49    | 4 613,90         | 0,00                     | 0,00                         |
| 5             | Pol963        | Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu ve volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0,8m,, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou UNIVOLT, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná<br>úprava osetí trávou<br>výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava osetí trávou          | m  | 18,00000 | 608,10    | 10 945,72        | 0,00                     | 0,00                         |
| 6             | Pol964        | Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu vchodníku/volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0,8m, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou UNIVOLT, zához rýhy, odvoz zeminy<br>konečná úprava v rámci stavby<br>výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby | m  | 7,00000  | 608,10    | 4 256,67         | 0,00                     | 0,00                         |
| 7             | Pol965        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová mazanina,, betonová podkladová deska, 3xPE trubka pr.110 (trubka viz sam.nal.) a zařízení lana, zához rýhy<br>odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby                                                                                                          | m  | 9,00000  | 1 814,68  | 16 332,12        | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 29        | SO 04_080 - Areálové osvě...              |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                        |               | výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby, (1 PE trubka určena pro NN)                                                                                                                                               |    |          |           |                  |                          |                              |
| 8                                      | Pol966        | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová mazanina, betonová podkladová deska, 2xPE trubka pr.110 (trubka viz sam pol) zatažení lana, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby                                                                               | m  | 9,00000  | 1 814,68  | 16 332,12        | 0,00                     | 0,00                         |
|                                        |               | výkop hl.1,2m, š.0,5m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |                          |                              |
| 9                                      | Pol967        | Jáma pro stožár do 5m - výkop a zához jámy pro stožár veřejného osvětlení o výšce do 5m<br>jáma do 0,5m3 pro betonový základ 550x550x1200                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 515,72    | 515,72           | 0,00                     | 0,00                         |
| 10                                     | Pol968        | Pouzdrový betonový základ pro osazení stožáru do výšky 5m<br>rozměry betonového bloku - typový blok, půdorys 550x550mm, výška bloku 1200mm, průměr otvoru 150mm, hloubka otvoru 800mm, průstup pro kabel v hloubce 425mm                                                                                                  | ks | 1,00000  | 1 303,48  | 1 303,48         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 3 Kabely a příslušenství</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>25 111,35</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 11                                     | Pol969        | Kabel 1-CYKY do 4x16mm2 včetně (dle typu stávajícího kabelu), štítkování a ukončení, koncovky<br>měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2,5kV/50Hz, značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1 | m  | 48,00000 | 213,34    | 10 240,44        | 0,00                     | 0,00                         |
| 12                                     | Pol621        | Zemnicí pásek FeZn 30x4mm2 uložený v zemi včetně rýhy 10x10cm<br>lítina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m                                                                                                                                                                                                        | m  | 42,00000 | 141,70    | 5 951,31         | 0,00                     | 0,00                         |
| 13                                     | Pol970        | Kabelové spojky pro kabely do 5x16mm2<br>samosmrštitelné, včetně lisovacích spojek                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 2,00000  | 2 777,79  | 5 555,59         | 0,00                     | 0,00                         |
| 14                                     | 0R            | Drobný materiál<br>např.koncovky, svorky, popisné štítky aj.                                                                                                                                                                                                                                                              | Kč | 1,00000  | 3 364,01  | 3 364,01         | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 4 Nosný systém a chráničky</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>3 809,73</b>  |                          | <b>0,00</b>                  |
| 15                                     | Pol972        | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm<br>korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká včetně zatahovacího drátu                                                                                                                                                                              | m  | 27,00000 | 141,10    | 3 809,73         | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.080 | Areálové osvětlení                        |
| R: | 29        | SO 04_080 - Areálové osvě...              |

| P.č.                                                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 5</b>                                                                                                                                                                   |               | <b>Osvětlení</b>                                                                                                                                |     |          |           | <b>16 544,26</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 16                                                                                                                                                                              | Pol973        | venkovní sadové svítidlo na dřík 60mm, usměrněný světelný tok, kulovitý tvar, vrchní část šedý, prepreg, spodní kryt opál, IP54/23, el.třída II | ks  | 1,00000  | 6 889,96  | 6 889,96         | 0,00                     | 0,00                         |
| typové venkovní sadové svítidlo pro usměrněný světelný tok, kulovitý tvar, vrchní část plná, spodní část opál, el.třída II, IP54/23, na dřík 60mm, elektromagnetický předřadník |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                          |                              |
| 17                                                                                                                                                                              | Pol974        | sodíková výbojka 50W                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 197,63    | 197,63           | 0,00                     | 0,00                         |
| sodíková vysokotlaká výbojka, 230V, 50W, 4400lm, 2000K                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                          |                              |
| 18                                                                                                                                                                              | Pol975        | sadový stožár třístupňový bezpaticový – osvětlovací stožár vetknutý o jmenovité výšce do 5 m, včetně, elektrovýzbroje a kabelu                  | ks  | 1,00000  | 9 456,67  | 9 456,67         | 0,00                     | 0,00                         |
| typový ocelový stožár, žárově pozinkovaný, třístupňový, dřík pr.60mm, s dvířky, doplněný konstrukcí pro upevnění kamery                                                         |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 6</b>                                                                                                                                                                   |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                  |     |          |           | <b>11 382,63</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 19                                                                                                                                                                              | Pol976        | průzkumné práce, prověření zapojení stávajícího osvětlení                                                                                       | hod | 16,00000 | 711,41    | 11 382,63        | 0,00                     | 0,00                         |
| prověření stávajícího kabelového vedení, prověření zapojení, prověření stavu stávající chráničky                                                                                |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                          |                              |
| <b>Díl: 7</b>                                                                                                                                                                   |               | <b>Společné náklady</b>                                                                                                                         |     |          |           | <b>36 272,77</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 20                                                                                                                                                                              | Pol977        | REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVA                                                                                                                         | hod | 8,00000  | 936,07    | 7 488,57         | 0,00                     | 0,00                         |
| provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování revizní zprávy                                                                                                               |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                          |                              |
| 21                                                                                                                                                                              | Pol978        | FUNKČNÍ ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 7 722,59  | 7 722,59         | 0,00                     | 0,00                         |
| provedení funkčních zkoušek dle ČSN                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                          |                              |
| 22                                                                                                                                                                              | Pol979        | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČETNĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TRAS (BpV, JTSK)                                                                  | ks  | 1,00000  | 21 061,61 | 21 061,61        | 0,00                     | 0,00                         |
| zakreslení skutečného stavu včetně geodetického zaměření průběhu kabeláže                                                                                                       |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                          |                              |

**153 390,38**

## Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.090 | Komunikace                                |
| R: | 30        | SO 04_090 - Komunikace                    |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>Zemní práce v areálu</b>                       |    |          |           | <b>26 725,07</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pol18         | Zřízení aktivní zóny                              | m2 | 47,00000 | 102,96    | 4 839,12         | 0,00                     | 0,00                          |
| Zřízení aktivní zóny tl. 0,5m. zlepšení zemin pomocí příměsí, případně odtěžení a výměna za vhodný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |    |          |           |                  |                          |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122102202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3         | m3 | 8,75000  | 54,08     | 473,20           | 0,00                     | 0,00                          |
| Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. 1, odvoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |    |          |           |                  |                          |                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pol20         | Sejmutí ornice                                    | m3 | 5,25000  | 77,06     | 404,59           | 0,00                     | 0,00                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pol638        | Hloubení rýh š.do 200 cm do 100 m3,STROJNĚ        | m3 | 1,00000  | 318,24    | 318,24           | 0,00                     | 0,00                          |
| Hloubení rýh a melior. kan. š. do 2 m, pažené i nepažené, výkop pro chráničky, travivody a vpusti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   |    |          |           |                  |                          |                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 15,00000 | 190,32    | 2 854,80         | 0,00                     | 0,00                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pol22         | Poplatek za skládku zeminy                        | m3 | 15,00000 | 166,40    | 2 496,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS   | m3 | 4,70000  | 54,08     | 254,18           | 0,00                     | 0,00                          |
| Uložení sypaniny do násypů se zhutněním na 96% PS. - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, |               |                                                   |    |          |           |                  |                          |                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  | m2 | 79,00000 | 13,52     | 1 068,08         | 0,00                     | 0,00                          |
| Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4, úprava pláně se zhutněním Edef,2 min. = 45MPa, PS 102% dle ČSN 73 6133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   |    |          |           |                  |                          |                               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním               | m3 | 0,50000  | 125,84    | 62,92            | 0,00                     | 0,00                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pol641        | bourání dlažby betonové                           | m3 | 4,48000  | 208,00    | 931,84           | 0,00                     | 0,00                          |
| vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |    |          |           |                  |                          |                               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pol644        | bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených         | m3 | 18,55000 | 702,00    | 13 022,10        | 0,00                     | 0,00                          |
| vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |    |          |           |                  |                          |                               |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.090 | Komunikace                                |
| R: | 30        | SO 04_090 - Komunikace                    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zemní práce mimo areál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>56 820,25</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 12            | Pol18         | Zřízení aktivní zóny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 73,00000  | 102,96    | 7 516,08         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Zřízení aktivní zóny tl. 0,5m. zlepšení zemín pomocí příměsí, případné odtěžení a výměna za vhodný materiál.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                  |                          |                              |
| 13            | 122102202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 13,50000  | 54,08     | 730,08           | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. 1, odvoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |                  |                          |                              |
| 14            | Pol20         | Sejmutí ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,10000   | 77,06     | 624,22           | 0,00                     | 0,00                         |
| 15            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 21,60000  | 190,32    | 4 110,91         | 0,00                     | 0,00                         |
| 16            | Pol22         | Poplatek za skládku zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 21,60000  | 166,40    | 3 594,24         | 0,00                     | 0,00                         |
| 17            | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 7,30000   | 54,08     | 394,78           | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Uložení sypaniny do násypů se zhutněním na 96% PS. - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, |    |           |           |                  |                          |                              |
| 18            | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 125,00000 | 13,52     | 1 690,00         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4, úprava pláně se zhutněním Edef,2 min. = 45MPa, PS 102% dle ČSN 73 6133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |                  |                          |                              |
| 19            | Pol640        | bourání vozovk. vrstev z asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 2,40000   | 3 640,00  | 8 736,00         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                  |                          |                              |
| 20            | Pol641        | bourání dlažby betonové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 6,72000   | 208,00    | 1 397,76         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                  |                          |                              |
| 21            | Pol980        | bourání dlažby velkoformátové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 1,68000   | 156,00    | 262,08           | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                  |                          |                              |
| 22            | Pol644        | bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 32,75000  | 702,00    | 22 990,50        | 0,00                     | 0,00                         |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.090 | Komunikace                                |
| R: | 30        | SO 04_090 - Komunikace                    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|               |               | vč. odvozu a uložení na skl.                                                                                                |    |           |           |                   |                          |                              |
| 23            | Pol645        | jezání asf. vozovek                                                                                                         | m  | 27,00000  | 176,80    | 4 773,60          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Komunikace v areálu</b>                                                                                                  |    |           |           | <b>114 158,57</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 24            | 561242211R00  | Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 12 cm                                                                           | m2 | 46,20000  | 103,90    | 4 800,00          | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Vozovkové vrstvy z materiálů stabil. cementem tř. I, tl. do 150 mm, směs stmelená cementem SC 0/32; C 8/10, tloušťka 120mm. |    |           |           |                   |                          |                              |
| 25            | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm                                                                            | m2 | 9,45000   | 192,92    | 1 823,09          | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 RESP. 200 mm, ČSN EN 13285.                                                          |    |           |           |                   |                          |                              |
| 26            | Pol25         | Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy                                                                               | m3 | 9,24000   | 1 326,00  | 12 252,24         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | MZ ČSN 763126-1                                                                                                             |    |           |           |                   |                          |                              |
| 27            | Pol981        | Betonová dlažba tl. 80mm hladká                                                                                             | m2 | 78,00000  | 962,00    | 75 036,00         | 0,00                     | 0,00                         |
| 28            | Pol962        | Betonová dlažba tl. 60mm hladká                                                                                             | m2 | 9,00000   | 624,00    | 5 616,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 29            | Pol656        | Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm                                                                                    | m3 | 3,39000   | 4 316,00  | 14 631,24         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | drT 4-8mm                                                                                                                   |    |           |           |                   |                          |                              |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Komunikace mimo areál</b>                                                                                                |    |           |           | <b>255 395,03</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 30            | 561242211R00  | Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 12 cm                                                                           | m2 | 112,35000 | 103,90    | 11 672,72         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Vozovkové vrstvy z materiálů stabil. cementem tř. I, tl. do 150 mm, směs stmelená cementem SC 0/32; C 8/10, tloušťka 120mm. |    |           |           |                   |                          |                              |
| 31            | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm                                                                            | m2 | 60,95000  | 192,92    | 11 758,47         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 RESP. 200 mm, ČSN EN 13285.                                                          |    |           |           |                   |                          |                              |
| 32            | Pol25         | Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy                                                                               | m3 | 26,75000  | 1 326,00  | 35 470,50         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | MZ ČSN 763126-1                                                                                                             |    |           |           |                   |                          |                              |
| 33            | Pol983        | Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm                                                                                              | m2 | 20,00000  | 780,00    | 15 600,00         | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Asfaltový beton hrubý tř. I, tl. do 100mm, ACP 16+ 35/50 tl. 70mm dle ČSN EN 13108-1.                                       |    |           |           |                   |                          |                              |
| 34            | 573111111R00  | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2                                                                          | m2 | 20,00000  | 21,94     | 438,88            | 0,00                     | 0,00                         |
|               |               | Infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2.                                                                                  |    |           |           |                   |                          |                              |
| 35            | 573211111R00  | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                                           | m2 | 20,00000  | 14,04     | 280,80            | 0,00                     | 0,00                         |
| 36            | Pol986        | Beton asf. ACO 11 40mm                                                                                                      | m2 | 20,00000  | 520,00    | 10 400,00         | 0,00                     | 0,00                         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.090 | Komunikace                                |
| R: | 30        | SO 04_090 - Komunikace                    |

| P.č.                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk. (t) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Asfaltový beton tř. I, tl. 40 mm, ACO 11 50/70 dle ČSN EN 13108-1. |               |                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |                          |                               |
| 37                                                                 | Pol981        | Betonová dlažba tl. 80mm hladká                                                                                                                                          | m2  | 122,00000 | 962,00    | 117 364,00       | 0,00                     | 0,00                          |
| 38                                                                 | Pol982        | Betonová dlažba tl. 60mm hladká                                                                                                                                          | m2  | 35,00000  | 624,00    | 21 840,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 39                                                                 | Pol654        | Betonová dlažba 60mm relief.                                                                                                                                             | m2  | 2,40000   | 832,00    | 1 996,80         | 0,00                     | 0,00                          |
| 40                                                                 | Pol655        | Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.                                                                                                                | m2  | 1,60000   | 780,00    | 1 248,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| 41                                                                 | Pol656        | Ložná vrstva pod bet., dlažbu tl. 30-40mm<br>drť 4-8mm                                                                                                                   | m3  | 6,05000   | 4 316,00  | 26 111,80        | 0,00                     | 0,00                          |
| 42                                                                 | Pol657        | zalití spar asf.modifik. zálivkou                                                                                                                                        | m   | 27,00000  | 44,93     | 1 213,06         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 5</b>                                                      |               | <b>Trubní vedení v areálu</b>                                                                                                                                            |     |           |           | <b>4 940,00</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 43                                                                 | Pol987        | Přesun stávající vpusti vč. přepojení                                                                                                                                    | kus | 1,00000   | 4 940,00  | 4 940,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 6</b>                                                      |               | <b>Doplňující práce v areálu</b>                                                                                                                                         |     |           |           | <b>15 045,68</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 44                                                                 | Pol662        | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu<br>Obrubníky 1000x150x300 mm z betonu C30/37 XF4 do betonového lože. Betonové lože z betonu C12/15, tl. přes 100 mm. | m   | 33,00000  | 442,00    | 14 586,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 45                                                                 | Pol988        | Osazení záhon.obrubníků<br>Obrubníky 1000x200x50 mm z betonu C30/37 XF4 do betonového lože. Betonové lože z betonu C12/15, tl. přes 100 mm.                              | m   | 1,70000   | 270,40    | 459,68           | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 7</b>                                                      |               | <b>Doplňující práce mimo areál</b>                                                                                                                                       |     |           |           | <b>44 005,52</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 46                                                                 | Pol662        | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu<br>Obrubníky 1000x150x300 mm z betonu C30/37 XF4 do betonového lože. Betonové lože z betonu C12/15, tl. přes 100 mm. | m   | 59,00000  | 442,00    | 26 078,00        | 0,00                     | 0,00                          |
| 47                                                                 | Pol988        | Osazení záhon.obrubníků<br>Obrubníky 1000x200x50 mm z betonu C30/37 XF4 do betonového lože. Betonové lože z betonu C12/15, tl. přes 100 mm.                              | m   | 66,30000  | 270,40    | 17 927,52        | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 8</b>                                                      |               | <b>Bourání konstrukcí v areálu</b>                                                                                                                                       |     |           |           | <b>4 680,00</b>  |                          | <b>0,00</b>                   |
| 48                                                                 | Pol664        | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>Odstranění obrubníků bez rozlišení, odvozu na skládku, bez očištění a třídění.                                     | m   | 25,00000  | 187,20    | 4 680,00         | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Díl: 9</b>                                                      |               | <b>Bourání konstrukcí mimo areál</b>                                                                                                                                     |     |           |           | <b>17 035,20</b> |                          | <b>0,00</b>                   |
| 49                                                                 | Pol664        | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                       | m   | 91,00000  | 187,20    | 17 035,20        | 0,00                     | 0,00                          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.090 | Komunikace                                |
| R: | 30        | SO 04_090 - Komunikace                    |

| P.č.                                                                           | Číslo položky                      | Název položky                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| Odstranění obrubníků bez rozlišení, odvozu na skládku, bez očištění a třídění. |                                    |                                                                                   |    |          |           |                 |                          |                              |
| <b>Díl: 10</b>                                                                 | <b>Dopravní značení v areálu</b>   |                                                                                   |    |          |           | <b>1 560,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 50                                                                             | Pol989                             | Dopravní zrcadlo - demontáž a uložení<br>uložení do skladu                        | ks | 1,00000  | 520,00    | 520,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 51                                                                             | Pol990                             | Dopravní zrcadlo - montáž s přesunem<br>zpětná montáž na nový stožár VO           | ks | 1,00000  | 1 040,00  | 1 040,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 11</b>                                                                 | <b>Dopravní značení mimo areál</b> |                                                                                   |    |          |           | <b>5 980,00</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 52                                                                             | Pol665                             | Vodorovné dopravní značení - dvousložkové - plast                                 | m2 | 1,50000  | 260,00    | 390,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 53                                                                             | Pol666                             | Svislé DZ - demontáž a odvoz<br>vč. odvozu a likvidace                            | ks | 1,00000  | 1 040,00  | 1 040,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 54                                                                             | Pol667                             | Svislé DZ - dodávka a montáž<br>svislé DZ - zákl. velikost reflex.folie tř.I      | ks | 1,00000  | 2 002,00  | 2 002,00        | 0,00                     | 0,00                         |
| 55                                                                             | Pol668                             | Sloupky pro svislé DZ - demontáž a odvoz<br>vč. odvozu a likvidace                | ks | 1,00000  | 520,00    | 520,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| 56                                                                             | Pol669                             | Sloupky pro svislé DZ - dodávka a montáž<br>pozink. sloupky osazené do bet. bloků | ks | 1,00000  | 2 028,00  | 2 028,00        | 0,00                     | 0,00                         |

**546 345,32**



### Položkový rozpočet

|    |           |                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| S: | 16-022    | Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou |
| O: | SO.04.100 | Sadové úpravy                             |
| R: | 31        | SO 04_100 - Sadové úpravy                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          | dem.<br>hmotnost<br>/ MJ | dem.<br>hmotnost<br>celk.(t) |
|---------------|---------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce v areálu</b>            |    |          |           | <b>190,32</b>   |                          | <b>0,00</b>                  |
| 1             | Pol670        | Úprava podkladu kypřením, uhrabáním    | m2 | 6,00000  | 5,72      | 34,32           | 0,00                     | 0,00                         |
| 2             | Pol671        | Založení parkového trávníku vč. výsevu | m2 | 6,00000  | 26,00     | 156,00          | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zemní práce mimo areál</b>          |    |          |           | <b>1 141,92</b> |                          | <b>0,00</b>                  |
| 3             | Pol670        | Úprava podkladu kypřením, uhrabáním    | m2 | 36,00000 | 5,72      | 205,92          | 0,00                     | 0,00                         |
| 4             | Pol671        | Založení parkového trávníku vč. výsevu | m2 | 36,00000 | 26,00     | 936,00          | 0,00                     | 0,00                         |

**1 332,24**

| 051-19-01-N                            | Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
|                                        | 1. měsíc                                          | 2. měsíc    | 3. měsíc    | 4. měsíc    | 5. měsíc    | 6. měsíc    | 7. měsíc    | 8. měsíc    | 9. měsíc    | 10. měsíc   | 11. měsíc   | 12. měsíc    | 13. měsíc | 14. měsíc |
| <b>SO 01 - Provizorní vrátnice</b>     |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| MONTÁŽ PROVIZORNÍ VRÁTNICE             |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| PRONÁJEM PROVIZORNÍ VRÁTNICE           |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| DEMONTÁŽ PROVIZORNÍ VRÁTNICE           |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| <b>SO 02 - Změna vstupu s lékárnou</b> |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ZEMNÍ PRÁCE                            |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ZÁKLADY                                |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| NOSNÉ KONSTRUKCE                       |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| VÝZDOVKY A OMÍTKY                      |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| STŘECHA                                |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| OPLÁSTĚNÍ                              |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| VÝPLNĚ OTVORŮ                          |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE                  |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| LITA PODLAHA                           |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY              |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| PODLAHOVÉ KRYTINY                      |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| KERAMICKÉ OBKLADY                      |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| MALBY                                  |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE                      |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ZTI                                    |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ÚT                                     |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| VZT + CHLAZENÍ                         |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - SILNOPROUD                   |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - SLABOPROUD                   |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ           |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ZPEVNĚNÍ PLOCHY                        |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| SADOVÉ ÚPRAVY                          |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| <b>SO 03 - Přeložky a přípojky IS</b>  |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| KANALIZACE                             |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| VODOVOD                                |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| TEPLOVOD                               |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - SILNOPROUD                   |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - SLABOPROUD                   |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| <b>SO 04 - Úprava zadního vjezdu</b>   |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| KANALIZACE                             |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - SILNOPROUD                   |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - SLABOPROUD                   |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ELEKTRO - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ           |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| SADOVÉ ÚPRAVY                          |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| KOMUNIKACE                             |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| <b>ZKUŠEBNÍ PROVOZ</b>                 |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ZKUŠEBNÍ PROVOZ                        |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| <b>KOLAUDACE STAVBY</b>                |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| KOLAUDACE STAVBY                       |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| <b>ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ</b>        |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |           |           |
| ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ               | 1.500.000,-                                       | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 2.000.000,- | 2.500.000,- | 1.789.665,84 |           |           |

V Ostravě 25.6.2019

HSF System a.s.

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Poddodavatelé

**Název veřejné zakázky: "Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II"**

Ke dni 10. 6. 2019 **prohlašuji**, že dodavateli: HSF System SK s.r.o. Kysucká cesta 3, Žilina 010 01, IČO: 45412464 jsou známí následující poddodavatelé:

1. HSF System a.s. Lihovarská 689/40A Ostrava, IČ: 25903101  
– stavební práce, kvalifikace

V Ostravě dne 10. 6. 2019

Osoby oprávněné jednat: **Tomáš Hess**

Pozice / funkce: plná moc

.....  
*podpis*





MUJCX00PMEQ3

**Městský úřad Jičín - Stavební úřad**  
506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18

Č.j.: MuJc/2016/28145/SU/SuJ

Spisová značka: Výst. 2016/21096/Su

Oprávněná úřední osoba:

Toto roz

právní moc

Městsk

dne

MĚ

**ROZHODNUTÍ č. 153/2016****ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLE****Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu Jičín, jako stavební úřad příslušný podle § 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 27.7.2016 podal

**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,**  
který zastupuje na základě plné moci společnost IM Projekt, spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 13,  
293 01 Mladá Boleslav,  
kterou dále na základě plné moci zastupuje

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**změnu územního rozhodnutí o umístění stavby**

na stavbu:

**vrátnice s lékárnou a úprava zadního vjezdu do areálu nemocnice Jičín, novostavbu zdravotnického zařízení, Jičín, Valdické Předměstí, ul. Bolzanova**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1042 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 309/2 (ostatní plocha), parc. č. 1189/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Jičín.

Pro stavbu bylo vydané stavebním úřadem Městského úřadu Jičín územní rozhodnutí ze dne 25.5.2015 pod MuJc/2015/14116/SuJ.

- II. Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**stavební povolení**

na stavbu:

**vrátnice s lékárnou a úprava zadního vjezdu do areálu nemocnice Jičín, novostavbu zdravotnického zařízení, Jičín, Valdické Předměstí, ul. Bolzanova**

na pozemcích st. p. 1042, parc. č. 309/2, 1189/3 v katastrálním území Jičín.

**Rozsah stavby:**

- Jednopodlažní nepodsklepený objekt zaujímající plochu 53,5 m x 10,3 m a výšky hřebene střechy 4,8 m. V objektu bude umístěna vrátnice a nemocniční lékárna. Součástí je úprava zadního vjezdu do areálu nemocnice.

**III. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:**

1. Novostavba vrátnice a lékárny bude umístěna dle dokumentace, kterou vypracoval pan [REDAKCE] a v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dojde-li při během stavebních prací výrazně k omezení silničního provozu, je nutné před zahájením prací požádat v dostatečném časovém předstihu min. 30 dnů, o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího ODI k předloženému projektu dopravního značení.
3. Stavebník musí dodržet požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.. Veškeré stavební konstrukce musí vyhovět požadavkům podle části čtvrté vyhl. 268/2009 Sb.. Připojení souboru staveb na veřejnou technickou infrastrukturu bude navrženo dle jednotlivých požadavků páté části vyhl. 268/2009 Sb.
4. Stavebník je povinen dle dokumentace k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení respektovat veškeré požadavky správců a vlastníků inženýrských sítí. V místech případného křížení nebo souběhu s ostatními podzemními sítěmi budou provedena opatření dle prostorové normy ČSN 73 6005.
5. Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.
6. S odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech a prováděcími předpisy tohoto zákona.
7. Území dotčené stavbou je vymezeno **st. p. 1042, parc. č. 309/2, 1189/3** v katastrálním území Jičín a pozemků přímo sousedících.
8. Stavebník musí dodržet a respektovat podmínky dotčených správců podzemních sítí. Zejména pak při umístění veškerých nadzemních zařízení je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. – do průměru potrubí 500 mm včetně – 1,5 m, nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího lince potrubí na obě strany
9. Zásobení areálu pitnou vodou bude stávající.
10. Součástí záměru je i přeložka kanalizační přípojky (délka cca 16,5 m) včetně části areálové kanalizace do prostoru vjezdu do areálu. Kanalizace v ul. Bolzanova je v místě napojení zděná, vejčitého tvaru 500/750 mm. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. požaduje před zpracováním DSP prověřit místo a způsob napojení stávající kanalizační přípojky do šachty na kanalizační stoce v křižovatce ul. Bolzanova a Čelíšova a vzhledem ke stáří a technickému stavu stoky požaduje novou kanalizační přípojku napojit ve stejném místě jako je napojena stávající přípojka. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. nesouhlasí s provedením nového napojení do kanalizační šachty.
11. Poslední revizní šachta na nové kanalizační přípojce bude před napojením na veřejnou kanalizaci upravena pro možnost odběru vzorků odpadních vod, které jsou odebírány v souladu se smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
12. Kvalita vypouštěných odpadních vod z areálu včetně odpadních vod z provozu nové lékárny musí splňovat limity kanalizačního řádu stokové sítě města Jičína. Objekt lékárny bude napojen na vnitřní areálový rozvod vodovodu a kanalizace.
13. V prostoru rozhledových trojúhelníků, vyznačených v příloze vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého Kraje, územní odbor Jičín – dopravní inspektorát nesmí být umístěna žádná překážka a to ani parkovací stání, popřípadě rostliny vyšší než 75 cm nad niveletou přilehlé komunikace.



14. Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, v souladu se „zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 – druhé vydání platné od 1. 12. 2002), zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou MDaS č. 30/2001 Sb. a dále podle ČSN 01 8020.
15. Připojení sjezdu bude provedeno v souladu s požadavky uvedenými v ustanovení § 12 Vyhl. Č. 104/97 Sb., tj. zejména: šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z místní komunikace a výjezd na ni. Parametry odbočovacích oblouků jsou obsaženy v ČSN 73 61 02. Sjezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a bude se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
16. Při stavebních pracích nesmí být vytěžená zemina ukládána na pozemku MK: v případě omezených prostorových podmínek musí být zemina odvážena na meziskládku.
17. V zimním období (tj. od 1.11. do 31.3.) nebudou prováděny jakékoliv výkopové práce v pozemku MK.
18. Polohové a výškové umístění stavby musí být provedeno ještě před jejím zahájením a to výhradně úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

#### IV. Stanovuje podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval pan [REDAKCE]. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
4. Při dokončení stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb. a Nař. vlády č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Vytýčení prostorové polohy stavby, v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou tj. úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., O provedeném vytýčení (polohopis i výškopis) a stabilizaci pevných bodů vyhotoví oprávněná osoba vytyčovací protokol. Z vytyčovacího výkresu, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemku, případně sousedním objektům.
6. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u staveniště štítek o povolení stavby (tabulka „Stavba povolena“) se stanovenými identifikačními údaji a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
7. Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
8. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, existujících v místech stavby a bude zajištěna jejich ochrana před poškozením.
9. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem. Název dodavatele a doklad o jeho oprávnění k realizaci stavby stavebník předloží stavebnímu úřadu ještě před zahájením stavebních prací.
10. Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou využívány, případně zneškodňovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a to pouze v prostorech, objektech a zařízeních k tomu určených.
11. Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby a to na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 5 vyhl. 526/2006 Sb.
12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona zajistí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby a geometrický plán. Před uvedením stavby do provozu je taktéž třeba provést oprávněnou osobou příslušné revize a zkoušky u vnitřních zařízení a konstrukcí u kterých je to vyžadováno zvláštními právními předpisy.



13. Stavebník musí dodržet podmínky závazných stanovisek a rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy a podmínek správců inženýrských sítí.
14. Stavba bude navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohla způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv jiné části, nebo přilehlé stavby, větší stupeň, nepřipustného přetvoření (deformaci konstrukce, či vznik trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a užitelnost stavby nebo její části, nebo které vede k snížení trvanlivosti stavby. Dále bude stavba navržena tak, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích přiléhajících ke staveništi, ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby a poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, neboje alespoň omezit.

**Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu jsou:**

- „Hlavními účastníky řízení“ dle § 27 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále „jen správní řád“):

**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:70889546**

- „Vedlejšími účastníky řízení“ dle § 27 odst. 2 správního řádu:

**Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín**

**Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha**

**ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín**

**RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem**

**UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502, 140 00 Praha**

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín**

**Odůvodnění:**

Dne **27.7.2016** podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do **4.10.2016** mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

**Stanoviska sdělili:**

KHS KK, územní pracoviště Jičín,

HZS KK, územní odbor Jičín,

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství,

Městský úřad Jičín, odd. státní památkové péče,

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Do okruhu účastníků územního řízení byli v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona zařazeni:**

- dle § 85 odst.1 písm. a) žadatel **Královéhradecký kraj**, který je účastníkem řízení dle § 27 odst. písm. a) správního řádu,
- dle § 85 odst.1 písm. b) obec **město Jičín**, která je účastníkem řízení dle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu, neboť pro společenství práv a povinností s žadatelem vyplývajících z ustanovení § 18 odst.1 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 5 stavebního zákona se i na obec vztahuje rozhodnutí o umístění navrhované stavby,
- dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tzn. vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich **město Jičín**, a dále vlastníci sítě technického vybavení jako staveb v sousedním pozemku, na které je stavba napojována, **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., RWE GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o.** Vzhledem k umístění stavby, stanovení území dotčeného vlivy stavby a rozsahu, charakteru i budoucímu způsobu užívání stavby mohou být pouze práva těchto osob územním rozhodnutím přímo dotčena. Tito účastníci řízení jsou účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst.2 správního řádu.

**Do okruhu účastníků stavebního řízení byli v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona zahrnuti**

- dle § 109 odst.1 písm. a), b), c) stavebník **Královéhradecký kraj**, který je účastníkem dle § 27 odst.1 a) správního řádu
- dle § 109 odst.1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich **město Jičín, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., RWE GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o.** může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Vzhledem k rozsahu, charakteru i budoucímu způsobu užívání stavby mohou být pouze práva těchto osob stavebním povolením přímo dotčena. Tito účastníci řízení jsou účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst.2 správního řádu

**Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona přičemž zjistil:**

- a) Pro území, kde se pozemky dotčené navrhovanou stavbou nachází, byl dne 6.10.2010 zastupitelstvem města Jičína vydán Územní plán Jičín (dále jen „územní plán“), který nabyt účinnosti dne 26.10. 2010. Územní plán byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2010. Podle tohoto územního plánu se pozemek dotčený stavbou vrátnice a lékárny nachází v současně zastavěném území ve stabilizované ploše O – plochy občanského vybavení, a v ploše U – plochy veřejných prostranství, náměstí, ulice. Z uvedeného je zřejmé, že **novostavba vrátnice, lékárny, stavební úpravy oplocení, komunikací a venkovních ploch areálu ON Jičín** jsou v souladu s územně plánovací dokumentací tj. Územním plánem Jičín.
- b) Předmětem projektové dokumentace je povolení stavby vrátnice a lékárny. Jedná se o jednoduchou stavbu o jednom podlaží. Objekt je součástí uliční fronty v ulici Bolzanova. Umístěním a realizací navrhované stavby se nijak nesníží urbanistické ani architektonické hodnoty území. Stavba svým architektonickým ztvárněním a umístěním na pozemcích odpovídá



charakteru prostředí, odpovídá také požadavkům na ochranu architektonických hodnot v této lokalitě a respektuje okolní zástavbu zejména z hlediska objemů. Při posuzování otázky, zda je záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území pak správní orgán vycházel zejména z přípustného využití předmětného území dle platného územního plánu.

- c) Novostavba vrátnice a lékárny byla navržena v souladu s platnými právními a technickými předpisy. Umístění stavby odpovídá obecným požadavkům na využití území dle vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění. Jako stavební pozemek se vymezuje plocha pozemků st.p.č. 1042, parc. č. 309/2, 1189/3 v katastrálním území Jičín, na kterém je navrženo umístění stavby. Vymezený stavební pozemek odpovídá požadavkům zakotveným v ustanovení § 20 vyhlášky. Svou velikostí, tvarem, polohou i základovými poměry umožňuje umístění navrhované stavby včetně jejího příslušenství. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, tj. územním plánem Jičín. Stavba bude napojena na kapacitně vyhovující veřejnou místní komunikaci. Na stavebním pozemku je pak zajištěn normový počet odstavných a parkovacích stání. Veškerá veřejná technická infrastruktura, na kterou bude stavba připojena, se nachází v silničním pozemku sousedícím se stavebním pozemkem, nebo na uvedených stavebních pozemcích. Běžný komunální odpad bude ukládán do odpadkových košů a podle potřeby vynášen do kontejnerů na tříděný a směsný komunální odpad umístěných na kontejnerovém stanovišti, které bezprostředně navazuje na stavební pozemek. Tento odpad pak bude pravidelně odvážen v rámci svozu komunálního odpadu zajišťovaného Technickými službami města Jičína. Bude-li při užívání stavby vznikat odpad, bude jeho likvidace prováděna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Návrh umístění stavby je v souladu s požadavky na umístění staveb podle § 23 vyhlášky, stavba žádnou svou částí nepřesahuje na sousední pozemky. Umístění stavby umožňuje její napojení jak na technickou tak i dopravní infrastrukturu v území. Odstupové vzdálenosti stavby od sousedních pozemků a staveb vyhovují požadavkům dle ustanovení § 25 vyhl. 501/2006 Sb. Požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje pouze na stavební pozemek.
- d) Stavba bude napojena na kapacitně vyhovující veřejnou místní komunikaci v ulici Bolzanova. Na stavebním pozemku je pak zajištěn normový počet odstavných a parkovacích stání. Stavebník získal od jednotlivých vlastníků (správců) dotčené veřejné technické a dopravní infrastruktury souhlasná stanoviska s připojením a realizací stavby, přičemž jejich podmínky byly zapracovány do projektové dokumentace, případně jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby tohoto rozhodnutí.
- e) Dotčenými orgány, kterými jsou Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, odbor dopravy MěÚ Jičín a odbor životního prostředí MěÚ Jičín, Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I, byl vyjádřen souhlas s umístěním a provedením stavby v rozsahu, v jakém se navrhovaná stavba dotýká zájmů chráněných těmito dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů. Podmínky dotčených orgánů k realizaci stavby jsou zapracovány do projektové dokumentace a případně do podmínek tohoto rozhodnutí.

**Stavební úřad dále přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil:**

- a) Přístup a příjezd na stavební pozemek a ke stavbě bude zajištěn přímo z veřejné místní komunikace v ulici Bolzanova. Navržený počet odstavných a parkovacích stání vyhovuje požadavku § 5 odst. 2 vyhl. 268/2009 Sb. resp. ČSN 73 61 10 – článek 14. Z veřejné technické infrastruktury bude novostavba vrátnice a lékárny připojena přípojkami na distribuční rozvod nn, veřejný vodovod, kanalizaci a zemní kabelovou síť elektronických komunikací. Stavebník získal od jednotlivých vlastníků (správců) dotčené veřejné technické a dopravní infrastruktury souhlasná stanoviska s připojením a realizací stavby, přičemž jejich podmínky byly zapracovány



do projektové dokumentace, případně jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby. Veškerá potřebná veřejná technická a dopravní infrastruktura se nachází v místě stavby.

- b) Předložená, ověřená projektová dokumentace je přehledná, úplná a byla zpracována (ověřena) Ing. Martinem Fořtem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 0010735), tj. osobou oprávněnou podle § 158 odst. 1 stavebního zákona a § 17 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé dílčí části projektové dokumentace byly zpracovány taktéž osobami, vlastníci k této činnosti příslušná oprávnění. V ověřené projektové dokumentaci jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu v míře odpovídající rozsahu a charakteru stavby. Projektová dokumentace stavby byla zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění. Navržená stavba splňuje obecné požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb jak jsou uvedeny v § 8 a § 9, dodrženy jsou pak i požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí uvedené v části třetí vyhlášky. Soulad navržené stavby s požadavky na požární bezpečnost je zřejmý z požární bezpečnostního řešení stavby, které je součástí ověřené projektové dokumentace. Veškeré stavební konstrukce a jednotlivé prvky, byly v projektové dokumentaci navrženy tak, aby vyhověly požadavkům podle části čtvrté vyhl. 268/2009 Sb..
- c) Dotčenými orgány, kterými jsou Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, odbor dopravy MěÚ Jičín a odbor životního prostředí MěÚ Jičín Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, byl vyjádřen souhlas s umístěním a provedením stavby v rozsahu, v jakém se navrhovaná stavba dotýká zájmů chráněných těmito dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů. Podmínky dotčených orgánů k realizaci stavby jsou zpracovány do projektové dokumentace, případně jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí.
- d) Stavba je umístována v území se stávající obytnou zástavbou. Předmětem projektové dokumentace je novostavba vrátnice a lékárny, jehož užívání nebude zdrojem žádných emisí (hluk, prach, zápach...), které by mohly obtěžovat okolí nad míru přípustnou, tj. nad limity dané platnými právními předpisy.

#### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### **Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na

staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

(otisk úředního razítka



#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč, celkem 20 000,- Kč byl zaplacen.

#### **Obdrželi:**

##### **Žadatel (doručenky, datové schránky)**

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q  
IM Projekt, spol. s r.o., IDDS: kb2bk45  
[redacted]

##### **Účastníci (doručenky, datové schránky)**

Město Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín I  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f  
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

##### **Dotčené orgány (vnitřní pošta MěÚ, doručení, datové schránky)**

Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I  
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I  
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I  
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d  
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e  
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

##### **Ostatní (doručenky, datové schránky)**

Oblastní nemocnice Jičín a.s., IDDS: ah5ff8m  
Technické služby města Jičína, IDDS: 3ydk92v



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Městský úřad Jičín a.s. |             |
| Číslo: - 6 - 02 - 2019  | Přílohy:    |
| 14.12.19                | Skut. znak: |



MUJCX00VKC4F

**Městský úřad Jičín - Stavební úřad**  
506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18

Č.j.: MuJc/2019/3548/SU/SuJ  
Spisová značka: Výst. 2018/25041/Su

**Oprávněná úřední osoba:**

[Redacted signature area]

[Redacted text]

právní mocnost

Městský úřad

16.12.2019

**ROZHODNUTÍ**

č. 18/2019



**Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu Jičín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti společného povolení, kterou dne [Redacted] podal

**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona

**prodlužuje**

platnost společného povolení spis.zn. Výst. 2016/21096/Su ze dne 3.10.2016 na

**změnu vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín, novostavba zdravotnického zařízení Jičín, Valdické Předměstí, Bolzanova č.p. 402**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1042, parc. č. 309/2, 308/3, 1189/3 v katastrálním území Jičín.

**Změna obsahuje:**

- Prodloužení platnosti společného rozhodnutí č. 153/2016 a to do 31.12.2020.
- Změna stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení termínu k dokončení stavby a to do 31.12.2022.

**Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu jsou:**

- „Hlavními účastníky řízení“ dle § 27 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále „jen správní řád“):  
**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:70889546**
- „Vedlejšími účastníky řízení“ dle § 27 odst. 2 správního řádu:  
**Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín**  
**Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha**  
**ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín**  
**RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem**  
**UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502, 140 00 Praha**  
**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín**



**Odůvodnění:**

Žadatel oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy společné povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

**Nezahájení stavby v době platnosti rozhodnutí je zdůvodňováno takto:**

- Opakování výběrového řízení na zhotovitele stavby, z důvodu nevysoutěžení zhotovitele stavby ve vazbě na lhůty výběrového řízení, které neumožňují dokončit provedení stavby v původně stanovených termínech.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 a § 112 odst. 2 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Do okruhu účastníků územního řízení byli v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona zařazeni:**

- dle § 85 odst.1 písm. a) žadatel **Královéhradecký kraj**, který je účastníkem řízení dle § 27 odst. písm. a) správního řádu,
- dle § 85 odst.1 písm. b) obec **město Jičín**, která je účastníkem řízení dle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu, neboť pro společenství práv a povinností s žadatelem vyplývajících z ustanovení § 18 odst.1 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 5 stavebního zákona se i na obec vztahuje rozhodnutí o umístění navrhované stavby,
- dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tzn. vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich **město Jičín**, a dále vlastníci sítě technického vybavení jako staveb v sousedním pozemku, na které je stavba napojována, **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., RWE GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o.** Vzhledem k umístění stavby, stanovení území dotčeného vlivy stavby a rozsahu, charakteru i budoucímu způsobu užívání stavby mohou být pouze práva těchto osob územním rozhodnutím přímo dotčena. Tito účastníci řízení jsou účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst.2 správního řádu.

**Do okruhu účastníků stavebního řízení byli v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona zahrnuti**

- dle § 109 odst.1 písm. a), b), c) stavebník **Královéhradecký kraj**, který je účastníkem dle § 27 odst.1 a) správního řádu
- dle § 109 odst.1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich **město Jičín, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., RWE GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o.** může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Vzhledem k rozsahu, charakteru i budoucímu způsobu užívání stavby mohou být pouze práva těchto osob stavebním povolením přímo dotčena. Tito účastníci řízení jsou účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst.2 správního řádu


**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle se nevyměřuje.

**Obdrží:****navrhovatel (doručenka)**

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

**účastníci (doručenky)**

Město Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín I

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

**dotčené orgány**

Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

**ostatní**

Oblastní nemocnice Jičín a.s., IDDS: ah5ff8m

Technické služby města Jičína, IDDS: 3ydk92v

## Plná moc

Společnost HSF System SK s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO 45412464,

v zastoupení jednatele Ing. Jana Hasíka

zplnomocňuje

Společnost HSF System a.s., Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO 259 03 101,  
v zastoupení člena představenstva Ing. Jana Hasíka,

aby společnost zastupovala v úkonech potřebných pro podání nabídky na veřejnou zakázku, elektronického podepsání dokumentů nabídky a nabídky samotné. Zároveň také k potřebným jednáním se zadavateli veřejných zakázek, jako například k vysvětlení podané nabídky, doplnění požadovaných dokumentů a podobně.

V Ostravě dne 8.1.2019

Ing. Jan Hasík

Jednatel společnosti HSF System SK s.r.o.

Zplnomocnění přijímám

Ing. Jan Hasík

Člen představenstva společnosti HSF System a.s.




*Ověření - legalizace*

Číslo I. 25 /2019 -----

Ověřuji, že pan

-----  
jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně  
podepsal. -----

V Ostravě dne 9.1.2019 -----





## Ověření - legalizace

Číslo O I. : *1245* /2016

Ověřuji, že :

- pan I [redacted]  
jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, přede mnou dnešního dne tuto listinu vlastní rukou podepsal.

V Ostravě 20.5.2016

