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1. Identifikační údaje stavby:

Investor:

Ověřeno stavebním úřadem 
MěÚ Nová Paka při 
stavebním řízení 
čj. SÚ:
dne ......
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, 
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
stavební

Á PAKA

509 24 N

Název stavby: INSTALACE ZDVIŽNÉ PLOŠINY ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ 
BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU

Místo stavby: pare. č. 2228/2, k.ú. Nová Paka, Obec: Nová Paka

Projektant: Ing. Jaromír Krejčí, Nerudova 24, 746 01 Opava
IČO 661 69 399, DIČ CZ7601225434, ČKAIT 1102641

2. Základní údaje o stavbě:

Jedná se o školní budovu, nepravidelného půdorysného tvaru, která má 3 nadzemní a 
1 podzemní podlaží. Objekt se nachází v zastavěné části obce. Instalace zdvižné plošiny model 
E06 EUROPA (dodavatel www.vecom.cz ) bude situována ve stávajících lodžiích v jihozápadní 
fasádě budovy. Plošina bude provedena jako samonosná konstrukce, vystavěna na nových 
základových konstrukcích. Pohon plošiny bude proveden z elektro-hydraulické centrály, která 
bude umístěna v plechové uzamykatelné skříni umístěné vedle plošiny v 1.PP domu. Zdvižné 
zařízení bude provozně napojena na vnitřní prostory budovy a to na úrovni 1.NP (±0,000m), 
2.NP (+4,270m) a 3.NP (+8,550m). V místě tohoto napojení budou ve stávajícím obvodovém 
zdivu místo stávajícího okna zřízeny nové dveře. K příjezdu k plošině budou sloužit stávající 
zpevněné plochy u budovy, které budou doloženy ve vazbě na částečné ubourání vstupní 
podesty se schodů.

3. Účel stavby:

Projekt řeší stavební úpravy vzniklé za účelem zřízení bezbariérového vstupu do všech 
nadzemních podlaží objektu školy. Ten bude zajištěn zdvihem plošiny z úrovně přilehlého 
upraveného terénu na úroveň jednotlivých podlaží. Stavební úpravy budou spočívat ve 
vybudování zdvižné invalidní plošiny na nově zřízených základových konstrukcích, změně 
stávajícího okenního otvoru na dveřní v obvodovém zdivu v místě instalace ve všech 
nadzemních podlažích, ve vybourání podesty a schodiště na úrovní terénu a probourání dvojice 
stropů lodžií pro průjezd kabiny zdvižné plošiny.

4. Podklady:

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace stavby bylo situační a výškové 
orientační zaměření prostoru instalace, které bylo zajištěno pro realizaci stavebních úprav, dále 
kopie katastrální mapy s příslušným listem vlastnictví a foto dokumentace pořízená při stavebně 
technickém průzkumu.

5. Staveniště:

Přístup a příjezd na stavbu je z obslužné komunikace. V prostoru instalace nejsou 
stávající ochranná pásma veřejných inženýrských sítí a nejsou ani stavbou vyvolány. Přípojky 
všech inženýrských sítí jsou stávající a zůstanou stavbou nedotčeny.

http://www.vecom.cz


Stavební úpravy budou prováděny ve stávajících prostorách zahrady u objektu a 
v rámci obvodového zdivá domu na úrovních všech nadzemních podlaží. V místnosti sklepa v 
1.PP bude osazena hydraulická centrála pro pohon plošiny, která bude napojena na stávající 
elektrorozvody objektu.

Z vnější části objektu bude realizována stavba ocelové samonosné konstrukce, 
vyplněné čirým, bezpečnostním, tvrzeným sklem connex osazené na nově zřízené základové 
desce. Na úrovni 1.NP, 2.NP a 3.NP dojde k úpravám stávajících okenních otvorů v rámci 
obvodového zdivá domu. Dále budou provedeny dva prostupy stávajícími stropy lodžií pro 
průjezd kabiny zdvižné plošiny.

Úpravy budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem a zápachem. Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení stávajícího 
životního prostředí. Stavební práce budou zahájeny výkopovými pracemi a ukončeny úpravami 
povrchů a terénu.

Zařízení staveniště včetně uskladnění materiálu bude ve stávajících prostorách domu. 
Práce budou prováděny jen v pracovní dny od 7. 00-18.00 hod.

Veškerý odpad (stavební suť) bude ukládán do kontejneru a likvidován v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Ke kolaudačnímu řízení doloží dodavatel případné 
doklady o likvidaci odpadů vzniklého v průběhu realizace stavby.

6. Urbanistické, architektonické a stavebně - technické řešení:

Architektura stávající zástavby nebude venkovními úpravami příliš narušena. Šachta 
zdvižné plošiny se bude nacházet uvnitř hlavního objemu domu ve stávajících lodžiích. Zasklení 
konstrukce plošiny čirým sklem zasahuje minimálně do vzhledu budovy. K příjezdu k plošině 
budou sloužit stávající zpevněné plochy.

6.1. Stavebně technické řešení:

6.1.1. Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedena demontáž stávajících otopných těles, 
které se nachází na parapetním zdivu v místech, kde budou provedeny nové dveře do šachty 
zdvižné plošiny. Tato tělesa budou přeloženy na vnitřní zdivo kolmo k fasádě.

Bude proveden vrtaný prostup obvodovým zdivém na úrovni 1 ,PP domu pro napojení 
hydraulických rozvodů pro pohon plošiny z hydraulické centrály, která bude umístěna vl.PP 
vedle šachty plošiny.

V rámci obvodové stěny mezi přístavbou a budovou na úrovních 1.NP, 2.NP a 3.NP 
dojde po vybourání stávajících oken k zazdění části otvoru a k vybourání parapetu otvoru pro 
osazení nových dveří. Nad těmito dveřmi bude provedeno nové nadpraží a zbylá výška 
dozděna. Stávající nadpraží okenních otvorů zůstanou zachovány. Na úrovni terénu bude 
částečně ubouráno soklové zdivo, které vystupuje oproti venkovnímu líci fasády a bylo by 
v konfliktu se zdvižným zařízením.

Dále dojde na úrovni terénu k částečnému ubourání podesty před vstupem do bytu 
školníky. Jedná se o vybourání podesty z důvodu sjednocení výšky nájezdu do kabiny zdvižné 
plošiny a úrovně přilehlého terénu - zpevněných ploch. Po tomto vybourání bude provedena 
sonda v místě pod budoucí stavbou plošiny do hloubky 1,0m s cílem objasnění základových 
poměrů s ohledem na podsklepení budovy. Po výkopu sondy bude na stavbu přivolán statik 
k posouzení základové půdy a případně konstrukcí podsklepení.

V místech instalace zařízení plošiny budou provedeny prostupy stropními konstrukcemi 
nad 1.NP a nad 2.NP. Tyto prostupy budou provedeny až po ukotvení ocelové pomocné nosné



konstrukce, která se bude skládat ze svislých nosných sloupů a dvojice na sebe kolmých 
nosníků umístěných pod stropní konstrukcí na okraji budoucích prostupů. Tyto nosníky budou 
ukotveny na nosném sloupku a zasekány do kapes ve stávajícím obvodovém nosném zdivu. 
Celá konstrukce bude vzájemně provařena a opřena do nových základů. Základová konstrukce 
a dimenze jednotlivých válcovaných profilů nosné konstrukce bude posouzena statickým 
výpočtem na základě provedení podrobnějších průzkumů ve vazbě na provedené sondy v místě 
instalace. Bez tohoto statického posudku, který musí být součástí prováděcích a dílenských 
dokumentací nebudou práce na instalaci zahájeny! Tato dokumentace je provedena ve stupni 
pro stavební řízení, nikoliv pro provedení stavby.

Veškeré bourací práce musí být prováděny kvalifikovanými a poučenými pracovníky, 
musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, zejména pak předpisy dle vyhlášky číslo 324/1990 
Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích vč. jejich doplňků a změn a 
ustanovení všech norem a s nimi souvisejících předpisů.

Veškerý odpad (stavební suť) bude ukládán do kontejneru a likvidován v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Ke kolaudačnímu řízení doloží dodavatel doklady o 
likvidaci odpadů vzniklého v průběhu realizace stavby.

6.1.2. Zemní práce

Výkopy pro nové základové pásy budou provedeny ručně, s kolmými boky do 
nezámrzné hloubky. Před zalitím základů betonovou směsí bude výkop řádně očištěn od volné 
zeminy. Zemina z výkopu bude použita po provedení základových konstrukcí ke zpětnému 
zasypání konstrukcí a přebytek bude použit k terénním úpravám stávající zahrady.

6.1.3. Základy

Základové konstrukce budou provedeny do nezámrzné hloubky. Základy budou dle 
předběžného odhadu provedeny jako prostorový rám složený z obvodového základového pásu 
a dvojice základových desek. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20, desky 
budou vyztuženy ocelovou svařovanou sítí 100/100/5mm. Od stávajících konstrukcí domu 
budou nové základy odděleny vložením desek z pěnového polystyrenu alt. pískované lepenky. 
Podkladní deska musí být naprosto rovná a dokonale zahlazená. Přesnou dimenzi základů 
nutno posoudit statickým posudkem po provedení sondy podzákladí před zahájením prací!

6.1.4. Svislé konstrukce

Svislé konstrukce zdvižné plošiny budou tvořeny samonosnou konstrukcí z ocelových 
jáklů vyplněných čirým jednoduchým zasklením. Co se týče stávajících svislých konstrukcí 
budovy, tak v rámci svislé stěny mezi přístavbou a domem bude provedena úprava stávajících 
okenních otvorů na dveřní. Na úrovni všech nadzemních podlaží bude stávající okno 
vybouráno, částečně vmiste plošiny dozděno z tvárnic Ytong na tenkovrstvou zdící maltu 
Ytong, bude částečně ubouráno parapetní zdivo, bude osazen nový překlad z ocelových 
válcovaných nosníků, nad tímto překladem bude zdivo dozděno a budou zde osazeny nové 
hliníkové zateplené dveře. Nadpraží stávajících okenních otvorů zůstane ponecháno.



6.1.5. Vodorovné konstrukce

Nosnou konstrukcí podlahy pro osazení zdvižné plošiny budou tvořit 2 
železobetonové vrstvy, podkladní beton a mezi něj vložena nová hydroizolace v místech stěn 
bude vytažena na vnější líc desky a chráněna nopovou fólií např. fa Dörken apod..

Vodorovné vnitřní konstrukce stávajícího domu nebudou přístavbou zdvižného 
zařízení dotčeny. Ve stropní konstrukci lodžií nad 1.NP a 2.NP budou provedeny prostupy po 
provedení pomocné, podpůrné, nosné, ocelové konstrukce. Ocelové konstrukce bude probíhat 
po okraji nových prostupů a bude přenášet zatížení do stávajícího obvodového, nosného zdivá 
a do nového základu, který vzejde ze statického výpočtu.

6.1.6. Výplně otvorů

Zasklení venkovních dveří plošiny bude provedeno jednoduchým bezpečnostním 
sklem connex v ocelovém nosném rámu. V rámci svislé stěny mezi přístavbou a interiérem 
budovy v nadzemních podlažích domu bude provedeno osazení nových dveří. Budou zde 
osazeny při vnějším líci dveře z hliníkových rámů s přerušeným tepelným mostem, zasklených 
izolačním dvojsklem U=1,2W/Km2.

6.1.7. Izolace proti zemní vlhkosti

Hydroizolace se bude skládat ze dvou vrstev asfaltových pásu SBS modifikovaných 
natavených na podkladní beton opatřený penetračním nátěrem.

Z horní strany bude hydroizolační vrstva přitížena na tepelný izolant provedenou 
betonovou mazaninou v tloušťce 150 mm. Betonová mazanina bude armovaná ocelovou 
svařovanou sítí s oky 100x100x5mm.

6.1.8. Izolace tepelné a zvukové

V přízemí bude nad vodorovnou hydroizolací v konstrukci podlahy vložen 
ROCKWOOL-STEPROCK tl. 50 mm, do konstrukce střechy je vložena tepelná izolace 
ROCKWOOL-DACHROCK tl. 50 mm.

6.1.9. Práce PSV:

Truhlářské práce: bude provedeno osazení dveří, osazení madel, montáž prahů a zámků 
dveří s vložkami FAB.
Zámečnické práce: bude provedena výroba a montáž plošiny a drobné doplňkové konstrukce. 
Bude provedena výroba a montáž ocelové pomocné nosné konstrukce na podkladě statického 
výpočtu a dílenských výkresů.
Klempířské práce: bude provedeno oplechování šachty plošiny a okrajů lemů střechy a 
základů.
Malířské a natěračské práce: budou provedeny nátěry na dřevěných a kovových konstrukcích 
opláštění plošiny. Nátěry musí být prováděny na dokonalé čisté, suché a řezu zbavené plochy. 
Vrchní nátěr bude dvojnásobný syntetickým emailem na nátěr základní. Barva všech ocelových 
konstrukcí zdvižné plošiny bude v barvě pískové.



6.1.10. Terénní a sadové úpravy:

Budou provedeny nezbytné terénní úpravy okolo plošiny, plochy budou vyspádovány 
směrem od budovy a nového zařízení. K příjezdu k plošině bude na úrovni terénu stávající 
zpevněné plochy - chodník.

7. Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci a užívání stavby:

Stavba nevyžaduje zkušební provoz a bude uvedena do provozu po řádné kolaudaci
stavby.

8. Likvidace stavebního odpadu:

V rámci výstavby bude nakládáno s odpady vzniklými při stavbě v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., jejichž plnění bude ve výkonu autorizované dodavatelské 
firmy, která v rámci funkce generálního dodavatele stavby bude nakládat s odpady v rámci 
svých smluvních vztahů.

9. Závěr:
Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro územní a 

stavební řízení. Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce 
dle vyhlášky 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích vč. jejich doplňků 
a změn, ustanovení všech norem a s nimi souvisejících předpisů.

Před zahájením stavby bude provedena dokumentace pro provedení stavby, kterou 
zajistí dodavatel stavby. Bez této dokumentace nebudou práce na stavbě zahájeny.

Zpracoval: Ing. Jaromír Krejčí, březen 2006
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