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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :  
 
1.1. Stavba: 
 
Název stavby :  III/0149 – Rudník – Bolkov – povod ňové škody  

Komunikace :   III/0149 
Místo stavby :    Rudník 
Kraj :                  Královéhradecký 
Katastrální území :   k.ú. Rudník 743429 

 
Druh stavby :     Obnova 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
Účel stavby:  Odstranění povodňových škod z června 2013 

1.2. Objednatel :   

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace : 
   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

 
1.3.  Zhotovitel dokumentace  : 
  
Generální projektant :  

M.I.S.a.s. 
   Škroupova 719 , 500 02 Hradec Králové 

Úsek Projekce 
Husova 1597 

   530 03 Pardubice 
   tel.: 495846183 

IČ: : 42195683 
        DIČ: CZ42195683    
 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera  
   Zodpovědný projektant: Ing. Petr Kulhavý 
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2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UMÍST ĚNÍ STAVBY 
 

Charakteristika  
Popis rozsahu obnovy komunikace a souvisejících staveb: 
Po povodni v červnu 2013 byla narušena konstrukce vozovky a přilehlých úseků komunikace  

III/0149. A to zejména: 
- v km 0,205-0,225 byla narušena opěrná zeď 
- v km 1,016-1,076 došlo k velkému sesuvu svahu pod komunikací 
      - část komunikace byla stržena 
Tato projektová dokumentace zpracovává nápravu škod vyvolaných povodněmi. 
 Zákres polohy stavby je zobrazen v příloze Přehledná situace.  

 

Předpokládaná doba realizace: 7/2014 – 10/2014 
 

3.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření  - „SO 101 – Dopravně 
inženýrské opatření“ s ohledem na převedení místní dopravy v průběhu provádění stavebních prací 
na jednotlivých objektech. Zde je nutné zkoordinovat stavbu tak, aby bylo vždy možné převedení 
místní dopravy, a to v důsledku nutnosti plné uzavírky komunikace v místě objektů SO 103, SO 201. 
Předpokládá se provedení objektu SO 103 - Obnova svahu v km 1,016 - 1,076 a poté SO 201 - 
Opěrná zeď v km 0,150 - 0,200.  

 
Před zahájením stavebních prací bude nutné provést vytyčení stávajících inženýrských sítí 

v prostoru staveniště a jejich zajištění. 
 
Akce si nevyvolá přeložky stávajících podzemních inženýrských sítí, ale dojde k obnově 

stávajících sítí (Vodovodu a nejspíše odvodňovacího potrubí u objektu SO 103). Plochy použité 
v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. Jedná o související 
pozemky ve vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu. 

 
Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný plán 

protipovodňových a protihavarijních opatření, který bude schválen správcem vodního toku KRNAP, 
Odborem dopravy speciálního stavebního úřadu, vodoprávním úřadem a zástupci investora a 
správce. Rovněž bude provedeno projednání pro stanovení o dočasném dopravním opatření s Policií 
ČR, odborem dopravy a zástupci investora. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o 
jeho umístění.  

 
Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly 

v jedné stavební sezóně s minimálním omezením dopravy na komunikaci III/0149. 
 

4.  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU, 
MĚŘENÍ A PRŮZKUMŮ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDK Ů DO PROJEKTU STAVEBN Ě 
HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE 
V PAMÁTKOVÉ REZERVACI NEBO V PAMÁTKOVÉ ZÓN Ě 
 

Pro stavbu byl proveden geologický a geotechnický průzkum, který je součástí projektové 
dokumentace. Byl proveden jádrový maloprofilový vrt, kombinovaný se sondou dynamické penetrace. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu KRNAP. 
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5.  Postup stavebních prací  
 

Dle harmonogramu stavby (příloha E - Zásady organizace výstavby). 
 
6. Základní řešení zařízení staveništ ě 
 
 Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. 
Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk pro: 

- investora a správce stavby 
- vedení stavby zhotovitele 
- pracovníky zhotovitele 
- pracovníky podzhotovitelů 
- umývárnu (umístit i mimo prostor staveniště s ohledem na stísnění prostoru) 
- mobilní WC (cca 1-3 ks dle počtu pracovníků) 

Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod z inventáře 
dodavatele. 
Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu je zajištěn ve vyznačeném prostoru na odstavné 
ploše v těsné blízkosti stavby. 
Příjezd na staveniště se uvažuje z komunikace III/0149 a to ve směru od Rudníku. Po dokončení 
prací budou plochy dotčené staveništěm uvedeny do původního stavu. 
Vyznačení uvedených ploch a prostorů je v situaci  E.3 a E.5.  
 
7.  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRAS TRUKTURU  
 

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu nebo inženýrské sítě. Pozemky staveniště 
jsou přilehlé veřejným komunikacím. Pro tyto pozemky staveniště nebo soukromé pozemky potřebné 
pro přístup na stavbu byl získán souhlas vlastníka, který je součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 

 
V trase úpravy se nachází tato cizí za řízení, která byla informativně zakreslena do přílohy 

Situace na základě údajů jejich správců: 
 

- El. VN nadzemní vedení – ČEZ Distribuce a.s. 

- Podzemní vedení vodovodu ve správě Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o. 

- Stávající nadzemní eletrické vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

- Stávající podzemní eletrické vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

 

 
Zákresy inženýrských sítí jsou v situacích pouze informativní. Před zahájením zemních prací je 

nutno nechat vytyčit podzemní vedení v celém prostoru staveniště od správců výše uvedených cizích 
zařízení a zajistit odborný dozor. Vrchní vedení je patrné v terénu. 
 
 
08/2013 Pardubice                              Vypracoval: Ing. Petr Kulhavý     
 



 



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOS, PDPS H A R M O N O G R A M    stavebních prací - týdenní

Investor : Královéhradecký kraj
Název akce : III/0149 – Rudník – Bolkov – povod ňové škody

celkem

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Předání staveništ ě

SO 101 Dočasné dopravní opat ření

SO 103 Rozebrání komunikace 

Výkopové práce

Sendi čový násyp
včetně propusku a drenáže
konstrukce vozovky

Dokon čovací práce

SO 101 Pdočasné dopravní opat ření - přesun

SO 201 Rozebrání komunikace 

Výkopové práce

Vybetonování op ěrné zdi

Římsa na op ěrné zdi

č. obj. Název objektu
červenecčervenleden únor b řezen duben kv ěten listopad prosinec

rok výstavby - 2014
srpen zá ří říjen 

Vozovkové vrstvy, dosypání krajnic 
(sanace podloží)
Osazení zábradlí

Úpravy svah ů násypu komunikace
kamenný zahoz, rovnanina
Dokon čovací práce

Uvedení dot čených ploch do p ův. stavu

### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Částečné dopravní omezení / úplné ### 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0
Měsíční plnění bez DPH
Cena celkem v č. DPH 21% 
Náklady v jednotlivých letech v č. DPH
Platební milníky
Dokončení stavby

Zahájení stavby Postup prací - hlavní činnost

Ukončení stavby Postup prací - dílčí činnosti

Průběžná činnost



 


