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              IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název stavby:  REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU        

                                  Víceúčelová hřiště s umělými povrchy 

Místo stavby: VOŠ a SPŠ Jičín 

 Komenského náměstí 45, 506 41 Jičín 

Investor: VOŠ a SPŠ Jičín 

 Pod Koželuhy 100   

 506 41 Jičín 

Projektant: UBIQUIST s.r.o.  

 Karlštejn 155 

 267 18 Karlštejn  

 IČO 26426358 

Charakter stavby: rekonstrukce 

Datum: květen 2013   

1. Účel objektu  

             Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce stávajícího školního hřiště v areálu VOŠ 

a SPŠ Jičín,Komenského nám.45 v Jičíně.Dotčená část areálu je umístěna na pozemcích 

č.par.267/1 a 267/2 v k.ú.Jičín a je v majetku Královéhradeckého kraje se svěřenou správou 

nemovitosti  pro VOŠ a SPŠ Jičín,Pod Koželuhy 100. 

1.1         Zhodnocení staveništ ě 

Plocha určená ke stavbě sportovního areálu se nachází ve školním areálu VOŠ a 

SPŠ Jičín na Komenského náměstí. V současné době se zde nachází zatravněná plocha, 

sloužící pro sportování žáků školy. V části plochy jsou zbytky antukového volejbalového 

hřiště, rozběhu skoku do dálky, kruhu pro vrh koulí a zbytky základů bývalého skladového 

objektu. Část pozemku je oplocena stávajícím poškozeným plotem z pletiva na betonové 

podezdívce, ostatní okrajové části pozemku přiléhají k okolním nadzemním objektům jiných 

investorů a k budově školy. Nádvoří školy je s plochou sportovního areálu spojeno 

dlážděným průjezdem ústícím do prostoru náměstí Komenského.  

Navrhovaný sportovní areál bude využíván pro potřeby školní tělovýchovy, zároveň 

bude v mimoškolní době umožněno jeho využití pro obyvatele města Jičína. Účelem je tedy 

vytvořit moderní, bezúdržbové sportoviště včetně zpřístupnění a obsluhy sportoviště. 
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1.2     Urbanistické a architektonické řešení stavby                

         Stávající prostor areálu bude rekonstruován na moderní sportoviště,plně vyhovující pro 

tělovýchovné potřeby školy a v mimoškolní době otevřený i pro využití obyvateli města Jičína 

V prostoru zahrady jsou umístěna 2 hřiště pro víceúčelové sporty.Větší,rozměru 

43x24m pro kopanou,házenou,volejbal,nohejbal a tenis,menší rozměru 25x14m pro volejbal 

a basketbal,obě s umělými povrchy.Západně od velkého hřiště je navržen zemní 

val,vytvořený z přebytků odkopávek.Východně podél menšího hřiště je umístěn rozběh pro 

skok daleký s doskočištěm,kombinovaný zároveň s doskočištěm pro skok 

vysoký,využívajícím rozběh z prostoru hřiště.Mezi oběma hřišti je ještě umístěn beton.kruh 

pro vrh koulí s odhodem do přilehlé zatravněné plochy.  

Hřiště jsou přístupná z prostoru nádvoří školy přístupovými spojovacími chodníky ze 

zámkové dlažby. 

Dle návrhu územního a regula čního plánu m ěsta je v části pozemku pro 

sportovišt ě vymezena územní rezerva pro zázemí h řišť vč. parkovišt ě a zpřístupn ění 

ze strany jižní.  

1.3          Řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou       
schopností pohybu a orientace 

          Rekonstruovaná sportoviště jsou bez jakéhokoliv omezení přístupná výše uvedeným 
osobám. 

 

2.           Popis technického řešení stavby  

2.1       Přípravné práce 

V rámci přípravných prací bude provedena demontáž stávajícího oplocení na západní 

straně areálu,dále budou odstraněny zbytky stáv.beton.základů původního sklad. objektu a 

odstraněna stáv.dlažba při vstupu do areálu.   

2.2       Zemní práce 

V rámci zemních prací bude nejprve provedena skrývka ornice tl.10cm v celk.ploše 

1830m2.Z celkové kubatury 181m3 bude použito do následných terénních úprav 

89m3,zbytek bude odvezen na skládku do 10km.Pro konstrukce hřišť a ploch ze zámkové 

dlažby bude provedena odkopávka v celk.kubatuře 171m3, část kubatury bude použita pro 

vytvoření zemního tělesa násypů a zemního valu(celkem 148m3),zbytek vč.výkopu pro 

drenáže,však.jímky a základy sloupků oplocení bude odvezen na skládku do 10km.Výpočet 

kubatur zemních prací je uveden spolu s charakteristickými řezy v příl.č.9. Na vzniklé 

pláni,zhutněné na 35 MPa budou provedeny výkopy rýh pro drenáže a vyvrtání patek pro 
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sloupky oplocení.Dále budou provedeny ve vyznačených místech výkopy pro vsakovací 

jímky.  

2.3. Odvodn ění areálu 

            Podloží hřišť je odvodněno systémem navržených drenáží z děrovaných PVC trubek 

DN 100mm,svedených do dvou vsakovacích jímek,vyplněných štěrkem s překrytím 

geotextilií.Umístění a výškové řešení drenáží je uvedeno v příl.č.4,detail uložení drenáže a 

vsakovací jímky je zakreslen v příl.č.3.Povrchové odvodnění od přívalových srážkových vod 

je svedeno příčným spádem hřišť a chodníků do žlábků s mřížkou,osazených po vnitřním 

obvodu hřišť.Situování žlábků,výškové a spádové řešení celého území je součástí 

příl.č.2,technický list žlábku je přiložen na konci zprávy. 

2.4         Konstrukce h řišť a chodník ů 

Na oddrenážované a zhutněné pláni budou založeny konstrukční vrstvy pro 

navrhovaná hřiště. Ve východní části je navrženo hřiště 25x14m pro volejbal a basketbal 

s konstrukčními vrstvami z kameniva a drenážního asfaltu s finálním povrchem z litého 

polyuretanu.Součástí tohoto hřiště je ještě kombinovaný rozběh pro skok daleký 

s doskočištěm a skok vysoký,využívající rozběh z plochy hřiště s doskočištěm,umístěným za 

rozběhem pro skok daleký.Konstrukční vrstvy hřiště a sektorů dálky a výšky jsou uvedeny 

v příl.č.3.Detail doskočiště pro skok daleký je uveden v příl.č.7. 

V centrální části areálu je  umístěno multifunkční hřiště 43x24m pro malou kopanou,  

volejbal a nohejbal. Podkladní vrstvy opět z kameniva a drenážního asfaltu, umělý povrch 

tvoří umělý trávník se zásypem křemičitým pískem.Konstrukce hřiště je popsána v příl.č.3. 

Doplňující plochy tvoří přístupové chodníky a plochy ze zámkové dlažby na 

podkladních vrstvách z kameniva.Konstrukce chodníků je popsána v příl.č.3. V severní části 

mezi oběma hřišti je ještě umístěn nový betonový kruh pro vrh koulí s odhodem do 

zatravněné plochy, přístupný přes chodník podél hřišť.Konstrukce kruhu je uvedena 

v příl.č.8.  

2.5       Umělé povrchy h řišť  

U hřiště pro basketbal a volejbal a sektorů skoku dalekého a vysokého je navržen 

polyuretanový vodopropustný kryt tl.10mm.Jedná se o válcovaný polyuretan EPDM ze směsi 

červeného gumového granulátu a polyuretanového pojiva,pokládaný finišerem. 

U většího hřiště pro malou kopanou je navržen povrch z umělého trávníku  tl.18mm 

se zásypem z křemičitého písku.Technické listy umělých povrchů jsou přiloženy na konci této 

zprávy. 



5/7 

2.6       Oplocení  

Jednotlivá hřiště jsou oplocena bezúdržbovým oplocením z drátových,žárově 

pozinkovaných panelů s povrchovou plastovou úpravou, uchycených do speciálně 

tvarovaných sloupků s gumovým odpružením.Sloupky mají stejnou povrchovou úpravu jako 

drátové panely. Ve spodní části je oplocení doplněno o tři řady dřevěných 

fošen,připevněných na kotevní desky,přivařené na sloupky oplocení. Celková výška oplocení 

3m, za brankami malé kopané 4m s předsunutou ochrannou sítí,napnutou na konstrukci 3 

řad vodorovných trubek ,upevněných pomocí hrazdiček k oplocení. 

Oplocení areálu, v části volného styku se sousedními pozemky je navrženo rovněž ze 

stejného typu oplocení, bez dřevěných prvků a celkové výšky 2m s vraty ze strany příjezdu 

od zimního stadionu.  

Kladečský plán oplocení je uveden v příl.č.5,detaily pak v příloze č.6.Technické listy 

panelů a sloupků oplocení jsou přiloženy v závěru zprávy. 

2.7      Terénní úpravy 

Po dokončení výstavby sportovního areálu budou plochy určené k zatravnění 

vyčištěny,ohumusovány  ornicí a osety travním semenem.  

2.8       Vytyčení sportovišt ě 

Je vztaženo k přilehlé budově školy a k oplocení na jižní straně areálu.Všechny 

potřebné vytyčovací prvky jsou uvedeny v příl.č.2. 

2.9      Sportovní vybavení  

Všechna sportoviště budou osazena kompletním sportovním vybavením pro 

navrhované sporty.  

 Hřišt ě pro volejbal a basketbal: 

-sloupky pro volejbal                                                 1 pár 

-síť volejbalová                                                          1 ks 

-pevná konstrukce pro basketbal                              2 kpl 

 

Hřišt ě pro malou kopanou,volejbal a nohejbal: 

-univerzální sloupky pro volejbal a nohejbal              2 páry 

-branky házené  včetně sítí                                        2 ks 

-sítě ochranné  16x4m                                               2 ks 

-lavičky přenosné                                                       4 ks 
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Skok daleký: 

-odrazové břevno vč.truhlíku                                      1 kpl 

         

 Skok vysoký: 

-doskočiště vč.krycí plachty                                           1 kpl 

-stojany vč.laťky                                                             1 kpl 

 

Vrh koulí: 

-ocelový kruh                                                                  1 ks 

-obloukové břevno                                                          1 ks 

 

 

3. Údaje o provedených a navrhovaných pr ůzkumech  

Pro zpracování DPS byly použity tyto podklady: 

            Geodetické zaměření stávajícího stavu pozemku pro stavbu venkovních hřišť včetně 

prohlídky a rekognoskace terénu před návrhem rekonstrukce.  

V jižní a západní části areálu byl respektován návrh územního plánu vymezující 

územní rezervu pro zázemí,zpřístupnění a parkování v areálu. 

 

4. Dopravní řešení  

Současný příjezd na pozemek stavby je zajištěn stávajícím vjezdem do areálu školy 

přes průjezd a nádvoří z náměstí Komenského.Pro stavbu bude možné využít nového  

příjezdu ze západní strany od zimního stadionu,kde budou v rámci rekonstruovaného 

oplocení osazena nová vrata,umožňující i příjezd požární techniky,policie či záchranné 

služby.  

 

5.       Bilance zemních prací  

Skrývka ornice         183 m3 

 

Výkopy HTÚ                     170 m3 

Výkopy rýh pro drenáže       58m3 
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Výkopy vsak.jímek 20m3 

Výkopy pro sl.oplocení         26 m3 

Výkopy celkem          274 m3  

 

Násypy a zásypy          148 m3 

 

Použití ornice do sad.úprav  89 m3 

 

Odvozy mimo staveniště: 

ornice                          94 m3 

spodina                      126 m3 

--------------------------------------------- 

            Odvoz celkem                      220m3 

 

6.        Koordinace stavebních prací s investorem v rámci dodávky stavby  

Při převzetí stavby musí investor dodavateli předat a zakreslit nebo vyznačit všechny 

rozvody v místě výstavby.Povinností zhotovitele je pak doplnit všechny informace o průběhu 

inženýrských sítí,tyto vytyčit a ochránit po celou dobu výstavby. 












