

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1492-07-16
Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH	Sazba daně		Výše daně
	základní	21,00%	0,00
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1492-07-16

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
S002	Stavební úpravy LNP	0,00	0,00	STA
1.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení	0,00	0,00	Soupis
1.2.4	Zdravotní technika	0,00	0,00	Soupis
1.2.5	Elektroinstalace silnoprůd	0,00	0,00	Soupis
1.2.6	Vytápění	0,00	0,00	Soupis
1.2.7	Medicíální plyny	0,00	0,00	Soupis
1.2.8	Vzduchotechnika	0,00	0,00	Soupis
1.2.9	Elektroinstalace slaboprůd	0,00	0,00	Soupis
1.2.11	Měření a regulace	0,00	0,00	Soupis
PS02	Lékařská technologie - S002	0,00	0,00	STA
3.2.1	Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou	0,00	0,00	Soupis
3.2.2	Lékařská technologie - volně stojící	0,00	0,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

96 - Bourání konstrukcí 0,00

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

712 - Povlakové krytiny 0,00

712B - Povlakové krytiny - bourání 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
763B - Konstrukce suché výstavby - bourání	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
765B - Krytina skládaná - bourání	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
766D - Konstrukce truhlářské - dveře	0,00
766D-B - Konstrukce truhlářské - dveře - bourání	0,00
766O-B - Konstrukce truhlářské - okna - bourání	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
768 - Konstrukce kovové a hliníkové	0,00
768D - Konstrukce kovové s hliníkové - dveře	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
771B - Podlahy z dlaždic - bourání	0,00
773 - Podlahy z litého teraca	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
776B - Podlahy povlakové - bourání	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
781B - Dokončovací práce - obklady - bourání	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	311271126	Zdivo nosné z cihel betonových	m3	8,640		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podezdívka I nosníků					
	VV		"3. NP					
	VV		"S302" 0,36*0,3*10*8		8,640			
	VV		Součet		8,640			
2	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,872		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zazdívky					
	VV		"2. NP					
	VV		"2083" 0,35*2,15		0,753			
	VV		"2087" 0,21*2,15		0,452			
	VV		"2089" 0,31*2,15		0,667			
	VV		Součet		1,872			
3	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	11,196		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zazdívky					
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2070" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2071" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2072" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2073" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2074" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2075" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2076" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2078" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2080" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2082" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2083" 1*2,15-0,8*1,97		0,574			
	VV		"2084" 1*2,15-0,8*1,97		0,574			
	VV		"2087" 1*2,15-0,8*1,97		0,574			
	VV		"2088" 1*2,15-0,8*1,97		0,574			
	VV		"2089" 1*2,15-0,8*1,97		0,574			
	VV		"2090" 1,4*2,15-1,2*1,97		0,646			
	VV		"2094" 1*2,15-0,8*1,97		0,574			
	VV		Součet		11,196			
4	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	28,855		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zazdívky					
	VV		"2. NP					
	VV		"2071" 1,01*2,15		2,172			
	VV		"2072" 0,76*2,15+1,08*2,15		3,956			
	VV		"2073" 1,3*2,15*2		5,590			
	VV		"2074" 1,3*2,15		2,795			
	VV		"2075" 0,75*2,15		1,613			
	VV		"2076" 0,5*2,15*2		2,150			
	VV		"2082" 1,1*2,15+0,93*2,15		4,365			
	VV		"2088" 2,89*2,15		6,214			
	VV		Součet		28,855			
5	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,464		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"IPE č. 12, 10,4 kg/m					
	VV		"2. NP					
	VV		"P220" 1,3*4*10,4*0,001		0,054			
	VV		"P225" 1,4*3*10,4*0,001		0,044			
	VV		"P226" 1,3*3*10,4*0,001*4		0,162			
	VV		"P229" 1*2*10,4*0,001*2		0,042			
	VV		"P244" 1,5*2*10,4*0,001		0,031			
	VV		"P253" 2,1*3*10,4*0,001*2		0,131			
	VV		Součet		0,464			
6	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	2,030		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"IPE č. 14, 12,9 kg/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. NP					
	VV		"P221" 2*3*12,9*0,001		0,077			
	VV		"P222" 1,7*3*12,9*0,001		0,066			
	VV		"P223" 1,7*3*12,9*0,001*8		0,526			
	VV		"P224" 1,7*3*12,9*0,001*4		0,263			
	VV		"IPE č. 20, 22,4 kg/m					
	VV		"2. NP					
	VV		"P252" 2,1*3*22,4*0,001*2		0,282			
	VV		"I č. 22, 31,1 kg/m					
	VV		"2. NP					
	VV		"P241" 5,25*31,1*0,001*5		0,816			
	VV		Součet		2,030			
7	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,413		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"IPE č. 27, 36,1 kg/m					
	VV		"2. NP					
	VV		"P227" 5,72*2*36,1*0,001		0,413			
	VV		Součet		0,413			
8	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	5,642		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"P220" 1,3*0,67*0,22		0,192			
	VV		"P221" 2*0,48*0,24		0,230			
	VV		"P222" 1,7*0,48*0,24		0,196			
	VV		"P223" 1,7*0,67*0,24*8		2,187			
	VV		"P224" 1,7*0,64*0,24*4		1,044			
	VV		"P225" 1,4*0,64*0,22		0,197			
	VV		"P226" 1,3*0,5*0,22*4		0,572			
	VV		"P229" 1*0,25*0,22*2		0,110			
	VV		"P244" 1,5*0,3*0,22		0,099			
	VV		"P252" 2,1*0,5*0,30*2		0,630			
	VV		"P253" 2,1*0,2*0,22*2		0,185			
	VV		Součet		5,642			
9	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	69,800		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"P220" 1,8*1,3		2,340			
	VV		"P221" 1,4*2		2,800			
	VV		"P222" 1,4*1,7		2,380			
	VV		"P223" 1,8*1,7*8		24,480			
	VV		"P224" 1,8*1,7*4		12,240			
	VV		"P225" 1,7*1,4		2,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P226" 1,4*1,3*4		7,280			
VV			"P229" 0,9*1*2		1,800			
VV			"P244" 1*1,5		1,500			
VV			"P252" 1,6*2,1*2		6,720			
VV			"P253" 1,4*2,1*2		5,880			
VV			Součet		69,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
10	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	2,096		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"I č. 20, 26,2 kg/m					
VV			"3. NP					
VV			"S302" 10*26,2*0,001*8		2,096			
VV			Součet		2,096			
11	M	130107220	ocel profilová IP, h=200 mm	t	2,096		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"I č. 20, 26,2 kg/m					
VV			"3. NP					
VV			"S302" 10*26,2*0,001*8		2,096			
VV			Součet		2,096			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				0,00	
12	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 808,625		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV			OM_S_ST		1 580,713			
VV			OM_S_D		227,912			
VV			Součet		1 808,625			
13	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	227,912		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"email					
VV			"2. NP					
VV			"2097" (20,7+13,4)*2-1,08*1,1*5-1,1*1,97-1,25*1,97-0,8*1,97*4-0,7*1,97+0,44*1,1*10+0,38*2*2		56,308			
VV	EM_S_B		Mezisoučet		56,308			
VV			OBKL_KER		171,604			
VV	OM_S_D		Součet		227,912			
14	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% včetně dodání sklovláknitého pletiva do tmelu na rozhraní různých druhů materiálu	m2	1 524,405		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"1. PP					
VV			"0067" 3,69*3,1+0,3*3*2+0,5*0,3		13,389			
VV			"1. NP					
VV			"1101" 5,57*3,7+0,3*3*2+0,5*0,3		22,559			
VV			"2. NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"2069"	29,38*3,6-1,2*1,97-1,28*2,2*3+0,37*1,28*3+0,37*2,2*6		101,261			
VV		"2070"	15,6*3,6-1,2*1,97-1,27*2,2*2+0,37*1,27*2+0,37*2,2*4		52,404			
VV		"2071"	12,36*3,6-1,2*1,97-1,27*2,2+0,37*1,27+0,37*2,2*2		41,436			
VV		"2072"	21,8*3,6-1,2*1,97-1,27*2,2*2+0,37*1,27*2+0,37*2,2*4		74,724			
VV		"2073"	25,81*3,6-1,2*1,97-1,29*2,2*2+0,38*1,29*2+0,38*2,2*4		89,200			
VV		"2074"	13,84*3,6-1,2*1,97-1,24*2,2+0,38*1,24+0,38*2,2*2		46,875			
VV		"2075"	4,81*2*3,6-1,2*1,97-1,26*2,2*2+0,37*1,26*2+0,37*2,2*4		30,912			
VV		"2076"	(3,55+18,15)*3,6-1,2*1,97*2-1,27*2,2*3+0,37*1,27*3+0,37*2,2*6		71,304			
VV		"2077"	2,45*3,6		8,820			
VV		"2078"	24,19*3,6-1,2*1,97-1,25*2,2*3-1,3*2,2+0,37*1,25*3+0,37*2,2*6+0,38*1,3+0,38*2,2*2		82,048			
VV		"2079"	4,93*3,6-1,3*2,2+0,38*1,3+0,38*2,2*2		17,054			
VV		"2080"	16,34*3,6-1,3*2,2+0,38*1,3+0,38*2,2*2+0,3*0,5*2+0,3*3,6*2		60,590			
VV		"2081"	47,51*3,6-0,8*1,97*2-1,2*1,97*7- 1,07*2,3*4+0,4*1*2+0,4*2,15*4+0,25*0,7*2+0,25*2*2+0,4*1,4*3+0,4*2,15*6+0,42*1,07*4+0,42*2,3*8		163,448			
VV			0,56*1,4*4+0,56*2,15*8+0,5*1,8+0,5*2,15*2		15,818			
VV		"2082"	18,42*3,6-1,2*1,97-1,1*1,6*2-0,5*1,6+0,3*1,1*2+0,3*1,6*4+0,3*0,5+0,3*1,6*2		63,318			
VV		"2083"	11,7*3,6-0,8*1,97-1,1*1,6+0,3*1,1+0,3*1,6*2		40,074			
VV		"2084"	10,32*3,6-0,8*1,97-1,04*1,6+0,3*1,04+0,3*1,6*2		35,184			
VV		"2085"	(4,62+3,94)*3,6-0,8*1,97		29,240			
VV		"2087"	10,58*3,6-0,8*1,97-1,06*1,6+0,26*1,06+0,26*1,6*2		35,924			
VV		"2088"	11,33*3,6-0,8*1,97-1,06*1,6+0,26*1,06+0,26*1,6*2+0,16*0,5*2+0,16*2*2		39,424			
VV		"2089"	4,85*3,6-0,9*1,97		15,687			
VV		"2090"	13,15*3,6-1,2*1,97-1,2*1,6*2+0,45*1,2*2+0,45*1,6*4		45,096			
VV		"2092"	18,75*2*3,6-1,06*2,3*2-1,2*1,97*6-0,9*1,97- 0,8*1,97*2+0,44*1,06*2+0,44*2,3*4+0,54*1,4*2+0,54*2,15*4+0,54*1,1+0,54*2,15*2+0,4*1*2+0,4*2,15*4		129,308			
VV			0,56*1,4*4+0,56*2,15*8+0,5*1,8+0,5*2,15*2+0,25*0,7*2+0,25*2*2		17,168			
VV		"2093"	4,23*3,6-0,9*1,97		13,455			
VV		"2094"	6,64*3,6-0,8*1,97+0,6*1+0,6*2,15*2		25,508			
VV		"2095"	6,5*3,6+0,2*0,6+0,2*3,6*2		24,960			
VV		"2096"	3,72*3,6-0,8*1,97		11,816			
VV		"2097"	(19,7+13,26)*3,6-0,8*1,97*5-0,9*1,97-1,5*1,97-1,2*1,97- 1,08*2,3*5+0,3*1,2*4+0,38*1,7+0,38*2,15*2+0,39*1,4+0,39*2,15*2+0,44*1,08*5+0,44*2,3*10		109,703			
VV		"2098"	15,96*3,6-0,8*1,97-1,48*2,3+0,4*1+0,4*2,15*2+0,27*1,48+0,27*2,3*2		56,238			
VV		"2099"	15,12*3,6-0,8*1,97-1,29*2,3+0,4*1+0,4*2,15*2+0,27*1,29+0,27*2,3*2		53,599			
VV		"2100"	15,08*3,6-0,8*1,97-1,49*2,3+0,4*1+0,4*2,15*2+0,27*1,49+0,27*2,3*2		53,049			
VV		"2101"	11,2*3,6-0,9*2,15-1,51*2,3+0,18*0,9+0,18*2,15*2+0,27*1,51+0,27*2,15*2		37,417			
VV		"3. NP						
VV		"3073"	4,4*3,2-0,9*1,97		12,307			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kanalizace 1. NP					
	VV		40*0,2		8,000			
	VV		"vodovod 1. NP					
	VV		20*0,2		4,000			
	VV	OM_S_OPR	Mezisoučet		1 752,317			
	VV		-OM_S_D		-227,912			
	VV		Součet		1 524,405			
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	51,192		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 3,2*0,15*3		1,440			
	VV		"2071" 3,2*0,18*2		1,152			
	VV		"2072" 3,2*0,15*2		0,960			
	VV		"2073" 3,2*0,51*2		3,264			
	VV		"2074" 3,2*0,25*2		1,600			
	VV		"2076" 3,2*0,2*4		2,560			
	VV		"2078" 3,2*0,19*2		1,216			
	VV		"2082" 3,2*0,1*6		1,920			
	VV		"2083" 3,2*0,1*3		0,960			
	VV		"2089" 3,2*0,1		0,320			
	VV		"2090" 3,2*0,1*5		1,600			
	VV		"2096" 3,2*1		3,200			
	VV		"kanalizace 1. NP					
	VV		40*0,2		8,000			
	VV		"kanalizace 2. NP					
	VV		50*0,2		10,000			
	VV		"vodovod 1. NP					
	VV		20*0,2		4,000			
	VV		"vodovod 2. NP					
	VV		45*0,2		9,000			
	VV		Součet		51,192			
16	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	65,628		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 0,49*2,15*2+0,49*1,4		2,793			
	VV		"2070" 0,66*2,15*2+0,66*1,4		3,762			
	VV		"2071" 0,66*2,15*2+0,66*1,4		3,762			
	VV		"2072" 0,66*2,15*2+0,66*1,4		3,762			
	VV		"2073" 0,66*2,15*2+0,66*1,4		3,762			
	VV		"2074" 0,66*2,15*2+0,66*1,4		3,762			
	VV		"2075" 0,66*2,15*2+0,66*1,4		3,762			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2076" 0,66*2,15*4+0,66*1,4*2		7,524			
	VV		"2078" 0,5*2,15*2+0,5*1,4		2,850			
	VV		"2080" 0,51*2,15*2+0,51*1,4		2,907			
	VV		"2082" 0,5*2,15*2+0,5*1,4		2,850			
	VV		"2083" 0,5*2,15*2+0,5*1		2,650			
	VV		"2084" 0,5*2,15*2+0,5*1		2,650			
	VV		"2087" 0,5*2,15*2+0,5*1		2,650			
	VV		"2088" 0,5*2,15*2+0,5*1		2,650			
	VV		"2089" 0,64*2,15*2+0,64*1,1		3,456			
	VV		"2090" 0,5*2,15*2+0,5*1,4		2,850			
	VV		"2092" 0,48*2,15*2+0,48*1,7		2,880			
	VV		"2093" 0,15*2,15*2+0,15*1		0,795			
	VV		"2094" 0,67*2,15*2+0,67*1		3,551			
	VV		Součet		65,628			
17	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	399,516		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		OM_S_D		227,912			
	VV		OBKL_KER		171,604			
	VV		Součet		399,516			
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 580,713		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		OM_S_OPR		1 752,317			
	VV		-OBKL_KER		-171,604			
	VV	OM_S_ST	Součet		1 580,713			
19	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášena ručně	m2	608,230		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		OM_STR_ST		608,230			
	VV		Součet		608,230			
20	K	611325413	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% včetně dodání sklovláknitého pletiva do tmelu na rozhraní různých druhů materiálu	m2	608,230		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 55,13		55,130			
	VV		"2070" 26,28		26,280			
	VV		"2071" 18,35		18,350			
	VV		"2072" 29,45		29,450			
	VV		"2073" 37,37		37,370			
	VV		"2074" 21,08		21,080			
	VV		"2075" 23,78		23,780			
	VV		"2076" 41,25		41,250			
	VV		"2077" 4,88		4,880			
	VV		"2078" 46,51		46,510			
	VV		"2079" 6,08		6,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"2080"	14,48		14,480			
VV		"2081"	54,42		54,420			
VV		"2082"	21,2		21,200			
VV		"2083"	7,77		7,770			
VV		"2084"	5,55		5,550			
VV		"2085"	6,07		6,070			
VV		"2087"	5,99		5,990			
VV		"2088"	7,34		7,340			
VV		"2089"	5,88		5,880			
VV		"2090"	14,3		14,300			
VV		"2092"	54,06		54,060			
VV		"2093"	4,07		4,070			
VV		"2094"	11,03		11,030			
VV		"2095"	13,22		13,220			
VV		"2096"	3,36		3,360			
VV		"2097"	25,56		25,560			
VV		"2098"	13,8		13,800			
VV		"2099"	11,2		11,200			
VV		"2100"	10,97		10,970			
VV		"2101"	7,8		7,800			
VV	OM_STR_OPR	Součet			608,230			
21	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	608,230		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV		OM_STR_OPR			608,230			
VV	OM_STR_ST	Součet			608,230			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
22	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	20,444		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV		"2. NP						
VV		S213*0,05			13,806			
VV		S214*0,05			2,114			
VV		S215*0,05			0,598			
VV		S216*0,05			1,584			
VV		S217*0,05			2,342			
VV	BM_80	Součet			20,444			
23	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	20,444		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV		BM_80			20,444			
VV		Součet			20,444			
24	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,444		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV		BM_80			20,444			
VV		Součet			20,444			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,890		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"4/100/100 mm, 1,98 kg/m2					
	VV		"2. NP					
	VV		S213*1,98*1,1*0,001		0,601			
	VV		S214*1,98*1,1*0,001		0,092			
	VV		S215*1,98*1,1*0,001		0,026			
	VV		S216*1,98*1,1*0,001		0,069			
	VV		S217*1,98*1,1*0,001		0,102			
	VV		Součet		0,890			
26	K	631342114	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 1400 kg/m3	m3	20,444		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S213*0,05		13,806			
	VV		S214*0,05		2,114			
	VV		S215*0,05		0,598			
	VV		S216*0,05		1,584			
	VV		S217*0,05		2,342			
	VV		Součet		20,444			
27	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	817,740		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S213*2		552,240			
	VV		S214*2		84,560			
	VV		S215*2		23,920			
	VV		S216*2		63,360			
	VV		S217*2		93,660			
	VV		Součet		817,740			
D 9 Ostatní konstrukce a práce							0,00	
28	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	302,814		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		OBKL_KER		171,604			
	VV		OBKL_KER_SDK		131,210			
	VV		Součet		302,814			
29	K	619991021	Oblepení rámu oken a dveří lepicí páskou	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	790,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		710		710,000			
	VV		"3. NP					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		790,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	952901112	Stavební přípomocce související s realizací díla za provozu objektu (např. demontáž a zpětná montáž podhledů, vyklizení místností a opětovné nastěhování včetně manipulace a přesunu do vyhrazených prostor, provizorní zakrytí stávajících konstrukcí... apod.)	hod	500,000		0,00	
D 96			Bourání konstrukcí				0,00	
32	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	128,335		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2080" 1,33*2,15-1*1,97		0,890			
	VV		"2082" 3,13*3,6+2,97*3,6-0,5*1,97*2+1,33*3,6*2+3,21*3,6-0,5*1,97*2+1,7*3,6		45,272			
	VV		"2083" 2,22*3,6-0,5*1,97+2,42*3,6-0,5*1,97		14,734			
	VV		"2088" 0,8*3,6*2		5,760			
	VV		"2090" 4,55*3,6*2-0,7*1,97*3+1,45*3,6*2		39,063			
	VV		"2092" 1,95*3,6-0,8*1,97		5,444			
	VV		"2095" 1,5*3,6+0,9*2,1		7,290			
	VV		"2096" 2,22*3,6+0,9*2,1		9,882			
	VV		Součet		128,335			
33	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	53,237		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 6,44*3,6-1*1,97+5,05*3,6-1*1,97		37,424			
	VV		"2072" 4,95*3,6-1,84*1,5		15,060			
	VV		"2093" 0,35*2,15		0,753			
	VV		Součet		53,237			
34	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	45,306		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. PP					
	VV		"0067" 0,5*0,3*3		0,450			
	VV		"1. NP					
	VV		"1101" 0,5*0,3*3		0,450			
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 0,16*2,15*0,49		0,169			
	VV		"2070" 0,2*2,15*0,66		0,284			
	VV		"2071" 1,22*2,15*0,66+4,95*3,6*0,18		4,939			
	VV		"2072" 0,98*2,15*0,66		1,391			
	VV		"2073" 1,4*2,15*0,66+4,82*3,6*0,52-1*1,97*0,52		9,985			
	VV		"2074" 1,4*2,15*0,66+4,95*3,6*0,25		6,442			
	VV		"2075" 0,98*2,15*0,66		1,391			
	VV		"2076" 0,71*2,15*0,66+0,54*2,15*0,66+4,95*3,6*0,2*2		8,902			
	VV		"2078" 0,23*2,15*0,66+6,49*3,6*0,19-0,8*1,97*0,19		4,466			
	VV		"2081" 1,28*0,9*0,15*4+0,7*0,95*0,25		0,857			
	VV		"2082" 1,4*2,15*0,5+2,59*0,9*0,15		1,855			
	VV		"2083" 1,3*0,9*0,15		0,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2084" 1,2*0,9*0,15+0,1*2,15*0,5		0,270			
	VV		"2087" 1,3*0,9*0,15+0,24*2,15*0,5		0,434			
	VV		"2088" 1,3*0,9*0,15		0,176			
	VV		"2089" 0,31*2,15*0,64		0,427			
	VV		"2090" 1,2*0,9*0,15*2+0,3*2,15*0,64		0,737			
	VV		"2094" 1*2,15*0,7		1,505			
	VV		Součet		45,306			
35	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m	m3	0,572		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2081" 0,15*0,25*1,28*4		0,192			
	VV		"2082" 0,15*0,25*2,6		0,098			
	VV		"2083" 0,15*0,25*1,3		0,049			
	VV		"2084" 0,15*0,25*1,2		0,045			
	VV		"2087" 0,15*0,25*1,3		0,049			
	VV		"2088" 0,15*0,25*1,3		0,049			
	VV		"2090" 0,15*0,25*1,2*2		0,090			
	VV		Součet		0,572			
36	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prostupy					
	VV		"2. NP					
	VV		"2096" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prostupy					
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 2		2,000			
	VV		"2078" 2		2,000			
	VV		"2080" 2		2,000			
	VV		"2082" 2		2,000			
	VV		"2083" 2		2,000			
	VV		"2084" 1		1,000			
	VV		"2087" 2		2,000			
	VV		"2088" 1		1,000			
	VV		"2089" 1		1,000			
	VV		"2098" 1		1,000			
	VV		"2099" 1		1,000			
	VV		"2100" 1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
38	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prostupy					
	VV		"2. NP					
	VV		"2070" 2		2,000			
	VV		"2071" 2		2,000			
	VV		"2072" 2		2,000			
	VV		"2073" 2		2,000			
	VV		"2074" 2		2,000			
	VV		"2075" 2		2,000			
	VV		"2077" 2		2,000			
	VV		"2094" 1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
39	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,224		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prostupy					
	VV		"2. NP					
	VV		"2094" 0,8*0,4*0,7		0,224			
	VV		Součet		0,224			
40	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"P229" 2*2		4,000			
	VV		"P241" 2*5		10,000			
	VV		"P244" 2		2,000			
	VV		"3. NP					
	VV		"S302" 2*8		16,000			
	VV		Součet		32,000			
41	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"P220" 2		2,000			
	VV		"P221" 2		2,000			
	VV		"P222" 2		2,000			
	VV		"P224" 2*4		8,000			
	VV		"P225" 2		2,000			
	VV		"P226" 2*4		8,000			
	VV		"P253" 2*2		4,000			
	VV		Součet		28,000			
42	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"P223" 2*8		16,000			
	VV		"P227" 2		2,000			
	VV		"P252" 2*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,000			
43	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kanalizace 1. NP					
	VV		40		40,000			
	VV		"kanalizace 2. NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		90,000			
44	K	974031168	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 100 mm	m	65,000		0,00	
	VV		"vodovod 1. NP					
	VV		20		20,000			
	VV		"vodovod 2. NP					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		65,000			
45	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	33,330		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2078" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2082" 0,6*2,02*4		4,848			
	VV		"2083" 0,6*2,02*2		2,424			
	VV		"2084" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2087" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2088" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2089" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2090" 0,8*2,02*3+0,9*2,02		6,666			
	VV		"2092" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2093" 0,8*2,02		1,616			
	VV		"2095" 0,7*2,02		1,414			
	VV		"2098" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2099" 0,9*2,02		1,818			
	VV		"2100" 0,9*2,02		1,818			
	VV		Součet		33,330			
46	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	46,712		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. PP					
	VV		"0069" 1*2,02*2		4,040			
	VV		"1. NP					
	VV		"1102" 1,4*2,2		3,080			
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 1,1*2,02*3		6,666			
	VV		"2070" 1,1*2,02		2,222			
	VV		"2071" 1,1*2,02		2,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2072" 1,1*2,02*2		4,444			
	VV		"2073" 1,1*2,02*2		4,444			
	VV		"2074" 1,1*2,02		2,222			
	VV		"2075" 1,1*2,02		2,222			
	VV		"2076" 1,1*2,02*2		4,444			
	VV		"2078" 1,1*2,02		2,222			
	VV		"2080" 1,1*2,02		2,222			
	VV		"2082" 1*2,02*2		4,040			
	VV		"2083" 1,1*2,02		2,222			
	VV		Součet		46,712			
47	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,444		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S213_B*0,05		13,806			
	VV		S214_B*0,05		2,114			
	VV		S215_B*0,05		0,598			
	VV		S216_B*0,05		1,584			
	VV		S217_B*0,05		2,342			
	VV		Součet		20,444			
48	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	22,488		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S213_B*0,055		15,187			
	VV		S214_B*0,055		2,325			
	VV		S215_B*0,055		0,658			
	VV		S216_B*0,055		1,742			
	VV		S217_B*0,055		2,576			
	VV		Součet		22,488			
D 94			Lešení a stavební výtahy				0,00	
49	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	341,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"lešení					
	VV		10*11		110,000			
	VV		21*11		231,000			
	VV		Součet		341,000			
50	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	30 690,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3 měsíce					
	VV		"lešení					
	VV		10*11*90		9 900,000			
	VV		21*11*90		20 790,000			
	VV		Součet		30 690,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	341,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"lešení					
	VV		10*11		110,000			
	VV		21*11		231,000			
	VV		Součet		341,000			
52	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	341,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"lešení					
	VV		10*11		110,000			
	VV		21*11		231,000			
	VV		Součet		341,000			
53	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	30 690,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3 měsíce					
	VV		"lešení					
	VV		10*11*90		9 900,000			
	VV		21*11*90		20 790,000			
	VV		Součet		30 690,000			
54	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	341,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"lešení					
	VV		10*11		110,000			
	VV		21*11		231,000			
	VV		Součet		341,000			
55	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	790,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		710		710,000			
	VV		"3. NP					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		790,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
56	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	253,876		0,00	CS ÚRS 2015 02
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	253,876		0,00	CS ÚRS 2015 02
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 538,730		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpoklad do 10 km					
	VV		253,873*10		2 538,730			
	VV		Součet		2 538,730			
59	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,880		0,00	CS ÚRS 2015 02
60	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	253,876		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	998		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	185,364		0,00	CS ÚRS 2015 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
62	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	90,470		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S215		11,960			
	VV		S216		31,680			
	VV		S217		46,830			
	VV	TL_V	Součet		90,470			
63	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	149,276		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"Spotřeba 1,5 kg/m2					
	VV		TL_V*1,5*1,1		149,276			
	VV		Součet		149,276			
64	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 24 m	t	0,149		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 712			Povlakové krytiny				0,00	
65	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	49,500		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" (3,3+1,7)*8,25*1,2		49,500			
	VV		Součet		49,500			
66	M	628321341	pás asfaltovaný	m2	56,925		0,00	
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" (3,3+1,7)*8,25*1,2*1,15		56,925			
	VV		Součet		56,925			
67	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,267		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 712B			Povlakové krytiny - bourání				0,00	
68	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	49,500		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" (3,3+1,7)*8,25*1,2		49,500			
	VV		Součet		49,500			
D 713			Izolace tepelné				0,00	
69	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S304		30,560			
	VV	IZ_MIN200	Součet		30,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	631481410	deska minerální izolační tl. 200 mm	m2	31,171		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		IZ_MIN200*1,02		31,171			
	VV		Součet		31,171			
71	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů fólií	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S304		30,560			
	VV	F_PAR	Součet		30,560			
72	M	283292301	fólie pararotěsná	m2	33,616		0,00	
	VV		F_PAR*1,1		33,616			
	VV		Součet		33,616			
73	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S304		30,560			
	VV	F_DIF	Součet		30,560			
74	M	283292501	fólie podstřešní difúzní	m2	33,616		0,00	
	VV		F_DIF*1,1		33,616			
	VV		Součet		33,616			
75	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,323		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 762 Konstrukce tesařské								0,00
76	K	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	61,120		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S302*2		61,120			
	VV		Součet		61,120			
77	K	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S302		30,560			
	VV		Součet		30,560			
78	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S302		30,560			
	VV		Součet		30,560			
79	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S302		30,560			
	VV		Součet		30,560			
80	M	605120011	řezivo hranol 60 x 60 mm	m3	0,473		0,00	
	VV		"3. NP					
	VV		"S302" 125*0,06*0,06*1,05		0,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,473			
81	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	0,473		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		"S302" 0,473		0,473			
	VV		Součet		0,473			
82	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	0,473		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		"S302" 0,473		0,473			
	VV		Součet		0,473			
83	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,393		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								0,00
180	K	763121000R	SDK stěna protiprašná provizorní	m2	100,800		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		"2085" 4*3,6*2		28,800			
	VV		"2092" 3*3,6*2+2*3,6*2+5*3,6*2		72,000			
	VV		Součet		100,800			
84	K	763111001R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW desky 2xA 12,5 TI 50 mm Rw 50 DB	m2	37,374		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		"2084" 1,53*3,6-0,7*1,97		4,129			
	VV		"2094" (2,55+1,9)*3,6-0,7*1,97*2		13,262			
	VV		"2095" (2,9+1,9*2)*3,6-0,7*1,97*3		19,983			
	VV		Součet		37,374			
85	K	763111000R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xA 12,5 TI 75 mm Rw 55 DB	m2	220,029		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		"2070" 4,95*3,6		17,820			
	VV		"2074" 4,95*3,6		17,820			
	VV		"2075" 4,95*3,6		17,820			
	VV		"2077" 7,85*3,6-0,9*1,97		26,487			
	VV		"2079" 5,23*3,6-0,9*1,97		17,055			
	VV		"2089" 5,15*3,6		18,540			
	VV		"2093" 2,55*3,6		9,180			
	VV		"2095" 5,92*3,6		21,312			
	VV		"2096" 4,02*3,6		14,472			
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" 20,14*3,2-0,8*1,97*2-0,9*1,97		59,523			
	VV		Součet		220,029			
86	K	763122413	SDK stěna šachtová	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kanalizace, vodovod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
87	K	763121001R	SDK stěna předsazená instalační	m2	7,061		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		"2084" 0,9*1,2+0,9*0,15+0,15*1,2		1,395			
	VV		"2089" 0,9*1,2+0,9*0,15+0,15*1,2		1,395			
	VV		"2090" 0,9*1,2+0,9*0,15+0,15*1,2		1,395			
	VV		"2094" 1,23*1,2+1,23*0,15		1,661			
	VV		"2095" 0,9*1,2+0,9*0,15		1,215			
	VV		Součet		7,061			
88	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	110,470		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2077" 5,88		5,880			
	VV		"2079" 6,08		6,080			
	VV		"2083" 7,77		7,770			
	VV		"2084" 5,55		5,550			
	VV		"2087" 5,99		5,990			
	VV		"2088" 7,34		7,340			
	VV		"2089" 5,88		5,880			
	VV		"2090" 14,3		14,300			
	VV		"2093" 4,07		4,070			
	VV		"2094" 11,03		11,030			
	VV		"2095" 13,22		13,220			
	VV		"2096" 3,36		3,360			
	VV		"kanalizace, vodovod 1. NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		110,470			
89	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		S304		30,560			
	VV		Součet		30,560			
90	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	536,760		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 53,13		53,130			
	VV		"2070" 26,28		26,280			
	VV		"2071" 18,35		18,350			
	VV		"2072" 29,45		29,450			
	VV		"2073" 37,37		37,370			
	VV		"2074" 21,08		21,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2075" 23,78		23,780			
	VV		"2076" 41,25		41,250			
	VV		"2078" 46,51		46,510			
	VV		"2080" 14,48		14,480			
	VV		"2081" 54,42		54,420			
	VV		"2082" 21,2		21,200			
	VV		"2085" 6,07		6,070			
	VV		"2092" 54,06		54,060			
	VV		"2097" 25,56		25,560			
	VV		"2098" 13,8		13,800			
	VV		"2099" 11,2		11,200			
	VV		"2100" 10,97		10,970			
	VV		"2101" 7,8		7,800			
	VV		"kanalizace, vodovod 1. NP					
	VV		20		20,000			
	VV	SDK_P_KAZ	Součet		536,760			
91	M	590305700	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	563,598		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		SDK_P_KAZ*1,05		563,598			
	VV		Součet		563,598			
92	K	763164636	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	29,570		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"P227" 4,82		4,820			
	VV		"P241" 4,95*5		24,750			
	VV		Součet		29,570			
93	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2083" 2		2,000			
	VV		"2087" 2		2,000			
	VV		"2088" 1		1,000			
	VV		"2095" 1		1,000			
	VV		"2096" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
94	M	590307120	dvířka revizní 400 x 400 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
95	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	21,443		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	763B		Konstrukce suché výstavby - bourání				0,00	
96	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kanalizace, vodovod 1. NP					
	VV		20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
97	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kanalizace, vodovod 1. NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D	765		Krytina skládaná				0,00	
98	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí	m2	49,500		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" (3,3+1,7)*8,25*1,2		49,500			
	VV		Součet		49,500			
99	M	591602150	krytina vláknocementová	kus	549,945		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"Spotřeba: 10,1 ks/m2					
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" (3,3+1,7)*8,25*1,2*10,1*1,1		549,945			
	VV		Součet		549,945			
100	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,749		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	765B		Krytina skládaná - bourání				0,00	
101	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	49,500		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" (3,3+1,7)*8,25*1,2		49,500			
	VV		Součet		49,500			
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
102	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2081" 4		4,000			
	VV		"2083" 1		1,000			
	VV		"2084" 1		1,000			
	VV		"2087" 1		1,000			
	VV		"2088" 1		1,000			
	VV		"2090" 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
103	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2082" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	M	T201	parapet plastový vnitřní včetně koncovek	m	15,220		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. NP					
	VV		"2081" 1,28*4		5,120			
	VV		"2082" 2,6		2,600			
	VV		"2083" 1,3		1,300			
	VV		"2084" 1,2		1,200			
	VV		"2087" 1,3		1,300			
	VV		"2088" 1,3		1,300			
	VV		"2090" 1,2*2		2,400			
	VV		Součet		15,220			
105	K	T001	Dřevotřísková předstěna, CPL fólie včetně kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
106	K	T101	Dřevotřísková předstěna, CPL fólie včetně kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
107	K	T206	Dekontaminační strhávací vrstvená lepivá antibakteriální polyethylenová rohož 1250 x 1000 mm (balení 30 listů) kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000		0,00	
108	K	T207	Dřevotřísková předstěna, CPL fólie včetně kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
109	K	T208	Dekontaminační strhávací vrstvená lepivá antibakteriální polyethylenová rohož 2000 x 1000 mm (balení 30 listů) kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
110	K	T303	Dřevěné schodiště s OSB desek tl. 20 mm kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
111	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,016		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 766D			Konstrukce truhlářské - dveře				0,00	
112	K	D002	Dveře dřevěné jednokřídlé 900 x 1970 mm, plné s požární odolností EW 30 DP3-C včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000		0,00	
113	K	D201	Dveře dřevěné jednokřídlé 1200 x 1970 mm, ze 2/3 částečně prosklené včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
114	K	D203	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, plné včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	7,000		0,00	
115	K	D204	Dveře dřevěné jednokřídlé 700 x 1970 mm, plné včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	6,000		0,00	
116	K	D206	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, plné s požární odolností EW30 DP-C včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000		0,00	
117	K	D209	Dveře dřevěné jednokřídlé 900 x 1970 mm, plné včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000		0,00	
118	K	D215	Dveře dřevěné jednokřídlé 1200 x 1970 mm, plné včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	12,000		0,00	
119	K	D216	Stávající dveře jednokřídlé 900 x 2000 mm, plné s požární odolností EI 30 DP3 - SM, C včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
120	K	D302	Dveře dřevěné jednokřídlé 900 x 1970 mm, plné s požární odolností EW 30 DP3-C včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
121	K	D306	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1850 mm, plné s požární odolností EW 30 DP3-C včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000		0,00	
D 766D-B			Konstrukce truhlářské - dveře - bourání				0,00	
122	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1. PP					
	VV		"0069" 2		2,000			
	VV		"1. NP					
	VV		"1102" 2		2,000			
	VV		"2. NP					
	VV		"2078" 1		1,000			
	VV		"2082" 6		6,000			
	VV		"2083" 2		2,000			
	VV		"2084" 1		1,000			
	VV		"2087" 1		1,000			
	VV		"2088" 1		1,000			
	VV		"2089" 1		1,000			
	VV		"2090" 3		3,000			
	VV		"2092" 1		1,000			
	VV		"2093" 1		1,000			
	VV		"2095" 1		1,000			
	VV		"2098" 1		1,000			
	VV		"2099" 1		1,000			
	VV		"2100" 1		1,000			
	VV		Součet		26,000			
123	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 3		3,000			
	VV		"2070" 1		1,000			
	VV		"2071" 1		1,000			
	VV		"2072" 2		2,000			
	VV		"2073" 2		2,000			
	VV		"2074" 1		1,000			
	VV		"2075" 1		1,000			
	VV		"2076" 2		2,000			
	VV		"2078" 1		1,000			
	VV		"2080" 1		1,000			
	VV		"2083" 1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
124	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2078" 1		1,000			
	VV		"2082" 4		4,000			
	VV		"2083" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2084" 1		1,000			
	VV		"2087" 1		1,000			
	VV		"2088" 1		1,000			
	VV		"2089" 1		1,000			
	VV		"2090" 4		4,000			
	VV		"2092" 1		1,000			
	VV		"2093" 1		1,000			
	VV		"2095" 1		1,000			
	VV		"2098" 1		1,000			
	VV		"2099" 1		1,000			
	VV		"2100" 1		1,000			
	VV		Součet		21,000			
125	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 3		3,000			
	VV		"2070" 1		1,000			
	VV		"2071" 1		1,000			
	VV		"2072" 2		2,000			
	VV		"2073" 2		2,000			
	VV		"2074" 1		1,000			
	VV		"2075" 1		1,000			
	VV		"2076" 2		2,000			
	VV		"2078" 1		1,000			
	VV		"2080" 1		1,000			
	VV		"2082" 1		1,000			
	VV		"2083" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
126	K	766661800	Demontáž rohových lišt dveří	m	75,000		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 1,5*2		3,000			
	VV		"2070" 1,5*2		3,000			
	VV		"2071" 1,5*2		3,000			
	VV		"2072" 1,5*4		6,000			
	VV		"2073" 1,5*2		3,000			
	VV		"2074" 1,5*2		3,000			
	VV		"2075" 1,5*2		3,000			
	VV		"2076" 1,5*4		6,000			
	VV		"2078" 1,5*2		3,000			
	VV		"2080" 1,5*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2082" 1,5*4		6,000			
	VV		"2083" 1,5*2		3,000			
	VV		"2084" 1,5*2		3,000			
	VV		"2087" 1,5*2		3,000			
	VV		"2088" 1,5*2		3,000			
	VV		"2089" 1,5*2		3,000			
	VV		"2092" 1,5*6		9,000			
	VV		"2098" 1,5*2		3,000			
	VV		"2099" 1,5*2		3,000			
	VV		"2100" 1,5*2		3,000			
	VV		Součet		75,000			
D 766O-B			Konstrukce truhlářské - okna - bourání					0,00
127	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2081" 4		4,000			
	VV		"2082" 2		2,000			
	VV		"2083" 1		1,000			
	VV		"2084" 1		1,000			
	VV		"2087" 1		1,000			
	VV		"2088" 1		1,000			
	VV		"2090" 2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
128	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,760		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2072" 1,84*1,5		2,760			
	VV		Součet		2,760			
D 767			Konstrukce zámečnické					0,00
129	K	Z201	Nárožní ochranné úhelníky 2000 x 200 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	36,000		0,00	
130	K	Z202	Vodorovné nerezové madlo na dveře 800 mm pr. 40 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000		0,00	
131	K	Z203	Vodorovné nerezové madlo sklopné 800 mm pr. 40 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000		0,00	
132	K	Z204	Vodorovné nerezové madlo pevné 800 mm pr. 40 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000		0,00	
133	K	Z205	Svislé nerezové madlo pevné 300 mm pr. 40 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000		0,00	
134	K	Z206	Vodorovné nerezové madlo na dveře 700 mm pr. 40 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	Z207	Závěsná sklopná sprchová sedačka pro imobilní 450 x 450 mm včetně kotvení, nerez kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	5,000		0,00	
136	K	Z208	Vodorovné a svislé madlo pevné do sprchy 1200 mm pr. 40 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	5,000		0,00	
137	K	Z209	Závěsová tyč 2500 mm pr. 40 mm včetně kotvení a závěsu, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000		0,00	
138	K	Z210	Závěsová tyč 1300 mm pr. 40 mm včetně kotvení a závěsu, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000		0,00	
139	K	Z211	Vodorovné a svislé madlo pevné 1200 mm pr. 40 mm včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000		0,00	
140	K	Z213.1	Svodidla 2x s dřevěnou výpní včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	14,000		0,00	
141	K	Z213.2	Madlo včetně kotvení, nerez matný kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	6,000		0,00	
142	K	Z302	Zábradlí tvořené horním dřevěným madlem, nerezovými sloupky a vodorovnou výplní včetně kotvení kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
D 768			Konstrukce kovové a hliníkové				0,00	
D 768D			Konstrukce kovové s hliníkové - dveře				0,00	
143	K	D102	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1100 x 2200 mm, plné s požární odolností EI 30 DP3 - C včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
144	K	D214	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1800 x 1970 mm, ze 2/3 částečně prosklené s požární odolností EW 30 DP3 - C včetně zárubně a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
145	K	771591000R	Montáž kontaktní kročejové izolace včetně okrajových pásků	m2	439,430		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		S213		276,120			
	VV		S214		42,280			
	VV		S215		11,960			
	VV		S216		31,680			
	VV		S217		46,830			
	VV		"3. NP					
	VV		S302		30,560			
	VV	IZ_KROC_30	Mezisoučet		439,430			
	VV		Součet		439,430			
146	M	283756731	deska pro kročejový útlum tl. 30 mm z kamenné minerální vlny	m2	448,219		0,00	
	VV		IZ_KROC_30*1,02		448,219			
	VV		Součet		448,219			
147	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,964		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 771B			Podlahy z dlaždic - bourání				0,00	
148	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	89,110		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. NP					
	VV		S214_B		42,280			
	VV		S217_B		46,830			
	VV		Součet		89,110			
D	773		Podlahy z litého teraca				0,00	
149	K	773901000R	Opravy litých teracových podlah, stávající trhliny zacelit epoxidovou penetrací včetně proříznutí a vysátí	m2	154,590		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		S218		140,110			
	VV		S219		14,480			
	VV		Součet		154,590			
D	776		Podlahy povlakové				0,00	
150	K	776121321	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	637,790		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		P_V		121,030			
	VV		P_L		516,760			
	VV		Součet		637,790			
151	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	121,030		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2.NP					
	VV		S215		11,960			
	VV		S216		31,680			
	VV		S217		46,830			
	VV		"3. NP					
	VV		S302		30,560			
	VV	P_V	Součet		121,030			
152	M	284110541	dílce vinylové tl.2,0 mm, protiskluznost R10, třída B	m2	133,133		0,00	
	VV		P_V*1,1		133,133			
	VV		Součet		133,133			
153	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	516,760		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S213		276,120			
	VV		S214		42,280			
	VV		S218		140,110			
	VV		S219		14,480			
	VV		S220		43,770			
	VV	P_L	Součet		516,760			
154	M	284110680	linoleum přírodnítl. 2,5 mm, protiskluznost R9,	m2	568,436		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P_L*1,1		568,436			
	VV		Součet		568,436			
155	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm včetně ukončovací lišty	m	576,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"vinyl					
	VV		"2. NP					
	VV		"2077" 9,7-0,9		8,800			
	VV		"2079" 9,86-0,9		8,960			
	VV		"2083" 11,71-0,8		10,910			
	VV		"2084" 8,02+5,16-0,8-0,7*2		10,980			
	VV		"2087" 10,58-0,8		9,780			
	VV		"2088" 11,32-0,8		10,520			
	VV		"2089" 9,7-0,9		8,800			
	VV		"2090" 18,3-1,2		17,100			
	VV		"2093" 8,46-0,9		7,560			
	VV		"2094" 10,48+6,25*2-0,8*0,7*4		20,740			
	VV		"2095" 13,64+5,6*3-0,7*6-0,8		25,440			
	VV		"2096" 7,44-0,8		6,640			
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" 23,88-0,8*2-0,9		21,380			
	VV		"linoleum					
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 29,38-1,2		28,180			
	VV		"2070" 20,5-1,2		19,300			
	VV		"2071" 17,3-1,2		16,100			
	VV		"2072" 21,8-1,2		20,600			
	VV		"2073" 24,6-1,2		23,400			
	VV		"2074" 18,8-1,2		17,600			
	VV		"2075" 19,5-1,2		18,300			
	VV		"2076" 34,5-1,2*2-0,9		31,200			
	VV		"2078" 29,45-1,2-0,9		27,350			
	VV		"2080" 16,34-1,2		15,140			
	VV		"2081" 55,74-0,8*2-1,2*7		45,740			
	VV		"2082" 18,4-1,2		17,200			
	VV		"2085" 4,62+3,94-0,9		7,660			
	VV		"2092" 24,18+22,5-1,2*5-0,8*2-0,9*2		37,280			
	VV		"2097" 36,46-1,2-1,5*2-0,9-0,8*5		27,360			
	VV		"2098" 16,76-0,8		15,960			
	VV		"2099" 16-0,8		15,200			
	VV		"2100" 15,88-0,8		15,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2101" 11,2-0,9		10,300			
	VV	P_SV	Součet		576,560			
156	M	284110681	vytahovaný sokl 100 mm	m	634,216		0,00	
	VV		P_SV*1,1		634,216			
157	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
158	M	553431100	přechodový profil	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
159	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,957		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 776B			Podlahy povlakové - bourání				0,00	
160	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou	m2	378,010		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S213_B		276,120			
	VV		S215_B		11,960			
	VV		S216_B		31,680			
	VV		S219_B		14,480			
	VV		S220_B		43,770			
	VV		Součet		378,010			
161	K	776991821	Odstranění lepidla z podlah	m2	378,010		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		S213_B		276,120			
	VV		S215_B		11,960			
	VV		S216_B		31,680			
	VV		S219_B		14,480			
	VV		S220_B		43,770			
	VV		Součet		378,010			
D 777			Podlahy lité				0,00	
162	K	776141000R	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl. 5 mm dle ČSN EN 13813 CT-C30-F7	m2	547,320		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		S213		276,120			
	VV		S214		42,280			
	VV		S218		140,110			
	VV		S219		14,480			
	VV		S220		43,770			
	VV		"3. NP					
	VV		S302		30,560			
	VV		Součet		547,320			
163	K	777611000R	Penetrace a příprava podkladu podlah	m2	483,200		0,00	
	VV		"2. NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	S213			276,120			
	VV	S214			42,280			
	VV	S215			11,960			
	VV	S216			31,680			
	VV	S217			46,830			
	VV	S220			43,770			
	VV	"3. NP						
	VV	S302			30,560			
	VV	Součet			483,200			
164	K	777611001R	Penetrace epoxidová se vsypem z křemičitého písku a příprava podkladu podlah litých	m2	154,590		0,00	
	VV	"2. NP						
	VV	S218			140,110			
	VV	S219			14,480			
	VV	Součet			154,590			
165	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	4,538		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
166	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	304,079		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV	OBKL_KER			171,604			
	VV	OBKL_KER_SDK			131,210			
	VV	OBKL_KER_PŘED			1,265			
	VV	Součet			304,079			
167	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem včetně řezání	m2	304,079		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV	"zdivo						
	VV	"2.NP						
	VV	"2069" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2070" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2071" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2072" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2073" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2074" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2075" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2076" 1,2*1,5*2			3,600			
	VV	"2077" 2,45*2,1			5,145			
	VV	"2078" 1,2*1,5			1,800			
	VV	"2079" 4,93*2,1-1,3*1,15+0,38*1,3+0,38*1,15*2			10,226			
	VV	"2084" 10,32*2,1-0,8*1,97-1,04*1,25+0,26*1,04+0,26*1,25*2			19,716			
	VV	"2087" 10,58*2,1-0,8*1,97-1,06*1,25+0,26*1,06+0,26*1,25*2			20,243			
	VV	"2088" 11,32*2,1-0,8*1,97-1,06*1,25+0,26*1,06+0,26*1,25*2			21,797			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2089" 4,85*2,1-0,9*1,97		8,412			
	VV		"2090" 13,15*2,1-1,2*1,97-1,2*1,25*2+0,45*1,2*2+0,45*1,25*4		25,581			
	VV		"2093" 4,23*2,1-0,9*1,97		7,110			
	VV		"2094" 6,64*2,1-0,8*1,97+0,6*1+0,6*2,1*2		15,488			
	VV		"2095" 6,5*2,1		13,650			
	VV		"2096" 3,72*2,1-0,8*1,97		6,236			
	VV	OBKL_KER	Mezisoučet		171,604			
	VV		"SDK					
	VV		"2. NP					
	VV		"2077" 7,25*2,1-0,9*1,97		13,452			
	VV		"2079" 4,93*2,1-0,9*1,97		8,580			
	VV		"2084" 1,54*2,1*2-0,7*1,97*2		3,710			
	VV		"2089" 4,85*2,1		10,185			
	VV		"2090" 5,15*2,1		10,815			
	VV		"2093" 4,23*2,1		8,883			
	VV		"2094" (7,19+5,03+3,13)*2,1-0,7*1,97*4		26,719			
	VV		"2095" (12,04+2,8+4,7*2)*2,1-0,8*1,97-0,7*1,97*6		41,054			
	VV		"2096" 3,72*2,1		7,812			
	VV	OBKL_KER_SDK	Mezisoučet		131,210			
	VV		"instalační předstěny					
	VV		"2. NP					
	VV		"2084" 0,9*0,15+0,15*1,2		0,315			
	VV		"2089" 0,9*0,15+0,15*1,2		0,315			
	VV		"2090" 0,9*0,15+0,15*1,2		0,315			
	VV		"2094" 1,23*0,15		0,185			
	VV		"2095" 0,9*0,15		0,135			
	VV	OBKL_KER_PŘED	Mezisoučet		1,265			
	VV		Součet		304,079			
168	M	597612611	dlaždice keramické	m2	334,360		0,00	
	VV		OBKL_KER*1,1		188,764			
	VV		OBKL_KER_SDK*1,1		144,331			
	VV		OBKL_KER_PŘED		1,265			
	VV		Součet		334,360			
169	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	42,540		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2079" 1,15*2+1,3		3,600			
	VV		"2084" 1,25*2+1,04+0,9+0,15+1,2		5,790			
	VV		"2087" 1,25*2+1,06		3,560			
	VV		"2088" 1,15*2+1,06		3,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2089" 0,9+0,15+1,2		2,250			
	VV		"2090" 2,1*1+1,15*4+1,2*2+0,9+0,15+1,2		11,350			
	VV		"2093" 2,1*1		2,100			
	VV		"2094" 2,1*1+1,23		3,330			
	VV		"2095" 2,1*3+0,9		7,200			
	VV		Součet		42,540			
170	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	160,360		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 1,2+1,5*2		4,200			
	VV		"2070" 1,2+1,5*1		2,700			
	VV		"2071" 1,2+1,5*1		2,700			
	VV		"2072" 1,2+1,5*1		2,700			
	VV		"2073" 1,2+1,5*1		2,700			
	VV		"2074" 1,2+1,5*1		2,700			
	VV		"2075" 1,2+1,5*1		2,700			
	VV		"2076" 1,2*2+1,5*2		5,400			
	VV		"2077" 9,7-0,9		8,800			
	VV		"2078" 1,2+1,5*2		4,200			
	VV		"2079" 9,86-0,9-1,3+0,38*2		8,420			
	VV		"2084" 8,02+5,16-0,8-0,7*2-1,04+0,25*2		10,440			
	VV		"2087" 10,58-0,8-1,06+0,25*2		9,220			
	VV		"2088" 11,32-0,8-1,06+0,25*2		9,960			
	VV		"2089" 9,7-0,9		8,800			
	VV		"2090" 18,3-1,2-1,2*2+0,25*4		15,700			
	VV		"2093" 8,46-0,9		7,560			
	VV		"2094" 9,28+6,25*2-0,7*4-0,8+0,6*2		19,380			
	VV		"2095" 13,64+5,6*3-0,7*6-0,8		25,440			
	VV		"2096" 7,44-0,8		6,640			
	VV		Součet		160,360			
171	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	6,566		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	781B	Dokončovací práce - obklady - bourání						0,00
172	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	302,056		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 1,5*2		3,000			
	VV		"2070" 1,5*2		3,000			
	VV		"2073" 1,5*2*2		6,000			
	VV		"2075" 1,5*2		3,000			
	VV		"2076" 1,5*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"2078"	1,5*2		3,000			
VV		"2080"	1,5*2		3,000			
VV		"2081"	47,51*1,6-0,8*1,6*3-1*1,6*7-1,05*0,75*4+0,42*0,75*8+0,5*4		62,346			
VV		"2082"	20,02*2-1,1*1,15-1,07*1,15-0,5*1,15-0,8*1,97*2+0,25*1,15*6		35,543			
VV		"2083"	12,5*2-1,09*1,15-1*1,97+0,25*1,15*2		22,352			
VV		"2084"	11,12*2-1,04*1,15-0,8*1,97+0,25*1,15*2		20,043			
VV		"2085"	3,43*1,6*2-0,8*1,6-1*1,6		8,096			
VV		"2087"	11,38*2-1,06*1,15-0,8*1,97+0,25*1,15*2		20,540			
VV		"2088"	12,76*2-1,06*1,15-0,8*1,97+0,25*1,15*2		23,300			
VV		"2089"	5,15*2-0,8*1,97		8,724			
VV		"2090"	13,15*2-1,2*1,15*2-0,8*1,97+0,25*1,15*4		23,114			
VV		"2092"	(23,12+19,21)*1,6-1,06*0,75*2-1*1,6*5-0,8*1,6*5+0,42*0,75*4+0,5*2		53,998			
VV	OBKL_KER_B	Součet			302,056			
D	783	Dokončovací práce - nátěry						0,00
173	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	30,560		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV		"předpokládaný rozsah práce, nové ocelové stropní nosníky						
VV		"3. NP						
VV		S302						
VV		Součet						
174	K	783821112	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 1x základní a 2x email včetně penetrace	m2	836,652		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV		"nátěr stěny						
VV		"2. NP						
VV		"2069"	29,38*2-1,2*1,97-1,28*1,05*3+0,37*1,05*6		54,695			
VV		"2070"	20,5*2-1,2*1,97-1,27*1,05*2+0,37*1,05*4		37,523			
VV		"2071"	17,3*2-1,2*1,97-1,27*1,05+0,37*1,05*2		31,680			
VV		"2072"	21,8*2-1,2*1,97-1,27*1,05*2+0,37*1,05*4		40,123			
VV		"2073"	24,6*2-1,2*1,97-1,29*1,05*2+0,37*1,05*4		45,681			
VV		"2074"	18,8*2-1,2*1,97-1,24*1,05+0,37*1,05*2		34,711			
VV		"2075"	19,5*2-1,2*1,97-1,26*1,05*2+0,37*1,05*4		35,544			
VV		"2076"	34,5*2-1,2*1,97*2-1,27*1,05*3+0,37*1,05*6		62,603			
VV		"2078"	29,45*2-1,2*1,97-1,25*1,05*3+0,37*1,05*6-1,3*1,05+0,38*1,05*2		54,363			
VV		"2080"	16,34*2-1,2*1,97-1,3*1,05+0,38*1,05*2		29,749			
VV		"2081"	47,51*2-0,8*1,97*2-1,2*1,97-1,05*1,15*4-1,2*1,97*6+0,4*2*4+0,25*0,7*2+0,25*1,2*2+0,4*2*2+0,44*1,15*8+0,4*2*4+0,56*2*8+0,5*2*2		94,448			
VV		"2082"	18,42*2-1,2*1,97-0,5*1,15-1,1*1,15*2+0,25*1,15*6		33,096			
VV		"2083"	11,71*2-0,8*1,97-1,09*1,15+0,25*1,15*2		21,166			
VV		"2085"	(4,62+3,94)*2-0,9*1,97		15,347			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2092" (18,75+19,21)*2-1,06*1,15*2-1,2*2-1,2*1,97*5-0,9*1,97-0,8*1,97*2+0,44*1,15*4+0,54*2*6+0,4*2*4+0,56*2*8+0,5*2*2+0,39*2*2		78,561			
	VV		"2097" (34,95)*2-1,5*1,97*2-0,9*1,97-0,8*1,97*5-1,08*1,1*5+0,39*2*4+0,3*1,2*4+0,44*1,1*10		57,797			
	VV		"2098" 15,96*2-0,8*1,97-1,48*1,1+0,4*2*2+0,25*1,1*2		30,866			
	VV		"2099" 15,12*2-0,8*1,97-1,29*1,1+0,4*2*2+0,25*1,1*2		29,395			
	VV		"2100" 15,08*2-0,8*1,97-1,49*1,1+0,4*2*2+0,25*1,1*2		29,095			
	VV		"2101" 11,2*2-0,9*2-1,51*1,1+0,18*2*2+0,25*1,1*2		20,209			
	VV	OM_S_NAT	Součet		836,652			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
175	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 360,547		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		OM_S_OPR		1 752,317			
	VV		OM_STR_OPR		608,230			
	VV		Součet		2 360,547			
176	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 360,547		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		OM_S_OPR		1 752,317			
	VV		OM_STR_OPR		608,230			
	VV		Součet		2 360,547			
177	K	784181111	Základní penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	979,514		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		M		979,514			
	VV		Součet		979,514			
178	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	979,514		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"malba stěny					
	VV		"1. PP					
	VV		"0067" 3,69*3,1+0,3*3*2+0,5*0,3		13,389			
	VV		"1. NP					
	VV		"1101" 5,57*3,7+0,3*3*2+0,5*0,3		22,559			
	VV		"2. NP					
	VV		"2069" 29,38*3,2-1,2*1,97-1,28*2,2*3+0,37*1,28*3+0,37*2,2*6		89,509			
	VV		"2070" 20,5*3,2-1,2*1,97-1,27*2,2*2+0,37*1,27*2+0,37*2,2*4		61,844			
	VV		"2071" 17,3*3,2-1,2*1,97-1,27*2,2+0,37*2,2+0,37*2,2*2		52,644			
	VV		"2072" 21,8*3,2-1,2*1,97-1,27*2,2*2+0,37*1,27*2+0,37*2,2*4		66,004			
	VV		"2073" 24,6*3,2-1,2*1,97-1,29*2,2*2+0,37*1,29*2+0,37*2,2*4		72,463			
	VV		"2074" 18,8*3,2-1,2*1,97-1,24*2,2+0,37*1,24+0,37*2,2*2		57,155			
	VV		"2075" 19,5*3,2-1,2*1,97-1,26*2,2*2+0,37*1,26*2+0,37*2,2*4		58,680			
	VV		"2076" 34,5*3,2-1,2*1,97*2-1,27*2,2*3+0,37*1,27*3+0,37*2,2*6		103,584			
	VV		"2077" 9,7*2,6-0,9*1,97		23,447			
	VV		"2078" 29,45*3,2-1,2*1,97-1,25*2,2*3+0,37*1,25+0,37*2,2*6-1,3*2,2+0,38*1,3+0,38*2,2*2		88,279			
	VV		"2079" 9,86*3,2-0,9*1,97-1,3*2,2+0,38*1,3+0,38*2,2*2		29,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"2080"	16,34*3,15-1,2*1,97-1,3*2,2+0,38*1,3+0,38*2,2*2		48,413			
VV		"2081"	47,51*3,15-0,8*1,97*2-1,2*1,97-1,05*2,3*4- 1,2*1,97*6+0,4*1*2+0,4*2,15*4+0,25*0,7*2+0,25*1,2*2+0,4*1,4+0,4*2,15*2		127,767			
VV			0,44*1,05*4+0,44*2,3*8+0,4*1,4+0,4*2,15*4+0,56*1,4*4+0,56*2*8+0,5*1,8+0,5*2*2		28,940			
VV		"2082"	18,42*2,7-1,2*1,97-0,5*1,6-1,1*1,6*2+0,25*0,5+0,25*1,1*2+0,25*1,6*6		46,125			
VV		"2083"	11,71*2,7-0,8*1,97-1,09*1,6+0,25*1,09+0,25*1,6*2		29,370			
VV		"2084"	(5,16+8,02)*2,7-0,8*1,97-0,7*1,97*2-1,04*1,6+0,25*1,04+0,25*1,6*2		30,648			
VV		"2085"	(4,62+3,94)*3,15-0,9*1,97		25,191			
VV		"2087"	10,58*2,7-0,8*1,97-1,06*1,6+0,25*1,06+0,25*1,6*2		26,359			
VV		"2088"	11,32*2,7-0,8*1,97-1,06*1,6+0,25*1,06+0,25*1,6*2		28,357			
VV		"2089"	9,7*2,7-0,9*1,97		24,417			
VV		"2090"	18,3*2,7-1,2*1,97-1,2*1,6+0,25*1,2*2+0,25*1,6*4		47,326			
VV		"2092"	(18,75+19,21)*3,15-1,06*2,3*2-1,2*2,15-1,2*1,97*5-0,9*1,97- 0,8*1,97*2+0,44*1,06*2+0,44*2,3*4+0,54*1,2+0,54*1,4+0,54*1,1+0,54*2*6		108,832			
VV			0,4*1*2+0,4*2*4+0,56*1,4*4+0,56*2,15*8+0,5*1,8+0,5*2,15*2+0,39*1,4+0,39*2*2		21,924			
VV		"2093"	8,46*2,6-0,9*1,97		20,223			
VV		"2094"	(9,28+6,25*2)*2,6-0,7*1,97*4-0,8*1,97+0,6*1+0,6*2,15*2		52,716			
VV		"2095"	(13,64+5,6*3)*2,6-0,7*1,97*6-0,8*1,97+0,2*0,6*2+0,2*3,6*2		70,974			
VV		"2096"	7,44*2,6-0,8*1,97		17,768			
VV		"2097"	(34,95)*3,2-1,5*1,97*2-0,9*1,97-0,8*1,97*5- 1,08*2,3*5+0,39*1,4+0,39*1,7+0,39*2,15*4+0,3*1,2*4+0,44*1,08*5+0,44*2,3*10		102,356			
VV		"2098"	15,96*3,2-0,8*1,97-1,48*2,3+0,4*2,15*2+0,25*1,48+0,25*2,3*2		49,332			
VV		"2099"	15,12*3,2-0,8*1,97-1,29*2,3+0,4*2,15*2+0,25*1,29+0,25*2,3*2		47,034			
VV		"2100"	15,08*3,2-0,8*1,97-1,49*2,3+0,4*2*2+0,25*1,49+0,25*2,3*2		46,376			
VV		"2101"	11,2*3,2-0,9*2-1,51*2,3+0,18*0,9+0,18*2,15*2+0,25*1,51+0,25*2,3*2		33,031			
VV			"kanalizace 1. NP					
VV			40*0,2		8,000			
VV			"vodovod 1. NP					
VV			20*0,2		4,000			
VV			"3. NP					
VV		"3073"	27,67*3,2-0,8*1,97*2-0,9*1,97		83,619			
VV			"malba stropy					
VV			"2.NP					
VV		"2077"	4,88		4,880			
VV		"2079"	6,08		6,080			
VV		"2083"	7,77		7,770			
VV		"2084"	5,55		5,550			
VV		"2087"	5,99		5,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2088" 7,34		7,340			
	VV		"2089" 5,88		5,880			
	VV		"2090" 14,3		14,300			
	VV		"2093" 4,07		4,070			
	VV		"2094" 11,03		11,030			
	VV		"2095" 13,22		13,220			
	VV		"2096" 3,36		3,360			
	VV		"3. NP					
	VV		"3073" 30,56		30,560			
	VV		Mezisoučet		1 987,770			
	VV		-OBKL_KER		-171,604			
	VV		-OM_S_NAT		-836,652			
	VV	M	Součet		979,514			
179	K	784211051	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	979,514		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		M		979,514			
D OST			Ostatní				0,00	
181	K	OST000001	Přenosný hasící přístroj práškový PHP s hasící schopností 21A kompl. D+M	ks	4,000		0,00	
	VV		"2. NP					
	VV		3		3,000			
	VV		"3. NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
182	K	OST000002	Informační systém - typová hliníková deska, rozměr 150 x 150 mm, dělená na 3-4 vodorovné díly. Horní díl pevný s gravírovaným číslem a názvem místnosti, další díly vyměnitelné s popisem/jmenovkou.	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.4 - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis: 1.2.4 - Zdravotní technika

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
ZTI - Zdravotechnika	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis: 1.2.4 - Zdravotní technika

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		ZTI	Zdravotechnika						0,00
1	K	ZTI000001	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.5 - Elektroinstalace silnoprúd

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP
Soupis:

1.2.5 - Elektroinstalace silnoprůd

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 31.10.2016
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
SIL - Elektroinstalace silnoprůd	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis: 1.2.5 - Elektroinstalace silnopr

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel: Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		SIL	Elektroinstalace silnopr		0,00			
1	K	SIL000001	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.6 - Vytápění

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP
Soupis: 1.2.6 - Vytápění

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 31.10.2016
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
V - Vytápění	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP
Soupis: 1.2.6 - Vytápění

Místo: Broumov Datum: 31.10.2016
Zadavatel: Projektant: INS spol. s r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D V Vytápění							0,00	
1	K	V00000001	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.7 - Mediciální plyny

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP
Soupis: **1.2.7 - Mediciální plyny**

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 31.10.2016
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
<u>MP - Mediciální plyny</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis: 1.2.7 - Mediciální plyny

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		MP	Mediciální plyny				0,00	
1	K	MP0000001	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.8 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP
Soupis: **1.2.8 - Vzduchotechnika**

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 31.10.2016
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VZT - Vzduchotechnika	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis: 1.2.8 - Vzduchotechnika

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VZT Vzduchotechnika							0,00	
1	K	VZT000001	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.9 - Elektroinstalace slaboproud

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP
Soupis:

1.2.9 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 31.10.2016
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
SLP - Elektroinstalace slaboproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis: 1.2.9 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		SLP	Elektroinstalace slaboproud				0,00	
1	K	SLP000001	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis:

1.2.11 - Měření a regulace

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP
Soupis: **1.2.11 - Měření a regulace**

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 31.10.2016
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
<u>MAR - Měření a regulace</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: S002 - Stavební úpravy LNP

Soupis: 1.2.11 - Měření a regulace

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel: Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D MAR Měření a regulace							0,00	
1	K	MAR000001	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

PS02 - Lékařská technologie - SO02

Soupis:

3.2.1 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP
Objekt: PS02 - Lékařská technologie - S002
Soupis:

3.2.1 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
LT - Lékařská technologie - pevně spojené se stavbou	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

PS02 - Lékařská technologie - SO02

Soupis:

3.2.1 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

Místo:

Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D LT			Lékařská technologie - pevně spojené se stavbou				0,00	
1	K	LT	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

PS02 - Lékařská technologie - SO02

Soupis:

3.2.2 - Lékařská technologie - volně stojící

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

PS02 - Lékařská technologie - S002

Soupis:

3.2.2 - Lékařská technologie - volně stojící

Místo:

Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

LT - Lékařská technologie - volně stojící

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

PS02 - Lékařská technologie - S002

Soupis:

3.2.2 - Lékařská technologie - volně stojící

Místo:

Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D LT			Lékařská technologie - volně stojící						0,00
1	K	LT	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000		0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Nemocnice Broumov - LNP
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - LNP

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - LNP

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Broumov

Datum: 31.10.2016

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	VRN000001	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
2	K	VRN000002	Provoz investora a třetích osob	kpl	1,000		0,00	
3	K	VRN000003	Kompletační, inženýrská, koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
4	K	VRN000004	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	