



HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : NENÍ	
LIBOR KLUBAL, DiS	ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	FORMÁT : A4	
<i>Libor Klubal</i>	<i>Zdeněk Kvapil</i>	<i>Jiří Štajer</i>	DATUM : 07/2016	
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD				ZPRACOVATEL:  MZ LIBEREC a.s. U Nisy 362/6 46001 Liberec
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP, NIP, DIOP, LNP Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.2 SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP D.1.2.7 MEDICINÁLNÍ PLYNY				
PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY			Č. PARÉ	EV. Č. AKCE 1492 07 16
NÁZEV PŘÍLOHY : ROZPOČET				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 2. 7. R



MZ Liberec, a. s.

U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	2.etapa
Datum :	21. červenec 2016
Název stavby :	Nemocnice Broumov SO 02 stavební úpravy LNP rozvody
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
SO02	Rozvody medicinálních plynů	243 950,00	148 809,00	21
		243 950,00	148 809,00	
celkem Kč bez DPH			392 759,00	

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	2.etapa
Datum :	21. červenec 2016
Název stavby :	Nemocnice Broumov SO 02 stavební úpravy LNP rozvody
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	130,00	130,00	m	86,00	120,00	11 180,00	15 600,00	21
	měděná trubka 12x1	145,00	45,00	m	125,00	132,00	18 125,00	5 940,00	21
	měděná trubka 18x1	75,00	75,00	m	191,00	156,00	14 325,00	11 700,00	21
	měděná trubka 22x1	10,00	10,00	m	228,00	188,00	2 280,00	1 880,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	600,00	0,00	g	15,00	0,00	9 000,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	13,00	13,00	kus	44,00	157,00	572,00	2 041,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	2,00	kus	55,00	218,00	110,00	436,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	144,00	144,00	kus	67,00	97,00	9 648,00	13 968,00	21
	konzole jednoduchá	152,00	152,00	kus	81,00	142,00	12 312,00	21 584,00	21
	značení potrubí	360,00	360,00	kus	8,00	18,00	2 880,00	6 480,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	360,00	0,00	m	7,00	0,00	2 520,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	360,00	360,00	m	9,00	8,00	3 240,00	2 880,00	21
	napojení na stávající rozvod	2,00	2,00	kus	205,00	339,00	410,00	678,00	21
	odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu	0,00	1,00	kus	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	4,00	kus	0,00	770,00	0,00	3 080,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	2,00	kus	0,00	1 800,00	0,00	3 600,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	794,00	339,00	1 588,00	678,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	1 013,00	339,00	2 026,00	678,00	21
	lahvový uzavírací ventil	6,00	6,00	kus	776,00	226,00	4 656,00	1 356,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	4,00	4,00	kus	987,00	226,00	3 948,00	904,00	21
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	18 130,00	1 815,00	36 260,00	3 630,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	1,00	1,00	kus	25 749,00	1 936,00	25 749,00	1 936,00	21
	kabel signalizace	90,00	90,00	m	18,00	38,00	1 620,00	3 420,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	36,00	36,00	kus	2 059,00	315,00	74 124,00	11 340,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	21
							243 950,00	148 809,00	
							celkem Kč bez DPH		392 759,00

Stavební připomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina