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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE IIII/5672 - INZ. SITE A CHODNiKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpotet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K&
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2

3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 01400 POPLATKY - NAJEM KPL 1,000 0,00

poplatky za do¢asné zabory manipulacnich pruhd, za do¢asné skladky, za zvlastni
uzivani, a pod.
pevna cena

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje jinde neuvedené poplatky souvisejici s vystavbou

0,00

302730 1 POMOC PRACE PRELOZENI NEBO ZAJIST OCHRANY PLYNU KPL 1,000 0,00

prelozZeni trasy plynovou &i opatfeni k jeho ochrané v pfipadé nedostate¢ného kryti
plynovou pfedpokladana délka 500m

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0,00

2 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 1,000 0,00

zabezpeceni stavajicich siti vodovod, kanalizace, vefejné osvétleni, plyn,
telekomunikaéni sité
pevna cena

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0,00

4 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00
vzorky a zatézové zkousky plané
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

5 02821 PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00

archeologicky prizkum vykopavek
pevna cena

0,00
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3.6.1.10

Strana: 3
Datum: 7. 11. 2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

8:25:06
A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt:

000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
1=1,000 [A]

Celkem
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU

KPL
zkuSebni usek Upravy podlozi a vyhodnoceni

1,000 0,00 0,00
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
7 02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

KPL 1,000 0,00 0,00
zaméreni skuteéného provedeni dila ke kolaudaci stavby
pevna cena
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
8 02940

OSTATNI POZADAVKY - STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

KPL 1,000 0,00 0,00
zjisténi technického stavu pfilehlych objektd - stavebné technicky prizkum, véetné

objektl

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
9 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KPL 1,000 0,00 0,00
zahrnuje veskeré nutné podrobné projekty pro stavbu
pevna cena
Zadavatel poskytne zhotoviteli otevieny format *.dwg,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
10 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000 0,00 0,00
DIGIT FORME
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Strana: 4
Cas: 8:25:06

Stavba:

Objekt: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

véetné digitalniho zpracovani na CD
pevna cena

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Celkem

11 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

KPL 1,000
geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht

1=1,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- ptipravu podkladii, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti piislusnym katastralnim ufadem

0,00

0,00

12 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Jednou mési¢né zajisténi jedné sady barevnych fotografii v tist€né formé i na CD

dokumentujici postup vystavby. Sadu uspofadat do alba s popisy struéné uréujicimi

misto, ¢as a pfedmét fotografie. Po prevzeti stavby zajistit zvlastni sadu z prabéhu

stavby ve 2 vyhotovenich véetné ulozeni na CD.

pevna cena

1=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0,00

0,00

13 02960 OSTATNI POZADAVKY - TECHNICKY DOZOR INVESTORA

KPL 1,000
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

0,00

0,00
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Z°) Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Strana: 5
Cas: 8:25:06

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt:

000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

14 029611

MJ Pocet MJ J.cena
OSTATNI POZADAVKY - AUTORSKY DOZOR

KPL 1,000 0,00
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
15 03100

Celkem
0,00

ZARIZENI STAVENISTE - ZRiIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 4,000 0,00
pevna cena

4=4,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
16 03110

0,00

ZARIZENI STAVENISTE - INFORMACNI TABULE

KPL

2,000
naklady na zfizeni a odstranéni informacni tabule s Gdaji o stavbé s textem dle

vzoru objednatele
pevna cena

2=2,000 [A]

0,00

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
17 03720

0,00

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 0,00
DOPRAVY

Naklady na vSechny dogasné Upravy pro regulaci dopravy po stavenisti a naklady
na veskeré do¢asné dopravni znaceni v¢etné jeho odstranéni, které neni soucasti
DIO a je nutné pro zachovani bezpedénosti provozu

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovand zafizeni zhotovitele

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0101 CHODNIK
Rozpodet: S0101 CHODNIK
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
N\ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 7. 11. 2019

Strana: 2
Cas: 8:25:06

Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA

T 6 053,210
1,9kg na m3

z polozky 123938
3185,9%1,9=6 053,210 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

3 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON

T 101,844
2,3kg na m3

z polozky 113458
17,1%2,3=39,330 [A]

z polozky 113514
1359*0,1*0,2%2,3=62,514 [B]
Celkem: A+B=101,844 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

4 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT

T 68,970
2,2kg na m3

z polozky 113138
31,35%2,2=68,970 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

5 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU - STERK

T 2 010,750
2,17kg na m3

z polozky 113328
957,5%2,1=2 010,750 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2 014102 10 POPLATKY ZA SKLADKU - ZELEZO

T 162,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
z polozky 966188
162=162,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
6 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 112,000 0,00 0,00
(6+50)%2=112,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadéch nebo $tépkovani
7 11130 SEIMUTI DRNU M2 2 137,000 0,00 0,00
plocha zelené
2137=2 137,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
8 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 31,350 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
asfaltové plochy
209%0,15=31,350 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
9 113188 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ NA M3 551,700 0,00 0,00
SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
stavajici dlazdéné plochy
6130%0,09=551,700 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 957,500 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
stérkové plochy
190*0,2=38,000 [A]
stavajici dlazdéné plochy
6130*0,15=919,500 [B]
Celkem: A+B=957,500 [C]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
11 113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET M3 17,100 0,00 0,00
PODKLADU, ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
betonové plochy
57%0,3=17,100 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
12 113514 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ NA SKLADKU M 1 359,000 0,00 0,00
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
1359=1 359,000 [A]
DI1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
13121108 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM NA SKLADKU DLE M3 427,400 0,00 0,00
URCEN{ ZHOTOVITELE
2137%0,2=427,400 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
14 123938 0,00

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. III, ODVOZ NA M3 3 185,900 0,00
SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

plocha zelené
2137*0,2=427,400 [A]
dlazdeéné plochy
6130%0,45=2 758,500 [B]
Celkem: A+B=3 185,900 [C]
D1.2.1.2 SITUACE

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 6
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
15 133838 HLOUBEN{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 3,750 0,00 0,00
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

mobiliat

2#5%2,5%0,,6=0,000 [A]
4%0,5%0,5%0,6=0,600 [B]
5%0,5%0,5%0,6=0,750 [C]
4%0,5%2%0,6=2,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,750 [E]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: SO101 CHODNIK
Rozpodet: SO101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
16 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 839,000 0,00 0,00
aktivni zéna

dlazdéné plochy
6130%0,3=1 839,000 [B]
D1.2.1.2 SITUACE
D1.2.1.3 VZOROVE REZY

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (ndsypového télesa véetn¢ aktivni zony) veetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za tcelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 427,400 0,00 0,00

plocha zelené
2137*0,2=427,400 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

18 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 6 130,000 0,00 0,00

dlazdéné plochy
6130=6 130,000 [B]
D1.2.1.2 SITUACE
D1.2.1.3 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

19 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 2 137,000 0,00 0,00

2137=2 137,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodéani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0101 CHODNIiK
S0101 CHODNIiK

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

20 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 4,000

0,00

ochrana strom v prostoru za chodnikem

2%2=4,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE

pripadné s ulozenim

0,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni,

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady

Technicka specifikace:

21 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 6 130,000

0,00

dlazdéné plochy

6130=6 130,000 [B]

D1.2.1.2 SITUACE

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméra a predepsaného tvaru

0,00

Technicka specifikace:

22 272323 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 3,750 0,00

mobiliaf - zastavkové pristfesky, lavicky, koSe, nasténky

2#5%2,5%0,6=0,000 [A]
4%0,5%0,5*0,6=0,600 [B]

5*0,5%0,5%0,6=0,750 [C]

4%0,5%2%0,6=2,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,750 [E]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

23 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,200 0,00 0,00
mobiliat
0,2=0,200 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
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Strana: 11

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0101 CHODNIiK
S0101 CHODNIiK

PoloZzka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Zaklady

0,00

24 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Technicka specifikace:

stérkové plochy

190%0,2=38,000 [A]

dlazdéné plochy

6130%0,15=919,500 [B]

D1.2.1.2 SITUACE

D1.2.1.3 VZOROVE REZY

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

919,500

0,00

0,00

25 572212

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2

Technicka specifikace:

asfaltové plochy

209=209,000 [A]

D1.2.1.2 SITUACE

- dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

209,000

0,00

0,00

26 5774BE

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3
MODIFIK

asfaltové plochy
209*0,08=16,720 [A]
D1.2.1.2 SITUACE

16,720

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je ur¢ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575***) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu
27 5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 168, 16+ M3 14,630 0,00 0,00
MODIFIK
asfaltové plochy
209*0,07=14,630 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je ur€ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%**) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu
28 581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVY NEVYZTUZENY TR I TL DO M2 57,000 0,00 0,00

300MM
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

betonové plochy
57=57,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- pravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1
- navrtani otvorl a osazeni kotev a kluznych trnll v napojovacich sparach
- nezahrnuje posttiky, natéry

29 58212

DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 4,000 0,00 0,00
pridlazba

4=4,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

30 58221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 38,000 0,00 0,00
zula predlazdéni 50%vymena dlazby
76*0,5=38,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
$0101 CHODNIK
$0101 CHODNIK

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

31 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z M2 31,200 0,00 0,00
KAMENIVA

uméla vodici linie
(26+25+12+15)*0,4=31,200 [A]
D1.2.1.2 SITUACE

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

32 58260A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEFNICH TL M2 79,600 0,00 0,00
60MM BEZ LOZE
varovné a signaini pasy

(6+5+2+9+10+4+13+4+2+7+10+23+37+27)*0,4=63,600 [A]

(2+8+4+6)*0,8=16,000 [B]

Celkem: A+B=79,600 [C]

D1.2.1.2 SITUACE

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
$0101 CHODNIK
$0101 CHODNIK

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

33 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 6 275,500 0,00 0,00
Z KAM

predlazdéni 50%vymena dlazby
291*0,5=145,500 [A]

dlazdéné plochy

6130=6 130,000 [B]

Celkem: A+B=6 275,500 [C]
D1.2.1.2 SITUACE

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit

spar
- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

34 587202

PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 76,000 0,00 0,00

plochy ptedlazdéni zula
76=76,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE

Technicka specifikace: - pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materidlu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, ocisténi)
- dodéni a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piredepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
35 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 251,000 0,00 0,00
plochy ptedlazdéni
251=251,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technick specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
36 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 209,000 0,00 0,00
asfaltové plochy
209=209,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materidlu
- vyc€isténi a vypli spar timto materialem
5 Komunikace 0,00
-7 PridruZena stavebni vyroba
37 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FOLI{ M2 2 700,000 0,00 0,00
ochrana zakladl objektd nopovou folii
2700*1=2 700,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni ptizdivku
7 PidruZena stavebni vyroba 0,00
- 9 Ostatni konstrukce a prace
38 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 4,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
Pozor déti
4=4,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
39 917223 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 1359,000 0,00 0,00
100MM
1359=1 359,000 [B]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
40 919114 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 209,000 0,00 0,00
asfaltové plochy
209=209,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
0,00

41 93711 MOBILIAR - DREVENE LAVICKY KUS 4,000 0,00
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Strana: 18

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0101 CHODNIiK
S0101 CHODNIiK

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

4=4,000 [A]

D1.2.1.2 SITUACE

PoloZka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)

Pozn.: materidl uvedeny v textu pfedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku

Technicka specifikace:

42 93723 MOBILIAR - KOSE NA ODPADKY Z BETONOVYCH DILCU KUS

55,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE

Polozka zahrnuje:

- montdz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveniStni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)

Pozn.: materidl uvedeny v textu ptedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku

5,000

0,00

0,00

Technicka specifikace:

43 93753 MOBILIAR - INFO MAPY KUS

4=4,000 [A]

D1.2.1.2 SITUACE

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveni§tni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)

Pozn.: materidl uvedeny v textu ptedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku

4,000

0,00

0,00

44 93767 MOBILIAR - PRISTRESKY PRO ZASTAVKY VEREINE DOPRAVY KUS

2=2,000 [A]
D1.2.1.2 SITUACE

2,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0101 CHODNIK
Rozpodet: S$0101 CHODNIK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montdz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavniStni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: materidl uvedeny v textu ptedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
45 966188 DEMONTAZ KONSTRUKC{ KOVOVYCH S ODVOZEM NA SKLADKU T 162,000 0,00 0,00
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
odpadkové koSe, zastavkovy pristfesek, lavicky, nasténky
zastavkového pristiesku
2%20*0,1*5=20,000 [B]
odstranéni zabradli zastavka Skola
2%12*0,1%5=12,000 [A]
odpadkové kose
5%2=10,000 [C]
lavicky
4*20~80,000 [D]
nasténky
4%10=40,000 [E]
Celkem: B+A+C+D+E=162,000 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ 4
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas:

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

8:25:06

Celkem

-0

014102

Vseobecné konstrukce a prace

1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 1 078,043
1,9kg na m3
z polozky 123938

567,391*1,9=1 078,043 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

014102

2 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 282,104
2,3kg na m3
z polozky 113188

122,654*2,3=282,104 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

014102

3 POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT T 79,154
2,2kg na m3
z polozky 113138

35,979%2,2=79,154 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

014102

4 POPLATKY ZA SKLADKU - STERK T 686,213
2,1kg na m3
z polozky 113328

326,768*2,1=686,213 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

-1

5

11130

Zemni prace

SEJMUTI DRNU M2 86,950

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

sjezdy zelen

(4,8+4,56+4,2+7,32+8,04+3,72+4,8+9,72+3,84-+6,84+9,66+7,4+3,6+8,45)=86,950 [A]

D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.2.1.2 SITUACE

Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
6 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 35979 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

sjezdy asfalt

(40,44+7,2+9+6,84+72,84+12,12+29,88+18,4+13,44+29,7)*0,15=35,979 [A]

D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.2.1.2 SITUACE

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
7 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ NA M3 122,654 0,00 0,00
SKLADKU DLE URCENI ZHOTOVITELE

sjezdy dlazba

(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46+10,14+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,5+7,2+10,25+11,4+17,4+8,91+8,58+10,92+25,16+17,28+4,05+16,05+8,64+3 4+4,75+11,5+9,66)*0,12=122,654 [A]

D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 326,768 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE IIII/5672 - INZ. SITE A CHODNIiKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
sjezdy Stérk
(5,2+8,04+4,56+4,08+4,56+3,48+5,28+17,4+13,56+12,4+6,15+9,6+16,74+5,28)*0,2=23 266 [A]
sjezdy asfalt
(40,44+7,2+9+6,84+72,84+12,12+29,88+18,4+13,44+29,7)*0,2=47,972 [B]
sjezdy dlazba
(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46+10,14-+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,5+7,24+10,25+1 1,4+17,4+8,91+8,58+10,92+25,16+17,28+4,05+16,05+8,64+3,4+4,75+11,5+9,66)*0,25=255,530 [C]
Celkem: A+B+C=326,768 [D]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
9 121108 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM NA SKLADKU DLE M3 17,390 0,00 0,00
URCENI ZHOTOVITELE
sjezdy zelen
(4,8+4,56+4,2+7,32+8,04+3,72+4,8+9,72+3,84+6,84+9,66+7,4+3,6+8,45)%0,2=17,390 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
0,00

10 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. III, ODVOZ NA M3 567,391 0,00
SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
sjezdy dlazba
(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46-+10,14-+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,5+7,2+10,25+11,4+17,4+8,91+8,58+10,92+25,16+17,28+4,05+16,05+8,64+3,4+4,75+11,5+9,66+9,5)*0,55=567,391 [B]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

11 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 309,486 0,00

aktivni zéna

sjezdy dlazba
(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46+10,14+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,547,2+10,25+1 1,4+17,4+8,91+8,58+10,02+25, 16+17,28+4,05+16,05+8,64+3,4+4,75+11,5+9,66+9,5)%0,3=309,486 [B]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana:
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

12 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 17,390 0,00 0,00
sjezdy zelen
(4,8+4,56+4,2+7,32+8,04+3,72+4,8+9,72+3,84+6,84+9,66+7,4+3,6+8,45)*0,2=17,390 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

13 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 1031,620 0,00 0,00

sjezdy dlazba
(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46+10,14+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,5+7,2+10,25+11,4+17,4+8,91+8,58+10,92+25,16+17,28+4,05+16,05+8,64+3,4+4,75+11,5+9,66+9,5)=1 031,620 [B]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilii. Miru zhutnéni uréuje projekt.

14 18233 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M M2 86,950 0,00 0,00

sjezdy zelen
(4,8+4,56+4,2+7,32+8,04+3,72+4,8+9,72+3,84+6,84+9,66+7,4+3,6+8,45)=86,950 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

15 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 86,950 0,00 0,00
sjezdy zelen
(4,8+4,56+4,2+7,32+8,04+3,72+4,8+9,72+3,84+6,84+9,66+7,4+3,6+8,45)=86,950 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 2 Zaklady

16 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1031,620 0,00 0,00
sjezdy dlazba
(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46+10,14-+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,5+7,2+10,25+11,4+17,4+8,91+8,58+10,92+25,16+17,28+4,05+16,05+8,64+3,4+4,75+11,5+9,66+9,5)=1 031,620 [B]
D1.2.2.3 VZOROVE REZY

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodéavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahll) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmérd a predepsaného tvaru
2 Ziklady 0,00
- 5 Komunikace

17 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 278,796 0,00 0,00
sjezdy Stérk
(5,2+8,04+4,56+4,08+4,56+3,48+5 28+17,4+13,56+12,4+6,15+9,6+16,74+5,28)*0,2=23 266 [A]
sjezdy dlazba
(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46+10,14+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,5+7,24+10,25+11,4+17,4+8,91+8,58+10,92+25,16+17,28+4,05+16,05+8,64+3,4+4,75+11,5+9,66)*0,25=255,530 [C]
Celkem: A+C=278,796 [D]
D1.2.2.3 VZOROVE REZY

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
0,00

18 572212

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2

239,860 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

sjezdy asfalt
(40,44+7,249+6,84+72,84+12,12+29,88+18,4+13,44+29,7)=239,860 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

19 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 118 M3 19,189 0,00

MODIFIK
sjezdy asfalt
(40,44+7,2+9+6,84+72,84+12,12+29,88+18,4+13,44+29,7)*0,08=19,189 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je uréena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadi (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni urcena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%**) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m?2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu

0,00

20 5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 168, 16+ M3 16,790 0,00

MODIFIK
sjezdy asfalt
(40,44+7,2+9+6,84+72,84+12,12+29,88+18,4+13,44+29,7)*0,07=16,790 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je ur¢ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575***) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu

21 58221 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 1,980 0,00 0,00
sjezdy zula predlazdéni 50%vymeéna dlazby
3,96%0,5=1,980 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

22 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 1 082,660 0,00 0,00
Z KAM




[ X
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE II11/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: SO0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
sjezdy dlazba ptedlazdéni 50%vyména dlazby
(4,8+6,36+6,36+3,61+4,68+7,44+6,24+5,76+4,68+10,8+4,06+9,5+27,8)*0,5=51,040 [A]
sjezdy dlazba
(12,6+9,2+10,6+6,6+11,97+6,72+8,4+8,8+8,46+10,07+8,16+7,82+9,18+7,56+9,46+8,19+7,8+19,2+13,5+14,22+10,25+9,2+11,44+10,78+6,72+6,09+10,58+9,02+6,3+15,99
+8+76,2+44,75+8,05+7,7+7,35+13,65+9+6,9+7,36+7,25+10+61,6+8,05+6,96+8,99+10,08+5,46+10,14+14,82+3+3+6,75+9+4+22,01+3+10,8+57,2+26,64+12,6+21,84+13,6
+10,54+9,3+6,5+7,2+10,25+11,4+17,4+8,91+8,58+10,92+25,16+17,28+4,05+16,05+8,64+3,4+4,75+11,5+9,66+9,5)=1 031,620 [B]
Celkem: A+B=1 082,660 [C]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
D1.2.2.3 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
23 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 189,360 0,00 0,00

Technicka specifikace:

LOZE Z KAM

varovné pasy

sjezdy dlazba

473,4%0,4=189,360 [A]

D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.2.1.2 SITUACE

D1.2.2.3 VZOROVE REZY

- dodéni dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
24 587202 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 3,960 0,00 0,00
sjezdy zula predlazdéni 50%vymeéna dlazby
3,96=3,960 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technick specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, slozZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
25 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 102,080 0,00 0,00
sjezdy dlazba piedlazdéni 50%vyména dlazby
4,8+6,36+6,36+3,6+4,68+7,44+6,24+5,76+4,68+10,8+4,06+9,5+27,8=102,080 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace: - pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stdvajiciho dlazebniho materidlu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)
- dodéni a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tlouStku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
26 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 114,900 0,00 0,00
sjezdy asfalt
114,9=114,900 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku predepsané¢ho materidlu
- vyc€isténi a vypln spar timto materialem
5 Komunikace 0,00

I- 9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0102 SJEZDY
Rozpocet: S0102 SJEZDY

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

27 917223 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SikR M 406,200

100MM
406,2=406,200 [A]
D1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.1.2 SITUACE
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00

28 919114 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 114,900

sjezdy asfalt
114,9=114,900 [A]
D1.2.1.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

0,00

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpotet: S0103 NASTUPISTE
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
N\ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 185,364 0,00 0,00
1,9kg na m3
z polozky 123938
97,56%1,9=185,364 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 9,483 0,00 0,00
2,3kg na m3
z polozky 113158
3,003%2,3=6,907 [A]
z polozky 113514
56%0,1%0,2*2,3=2,576 [B]
Celkem: A+B=9,483 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU - STERK T 103,333 0,00 0,00
2,17kg na m3
z polozky 113328
49,206%2,1=103,333 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vieobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
4 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 22,000 0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0103 NASTUPISTE
S0103 NASTUPISTE

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

horni kostelec Skola
6*2=12,000 [A]

horni kostelec posta
10*1=10,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]
DI1.2.3.2 SITUACE

Technickd specifikace: - odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

5 11130

SEJMUTI DRNU M2

90,800 0,00 0,00

horni kostelec rozcesti
16*1=16,000 [A]

horni kostelec skola
14*2=28,000 [B]
10*1=10,000 [C]

horni kostelec posta
10*1=10,000 [D]
4*2,2=8,800 [E]

cerveny kostelec kovovyroba
9*2=18,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=90,800 [G]
D1.2.3.2 SITUACE

Technickd specifikace:  v€etn€ vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

6 113138

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 4,800 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DLE URCENI ZHOTOVITELE
horni kostelec rozcesti
8*4*0,15=4,800 [B]
D1.2.3.2 SITUACE

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).




1y
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 113158 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA M3 3,003 0,00 0,00

SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

horni kostelec rozcesti
7,7%3,9*0,1=3,003 [A]

D1.2.3.2 SITUACE
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

8 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ NA M3 21,672 0,00 0,00

SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

horni kostelec, rozcesti
12*2*0,09=2,160 [A]

horni kostelec, $kola

12%2,2%0,09=2,376 [B]

horni kostelec posta

12*3,6%0,09=3,888 [C]

8%2,8%0,09=2,016 [D]

cerveny kostelec kovovyroba

12#7%0,09=7,560 [E]

12*3,4%0,09=3,672 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=21,672 [G]

D1.2.3.2 SITUACE

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 49,206 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
SO103 NASTUPISTE
SO103 NASTUPISTE

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

Technicka specifikace:

horni kostelec rozcesti

7,7%3,9%0,2=6,006 [A]

12*2%0,15=3,600 [B]

horni kostelec skola

3%2%0,3=1,800 [C]

12%2,2*0,2=5,280 [D]

12%2,2*0,15=3,960 [E]

horni kostelec posta

12#3,6%0,15=6,480 [J]

8%2,8%0,15=3,360 [K]

cerveny kostelec kovovyroba

12%7%0,15=12,600 [L]

12%3,4%0,15=6,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+J+K+L+F=49,206 [M]

D1.2.3.2 SITUACE

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

10 113514

Technicka specifikace:

ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ NA SKLADKU M
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

56,000 0,00

horni kostelec rozcesti

8=8,000 [A]

horni kostelec kola

12%2=24,000 [B]

horni kostelec posta

12%2=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=56,000 [D]

D1.2.3.2 SITUACE

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

0,00

11 121108

SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM NA SKLADKU DLE M3 18,160 0,00
URCENI ZHOTOVITELE

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas:

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

8:25:06

Celkem

horni kostelec rozcesti
16*1*0,2=3,200 [A]

horni kostelec kola
14*2*0,2=5,600 [B]
10*1%*0,2=2,000 [C]

horni kostelec posta
10*1*0,2=2,000 [D]
4%2,2%0,2=1,760 [E]

cerveny kostelec kovovyroba
9%2*0,2=3,600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=18,160 [G]
D1.2.3.2 SITUACE

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

Technicka specifikace:  poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

12 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. III, ODVOZ NA
SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

horni kostelec rozcesti
12#3,9%0,3=14,040 [A]
12*2*0,3=7,200 [B]
horni kostelec skola
12#2,2*0,3=7,920 [D]
12#2,2*0,3=7,920 [E]
horni kostelec posta
12#3,6%0,3=12,960 [J]
12#2,8%0,3=10,080 [K]
cerveny kostelec kovovyroba
12#7*0,3=25,200 [L]
12#3,4%0,3=12,240 [F]
Celkem: A+B+D+E+J+K+L+F=97,560 [M]
D1.2.3.2 SITUACE
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

M3

97,560

0,00

0,00
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Por.¢.

Polozka

Datum: 7. 11.2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE

Rozpodet: S0103 NASTUPISTE

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

13

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 97,560 0,00

aktivni zéna

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

horni kostelec rozcesti
12*3,9*0,3=14,040 [A]
12*2%*0,3=7,200 [B]

horni kostelec skola
12#2,2*0,3=7,920 [D]
12%2,2*0,3=7,920 [E]

horni kostelec posta
12*3,6%0,3=12,960 [J]
12#2,8*0,3=10,080 [K]
cerveny kostelec kovovyroba
12*7%0,3=25,200 [L]
12#3,4%0,3=12,240 [F]
Celkem: A+B+D+E+J+K+L+F=97,560 [M]
DI1.2.3.2 SITUACE
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) veetn€ nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 27,000 0,00 0,00

Technicka specifikace:

horni kostelec rozcesti

16%1*0,5=8,000 [A]

horni kostelec §kola

14%2*0,5=14,000 [B]

10*1*0,5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=27,000 [D]

D1.2.3.2 SITUACE

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 325,200 0,00 0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE

PoloZzka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

horni kostelec rozcesti
12%3,9=46,800 [A]
12%2=24,000 [B]
horni kostelec $kola
12#2,2=26,400 [D]
12%2,2=26,400 [E]
horni kostelec posta
12#3,6=43,200 [J]
12*2,8=33,600 [K]
cerveny kostelec kovovyroba
12*7=84,000 [L]
12#3,4=40,800 [F]
Celkem: A+B+D+E+J+K+L+F=325,200 [M]
D1.2.3.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

24 91552

VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA KUS 48,000 0,00

BUS

3*%4*4=48,000 [A]
D1.2.3.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Upravu

0,00

Zemni prace

0,00

16 21361

Zaklady

DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 325,200 0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0103 NASTUPISTE
S0103 NASTUPISTE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

horni kostelec rozcesti
12%3,9=46,800 [A]

12#2=24,000 [B]

horni kostelec skola

12*2,2=26,400 [D]

12%2,2=26,400 [E]

horni kostelec posta

12#3,6=43,200 [J]

12#2,8=33,600 [K]

cerveny kostelec kovovyroba

12*7=84,000 [L]

12*3,4=40,800 [F]

Celkem: A+B+D+E+J+K+L+F=325,200 [M]

D1.2.3.2 SITUACE

Polozka zahrnuje:

- dodéavku pfedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméra a predepsaného tvaru

2 Zaklady

0,00

- 5 Komunikace

17 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

48,780 0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

horni kostelec rozcesti
12%3,9%0,15=7,020 [A]
12*2*0,15=3,600 [B]
horni kostelec skola
12*2,2%0,15=3,960 [D]
12%2,2*0,15=3,960 [E]
horni kostelec posta
12*3,6*0,15=6,480 [J]
12*2,8%0,15=5,040 [K]
cerveny kostelec kovovyroba
12*7*0,15=12,600 [L]
12#3,4%0,15=6,120 [F]
Celkem: A+B+D+E+J+K+L+F=48,780 [M]
D1.2.3.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

Iy

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

18 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 325,200 0,00
Z KAM

horni kostelec rozcesti
12+3,9=46,800 [A]
12%2=24,000 [B]
horni kostelec $kola
12#2,2=26,400 [D]
12*2,2=26,400 [E]
horni kostelec posta
12*3,6=43,200 [J]
12#2,8=33,600 [K]
cerveny kostelec kovovyroba
12%7=84,000 [L]
12*3,4=40,800 [F]
Celkem: A+B+D+E+J+K+L+F=325,200 [M]
D1.2.3.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
spar

- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

19 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 54,640 0,00 0,00
LOZE Z KAM

kontrastni a signalni pasy

horni kostelec rozcesti
12*0,4+1,6%0,8=6,080 [A]
12%0,4+1,4%0,8=5,920 [B]
horni kostelec §kola
12*0,4+1,6*0,8=6,080 [D]
12#0,4+1,6*0,8=6,080 [E]
horni kostelec posta
12*0,4+1,4%0,8=5,920 [F]
12*0,4+3,7*0,8=7,760 [G]
cerveny kostelec kovovyroba
12%0,4+2,5%0,8=6,300 [H]
12*0,4+6,5*0,8=10,000 [I]
Celkem: A+B+D+E+F+G+H+1=54,640 [J]
D1.2.3.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

-7 PiidruZena stavebni vyroba

20 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FOLI{ M2 38,000 0,00 0,00

ochrana zakladt objektt nopovou folif

horni kostelec rozcesti
8*1=8,000 [A]
horni kostelec §kola
3*1=3,000 [B]
horni kostelec posta
3*1=3,000 [C]
cerveny kostelec kovovyroba
24*1=24,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=38,000 [E]
D1.2.3.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni ptizdivku

7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10

Datum: 7. 1

POLOZKY SOUPISU PRACI

1.2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0103 NASTUPISTE
S0103 NASTUPISTE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 8,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
oznaénik bus
2%4=8,000 [A]
D1.2.3.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
22 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 5,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
demontaz ozna¢niku BUS
horni kostelec rozcesti
1=1,000 [A]
horni kostelec skola
1=1,000 [B]
horni kostelec posta
1=1,000 [C]
Cerveny kostelec kovovyroba
2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]
D1.2.3.2 SITUACE
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
23 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 304,000 0,00 0,00
DOD A POKLADKA

stanovisté BUS

38*2*4=304,000 [A]
D1.2.3.2 SITUACE

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)

- ptedznaceni a reflexni Gpravu
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Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0103 NASTUPISTE
Rozpodet: S0103 NASTUPISTE

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,00 0,00

Poi.¢. Polozka Typ Nazev
25 917223 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 68,000
100MM

horni kostelec rozcesti
12+8=20,000 [A]
horni kostelec $kola
12#2=24,000 [B]
horni kostelec posta
12#2=24,000 [C]
Celkem: A+B+C=68,000 [D]
D1.2.3.2 SITUACE
Technicka specifikace: PoloZzka Zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

26 966345 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M 12,000 0,00 0,00

zastavka horni kostelec, rozcesti
12=12,000 [A]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiyjicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0301 VODOVOD
Rozpocet: S0301 VODOVOD
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ 4
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




Z°) Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 7. 11. 2019

Strana: 2
Cas: 8:25:06

S0301 VODOVOD

Rozpocet: SO301 VODOVOD

Poi.¢. Polozka

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt:

Typ Nazev
-0

MJ Pocet MJ
Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA

T 3 696,976
1,9kg na m3

z polozky 132738
1945,777%1,9=3 696,976 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102 5 POPLATKY ZA SKLADKU - LITINA

0,00

0,00

T 207,344
2,3kg na m3

z polozky 969134
957%2%3,14%0,15%0,1%2,3=207,344 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

3 01431 POPLATKY ZA VYPUSTENOU VODU

0,00

0,00

KPL 1,000
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje naklady majiteli za zplisobernou ztratu

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

0,00

Zemni prace

0,00

4 132738

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU

M3 1 945,777
DLE ZHOTOVITELE

0,00

0,00
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% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
RAD A
6,87*%1,1*%0,65=4,912 [A]
RAD B
152,82%1,2*%1,4=256,738 [B]
RAD C

524,78%1,2%1,4=881,630 [C]
17,15%1,2%0,65=13,377 [D]
odstranéni stavajicicho potrubi mimo trasu nového vodovodu
(274+77+60)*1,2%1,6=789,120 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 945,777 [F]
D1.2.4.2 SITUACE
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

5 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 450,284 0,00 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. 4
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE II11/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0301 VODOVOD
Rozpocet: S0301 VODOVOD
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
RAD A
6,87*1,1*%0,05=0,378 [A]
RAD B
152,82%1,2%0,8=146,707 [B]
RAD C
524,78%1,2%0,8=503,789 [C]
17,15%1,2*%0,5=10,290 [D]
ODSTRANEN{ STAVAJICIHO POTRUBI MIMO NOVOU TRASU
(274+77+60)*1,2%1,6=789,120 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 450,284 [F]
D1.2.4.2 SITUACE
D1.2.4.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 420,629 0,00 0,00
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& Aspe

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana:

3.6.1.10

Por.¢.

Polozka

Datum: 7. 11. 2019 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
S0301 VODOVOD
S0301 VODOVOD

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

RAD A

6,87*1,1%0,5=3,779 [A]

RAD B

152,82*1,2%0,5=91,692 [B]
RAD C

524,78%1,2*0,5=314,868 [C]
17,15%1,2%0,5=10,290 [D]
Celkem: A+B+C+D=420,629 [E]
D1.2.4.2 SITUACE

D1.2.4.4 VZOROVE REZY

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

7

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 841,257 0,00

0,00
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Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 6

3.6.1.10

Por.¢.

Datum: 7. 11. 2019

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

RAD A
6,87*%1,1=7,557 [A]
RAD B
152,82*1,2=183,384 [B]
RAD C
524,78%1,2=629,736 [C]
17,15%1,2=20,580 [D]
Celkem: A+B+C+D=841,257 [E]
D1.2.4.2 SITUACE
D1.2.4.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Zemni prace

0,00

8

45157

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 561,026 0,00

RAD A
6,87*1,1%0,1=0,756 [A]
RADB
152,82%1,2%0,1=18,338 [B]
RADC
524,781,2%0,1=524,781 [C]
17,151,2%0,1=17,151 [D]
Celkem: A+B+C+D=561,026 [E]
D1.2.4.2 SITUACE
D1.2.4.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje doddvku predepsaného kameniva, mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

Vodorovné konstrukce

0,00

9

72221

PiidruZena stavebni vyroba

VODOVODN{ ARMATURY KUS 62,000 0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 7
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE II11/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0301 VODOVOD
Rozpocet: S0301 VODOVOD
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
RAD A
2=2,000 [A]
RAD B
7=7,000 [B]
RAD C
53=53,000 [C]
Celkem: A+B+C=62,000 [D]
D1.2.4.2 SITUACE
D1.2.4.5 KLADECSKE SCHEMA
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych,
zavésnych, upeviiovacich prvki, véetné potiebnych tiprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi
- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a o¢isténi podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéni instalace, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava a ptiprava prostupil, okoli podp¢r, zatisténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek
- ochrana potrubi natérem, véetné upravy povrchu, piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem instalace
- provedeni pozadovanych (i etapovych) tlakovych zkousek, proplachu a desinfekce potrubi.
7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
10 87126 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO M 6,870 0,00 0,00
S0MM

PE100RC - material RC v celém prlfezu
RAD A
6,876,870 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 8
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: SO301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
11 87127 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO M 17,150 0,00 0,00

Technicka specifikace:

100MM

PE100RC - material RC v celém prafezu

RAD C

17,15=17,150 [A]

D1.2.4.2 SITUACE

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 87133 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO M 677,600 0,00 0,00

Technicka specifikace:

150MM
PE100RC - material RC v celém prafezu

RAD B

152,82=152,820 [C]

RAD C

524,78=524,780 [D]

Celkem: C+D=677,600 [E]

D1.2.4.2 SITUACE

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

13 891115 SOUPATKA DN DO 50MM KUS 47,000 0,00 0,00



[
% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 10

3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

RAD A
4=4,000 [A]
RAD B
12=12,000 [B]
RAD C
28=28,000 [C]
ptipojky na stavajici vodovod
3=3,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=47,000 [E]
D1.2.4.2 SITUACE
D1.2.4.5 KLADECSKE SCHEMA
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

14 891126 SOUPATKA DN DO 80MM KUS 4,000 0,00

u hydrantd
4=4,000 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
D1.2.4.5 KLADECSKE SCHEMA
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

0,00

15 891133 SOUPATKA DN DO 150MM KUS 13,000 0,00

RAD B
1=1,000 [A]
RAD C
12=12,000 [B]
Celkem: A+B=13,000 [C]
D1.2.4.2 SITUACE
D1.2.4.5 KLADECSKE SCHEMA
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

0,00

16 891426 HYDRANTY PODZEMNI DN 80MM KUS 3,000 0,00

véetné demontaze stavajicich

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

RAD B,C
3=3,000 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

17 891526 HYDRANTY NADZEMNI DN 80MM KUS 1,000 0,00 0,00

véetné demontaze stavajicich

RADC
1=1,000 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

18 891526 1 HYDRANTOVA ZKOUSKA KUS 4,000 0,00 0,00

4=4,000 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického piedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

19 891833 NAVRTAVACI PASY DN DO 150MM KUS 44,000 0,00 0,00
RAD A
4=4,000 [A]
RAD B
12=12,000 [B]
RAD C
25=25,000 [C]
ptipojky na stavajici vodovod
3=3,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=44,000 [E]
D1.2.4.2 SITUACE
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu.

20 891915 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 47,000 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
S0301 VODOVOD
S0301 VODOVOD

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

RAD A

4=4,000 [A]

RAD B

12=12,000 [B]

RAD C

28=28,000 [C]

ptipojky na stavajici vodovod
3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=47,000 [E]
D1.2.4.2 SITUACE

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravu.

21 891926

Technicka specifikace:

ZEMNI{ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 4,000 0,00

u hydranti

4=4,000 [A]

D1.2.4.2 SITUACE

D1.2.4.5 KLADECSKE SCHEMA

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravu.

0,00

22 891933

Technicka specifikace:

ZEMNI SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS

13,000 0,00

RAD B

1=1,000 [A]

RADC

12=12,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

D1.2.4.2 SITUACE

D1.2.4.5 KLADECSKE SCHEMA

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravu.

0,00

23 89916

BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDENI M3 1,375 0,00

kotevni bloky

22%0,5%0,5%0,25=1,375 [A]
D1.2.4.4 VZOROVE REZY

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0301 VODOVOD
S0301 VODOVOD

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

slozeni,pfipadné s ulozenim.

24 89923

Technicka specifikace:

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

59=59,000 [A]
D1.2.4.2 SITUACE

nebo chodniku).

KUS

59,000

0,00

0,00

- polozka vyskové tipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

25 899305

DOPLNKY NA POTRUBI] - ORIENTAC SLOUPKY

12=12,000 [A]
D1.2.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

slozeni,pfipadné s ulozenim.

KUS

12,000

0,00

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

0,00

26 899308

Technicka specifikace:

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC
CYY 6mm2

6,87+152,82+524,78+17,15=701,620 [A]

D1.2.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

701,620

0,00

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a

0,00

27 899309

Technicka specifikace:

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE

6,87+152,82+524,78+17,15=701,620 [A]
D1.2.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

slozeni,pfipadné s ulozenim.

701,620

0,00

- PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ ptesuny), véetné naloZeni a

0,00

28 899611

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 50MM

RAD A
6,87=6,870 [A]
D1.2.4.2 SITUACE

6,870

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: SO301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilc pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
29 899612 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 50MM M 6,870 0,00 0,00
RAD A
6,87=6,870 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
30 899621 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 100MM M 17,150 0,00 0,00
RAD C
17,15=17,150 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
Technickd specifikace: - pF¥isun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
31 899622 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 100MM M 17,150 0,00 0,00
RAD C
17,15=17,150 [A]
D1.2.4.2 SITUACE
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
32 899631 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM M 677,600 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
S0301 VODOVOD
S0301 VODOVOD

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

RAD B

152,82=152,820 [C]

RAD C

524,78=524,780 [D]

Celkem: C+D=677,600 [E]

D1.2.4.2 SITUACE

- ptisun, montdz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

Technicka specifikace:

33 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 677,600 0,00

0,00

RAD B

152,82=152,820 [C]

RADC

524,78=524,780 [D]

Celkem: C+D=677,600 [E]

D1.2.4.2 SITUACE

- ptisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro

zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

34 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNI{HO POTRUBI DN DO 50MM M 6,870 0,00

Technicka specifikace:

0,00

RAD A

6,87=6,870 [A]

D1.2.4.2 SITUACE

- napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.

35 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 100MM M 17,150 0,00

Technicka specifikace:

0,00

RADC

17,15=17,150 [A]

D1.2.4.2 SITUACE

- napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.

36 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 150MM M 677,600 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: SO301 VODOVOD
Rozpocet: SO301 VODOVOD
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
RAD B
152,82=152,820 [C]
RADC
524,78=524,780 [D]
Celkem: C+D=677,600 [E]
D1.2.4.2 SITUACE
Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prosttedku, bakteriologicky rozbor vody.
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
37 969134 VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM VODOVODNICH M 957,000 0,00 0,00
331+496+130=957,000 [A]
D1.2.4.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e ™
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE IIII/5672 - INZ. SITE A CHODNiKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpocet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
e ™
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ Y,
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 7 625,395 0,00
1,9kg na m3

z polozky
132738
3467,366=3 467,366 [A]
133738
546=546,000 [B]
Celkem: A+B=4 013,366 [C]
C*1,9=7 625,395 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

5 014102 6 POPLATKY ZA SKLADKU - KAMENINA T 190,516 0,00
2,3kg nam3
z polozky 969245

1319%2%3,14%0,1%0,1*2,3=190,516 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT T 1,320 0,00
2,2kg na m3
z polozky 113138

0,6+2,2=1,320 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU - STERK T 16,170 0,00
2,1kg na m3
z polozky 113328
7,7%2,1=16,170 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10,465 0,00 0,00

Poi.¢. Polozka Typ Nazev
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T
2,3kg na m3

z polozky 113158
2,6%2,3=5,980 [A]
z polozky 113188
1,95%2,3=4,485 [B]
Celkem: A+B=10,465 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

6 02720 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 0,00 0,00

DOPRAVY
pfi napojeni na stavajici stoku v kfizeni ulic Nachodska a Bozeny Némcové
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace

7 11130 SEJMUTI DRNU M2 65,000 0,00 0,00
u &p. 848 a 846
50%1,3=65,000 [A]
D1.2.5.2 SITUACE

Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

8 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 0,600 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
STOKA C
2*2*0,15=0,600 [A]

D1.2.5.2 SITUACE
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11.2019 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
S0302 SPLASKOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

Technicka specifikace:

9 113158 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA
SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

M3 2,600 0,00

ucp 847
20%1,3%0,1=2,600 [A]

D1.2.5.2 SITUACE

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

0,00

Technicka specifikace:

10 113188 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ NA M3
SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

1,950 0,00

u ¢p. 848

30%1,3%0,05=1,950 [A]

D1.2.5.2 SITUACE

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

0,00

Technicka specifikace:

11 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3
ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

7,700 0,00

STOKA C

2%2%0,3=1,200 [A]

u &p. 848

30*1,3*0,1=3,900 [B]

u ¢p 847

20%1,3%0,1=2,600 [C]

Celkem: A+B+C=7,700 [D]

D1.2.5.2 SITUACE

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 12110 SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 13,000 0,00 0,00

u &p. 848 a 846
50%1,3%0,2=13,000 [A]
D1.2.5.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

13 132738 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 3 467,366 0,00 0,00
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

od urovné paraplané

pro vybourani rusenych potrubi
1319%1,6%1,4=2 954,560 [A]
STOKA A
6*1,4*1,4=11,760 [D]
STOKA B
140,3*1,3*1,4=255,346 [B]
STOKA C
135%1,3*1,4=245,700 [C]
Celkem: A+D+B+C=3 467,366 [E]
D1.2.5.2 SITUACE
D1.2.5.3 PODELNE PROFILY
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

14 133738 HLOUBENI{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 546,000 0,00 0,00
DLE URCENI ZHOTOVITELE

od urovné paraplané

pro odstranéni Sachet na ruené trase
55%2%*2%1,9=418,000 [A]
STOKA A
2%2%2%*2=16,000 [D]
STOKA B
8%2%2%2=64,000 [B]
STOKA C
6¥2*2*2=48,000 [C]
Celkem: A+D+B+C=546,000 [E]
D1.2.5.2 SITUACE
D1.2.5.3 PODELNE PROFILY
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

15 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 13,000 0,00 0,00
u ¢p. 848 a 846
50%1,3%0,2=13,000 [A]
D1.2.5.2 SITUACE
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
plochy, zakryti a pod.)
16 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2 754,906 0,00 0,00

Technicka specifikace:

Stérkopisek 0-63

pro vybourani rusenych potrubi
1319%1,6%1=2 110,400 [A]
55%1%1*1,9=104,500 [F]
STOKA A

6*1,4%1,4=11,760 [G]
2%1*1*1,7=3,400 [H]

STOKA B
140,3*1,3*1,4=255,346 [B]
8*1*1*1,7=13,600 [C]
STOKA C
135%1,3*1,4=245,700 [D]
6*1*1*1,7=10,200 [E]
Celkem: A+F+G+H+B+C+D+E=2 754,906 [I]
D1.2.4 VZOROVE REZY
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

17 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 220,614 0,00 0,00

STOKA A
6%1,4%0,7=5,880 [C]
STOKA B
140,3%1,3%0,6=109,434 [A]
STOKA B
135*1,3*0,6=105,300 [B]
Celkem: C+A+B=220,614 [D]
D1.2.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

18 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 2 476,690 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
$0302 SPLASKOVA KANALIZACE
$0302 SPLASKOVA KANALIZACE

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Nazev

Celkem

pro vybourani rusenych potrubi
1319*1,6=2 110,400 [A]

STOKA A

6*1,4=8,400 [D]

STOKA A

140,3*1,3=182,390 [B]

STOKA B

135%1,3=175,500 [C]

Celkem: A+D+B+C=2 476,690 [E]
D1.2.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

19 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 65,000 0,00

u ¢p. 848 a 846
50%*1,3=65,000 [A]
D1.2.5.2 SITUACE

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

0,00

1 Zemni prace

0,00

20 45157

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 42,299 0,00

STOKA A
6*1,4%0,1=0,840 [F]
2%1%1%0,2=0,400 [G]

STOKA B

140,3%1,3*0,1=18,239 [B]
8%1%1%0,2=1,600 [C]

STOKA B

154%1,3%0,1=20,020 [D]
6*1%1*0,2=1,200 [E]

Celkem: F+G+B+C+D+E=42,299 [H]
D1.2.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni

0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Vodorovné konstrukce

0,00

21 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1,600
STOKA C
2#2%0,4=1,600 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

22 567102

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VALC BETONU M3 2,600
u ¢p 847
20%1,3*0,1=2,600 [A]
D1.2.5.2 SITUACE
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

0,00

0,00

23 572212

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4,000

STOKA C
2%2=4,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpotet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
24 5T774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 0,280 0,00 0,00
MODIFIK
STOKA C
2#%2#0,07=0,280 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je urcena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*%* a 575%%*) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o€isténi podkladu po vetejném provozu
25 5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 0,160 0,00 0,00
MODIFIK
STOKA C

2%2%0,04=0,160 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- polozka je uréena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadi (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni urcena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575***) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).

-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z M2 1,950 0,00 0,00
KAMENIVA
u ¢p. 848

Technicka specifikace:

30%*1,3%0,05=1,950 [A]

D1.2.5.2 SITUACE

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

27 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 8,000 0,00 0,00

STOKA C

2#4=8,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané¢ho materidlu

- vycisténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace

0,00

- 8 Potrubi

28 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 275,300 0,00 0,00
hladké PVC KG SN12
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
STOKA B
7+46+31+5+10,2+17,2+23,9=140,300 [B]
STOKA C

19+16+50+50=135,000 [A]
Celkem: B+A=275,300 [C]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.5.2 SITUACE
D1.2.5.3 PODELNE PROFILY
D1.2.5.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

29 874453 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM BEZVYKOP M 19,000 0,00 0,00

TECHNOLOGIT
STOKA C
tsek mezi $12-S13
19=19,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- event. nutnou Gpravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
30 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00

Technicka specifikace:

hladké PVC KG SN12

STOKA A

6=6,000 [A]

D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.2.5.2 SITUACE

D1.2.5.3 PODELNE PROFILY

D1.2.5.4 VZOROVE REZY

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pievadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S$0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 894145 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 14,000 0,00 0,00
300MM
STOKA B
8=8,000 [B]
STOKA C
6=6,000 [A]

Technicka specifikace:

Celkem: B+A=14,000 [C]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.2.5.2 SITUACE

D1.2.5.3 PODELNE PROFILY

D1.2.5.4 VZOROVE REZY

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s rimem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.

- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSeteni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- ptedepsané podkladni konstrukce

32 894146 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 2,000 0,00 0,00
400MM
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
STOKA A
2=2,000 [A]

D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.5.2 SITUACE
D1.2.5.3 PODELNE PROFILY
D1.2.5.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s rdmem, mfiZe s rimem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovoveé prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
- ptredepsané podkladni konstrukce

33 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 17,000 0,00 0,00
17=17,000 [A]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (veetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

34 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 300,300 0,00 0,00

154+140,3+6=300,300 [A]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.5.4 VZOROVE REZY
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Z°) Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpotet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
35 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 294,300 0,00 0,00
154+140,3=294,300 [A]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilci pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
36 899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
STOKA A
6=6,000 [A]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
37 899692 1 ZKOUSKA VODOTESNOSTI SACHET KS 16,000 0,00 0,00
8+6+2=16,000 [A]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
38 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI{ M 300,300 0,00 0,00
154+140,3+6=300,300 [A]
D1.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technicka specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavére¢ného pisemného protokolu
39 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 28,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
obnova napojeni potrubi po ziizeni Sachet na pfipojeni
STOKA A
2=2,000 [A]
STOKA B
4=4,000 [B]
STOKA C
2=2,000 [C]
rezerva pro napojeni neznamych piipojek nalezenych v pfi stavbé
20=20,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=28,000 [E]
D1.2.5.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
40 919114 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 46,000 0,00 0,00
STOKA C
19%2=38,000 [A]
2#4=8,000 [B]
Celkem: A+B=46,000 [C]
D1.2.5.2 SITUACE
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
41 969258 VYBOURANI POTRUB{ DN DO 600MM KANALIZAC M 1319,000 0,00 0,00
vybourani stavajici kanalizace
102+45+46+30+40+25+113+20+30+112+15+80+90+195+88+240+48=1 319,000 [A]
D1.2.5.2 SITUACE
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0302 SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE IIII/5672 - INZ. SITE A CHODNiKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0303 PRiPOJKY VODOVODU
Rozpotet: S0303 PRIPOJKY VODOVODU
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
N\ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K&
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. 2
3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0303 PRiPOJKY VODOVODU
Rozpodet: S0303 PRiPOJKY VODOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 540,474 0,00 0,00
1,9kg na m3
z polozky 132738
284,46%1,9=540,474 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 5 POPLATKY ZA SKLADKU - LITINA T 83,102 0,00 0,00
6,8kg na m3
z polozky 96911
194,6%2%3,14%0,1*0,1*6,8=83,102 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
3 11130 SEJMUTI DRNU M2 5,500 0,00 0,00
piipojka 1 a2
2#2,5%1,1=5,500 [A]
D1.2.6.2 SITUACE
Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku
4 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 1,100 0,00 0,00
piipojka 1 a2
2%2,5%1,1%0,2=1,100 [A]
D1.2.6.2 SITUACE
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku




[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 3

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0303 PRiIPOJKY VODOVODU
S0303 PRiIPOJKY VODOVODU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

5 132738

HLOUBENI RYH SIiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 284,460
DLE URCENI{ ZHOTOVITELE

215,5%1,1%1,2=284,460 [A]
D1.2.6.2 SITUACE
D1.2.6.3 PODELNE PROFILY

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6 17310

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 1,100

ptipojka 1 a2
2%2,5%1,1*%0,2=1,100 [A]
D1.2.6.2 SITUACE

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

0,00

0,00



[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. 4
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0303 PRiPOJKY VODOVODU
Rozpodet: S0303 PRiPOJKY VODOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
7 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 284,460 0,00 0,00

215,5%1,1%1,2=284,460 [A]
D1.2.6.3 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0303 PRiPOJKY VODOVODU
Rozpotet: $0303 PRiPOJKY VODOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 94,820 0,00 0,00
215,5%1,1%0,4=94,820 [A]
D1.2.6.3 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

9 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 237,050 0,00 0,00

215,5%1,1=237,050 [A]
D1.2.6.3 VZOROVE REZY
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 5,500 0,00 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0303 PRiPOJKY VODOVODU
Rozpotet: $0303 PRiPOJKY VODOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pripojka 1 a2
2*2,5%1,1=5,500 [A]
D1.2.6.2 SITUACE
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

11 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 23,705 0,00 0,00
215,5%1,1%0,1=23,705 [A]
D1.2.6.3 VZOROVE REZY
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce 0,00

- 8 Potrubi

12 87114 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5") M 215,500 0,00 0,00
PE100 De32 SDR 11, PN16.

215,5=215,500 [A]
D1.2.6.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.6.2 SITUACE
D1.2.6.3 PODELNE PROFILY
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
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3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
$0303 PRiPOJKY VODOVODU
$0303 PRiPOJKY VODOVODU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

13 899308

Technicka specifikace:

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 215,500 0,00

215,5=215,500 [A]
D1.2.6.3 VZOROVE REZY

slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a

0,00

14 899309

Technicka specifikace:

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 215,500 0,00

215,5=215,500 [A]
D1.2.6.3 VZOROVE REZY

slozeni,pfipadné s ulozenim.

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

0,00

15 899611

Technicka specifikace:

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 215,500 0,00

215,5=215,500 [A]
D1.2.6.1 TECHNICKA ZPRAVA

pro odbocujici fady.

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

0,00

16 89971

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 80MM M 215,500 0,00

215,5=215,500 [A]
D1.2.6.1 TECHNICKA ZPRAVA

Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0303 PRiPOJKY VODOVODU
Rozpotet: $0303 PRiPOJKY VODOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 47,000 0,00 0,00
47=47,000 [A]

D1.2.6.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

18 96911 VYBOURAN{ POTRUBI DN DO 50MM VODOVODN{CH M 194,600 0,00 0,00
194,6=194,600 [A]
D1.2.6.2 SITUACE
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE IIII/5672 - INZ. SITE A CHODNiKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0304 PRiIPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpotet: S0304 PRIPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K&
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0304 PRIPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0304 PRiPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

8:25:06

Celkem

-0

1

014102

Vseobecné konstrukce a prace

1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 1379,970
1,9kg na m3
z polozky 132738

726,3*%1,9=1 379,970 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

3

014102

5 POPLATKY ZA SKLADKU - KAMENINA T 46,582
2,3kg na m3
z polozky 966345
215%2%3,14%0,15%0,1%2,3=46,582 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2

014102

2 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 34,500
2,3kg nam3
z polozky 96688
1*1%1%15%2,3=34,500 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

-1

4

132738

Zemni prace

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 726,300
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

od urovné paraplané

403,5%1,2*1,5=726,300 [A]
D1.2.7.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0304 PRIPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0304 PRiPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

5 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 742,200 0,00

po vybourani ptipojek
215%1,2%1,0=258,000 [A]
403,5%1,2*1,0=484,200 [B]
Celkem: A+B=742,200 [C]
D1.2.7.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetteni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za i€elem zlepseni jeho mech. vlastnosti

0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
S0304 PRiPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
S0304 PRiPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 242,100 0,00

Stérkopisek 0-22mm

403,5%1,2%0,5=242,100 [A]
D1.2.7.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0304 PRIPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0304 PRiPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

7 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 484,200 0,00 0,00

403,5%1,2=484,200 [A]
D1.2.7.4 VZOROVE REZY
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni uréuje projekt.

1 Zemni prace 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 48,420 0,00 0,00

403,5%1,2%0,1=48,420 [A]
D1.2.7.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce 0,00

- 8 Potrubi

9 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 403,500 0,00 0,00
hladké PVC KG SN12

403,5=403,500 [A]
D1.2.7.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.7.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0304 PRIPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0304 PRiPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

10 891834 NAVRTAVACI PASY DN DO 200MM KUS 65,000 0,00 0,00

napojeni na stavajici kanalizaci
65=65,000 [A]
D1.2.7.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.7.2 SITUACE
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

11 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 403,500 0,00 0,00

403,5=403,500 [A]
D1.2.7.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.7.2 SITUACE
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

12 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 403,500 0,00 0,00
403,5=403,500 [A]
D1.2.7.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

13 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 403,500 0,00 0,00

403,5=403,500 [A]
D1.2.7.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavére¢ného pisemného protokolu
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0304 PRIPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0304 PRiPOJKY SPLASKOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 899901 PREPOJENT PRIPOJEK KUS 65,000 0,00 0,00
65=65,000 [A]
D1.2.7.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
15 96688 VYBOURANTI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 1,000 0,00 0,00
stavajici Sachta
1=1,000 [A]
D1.2.7.2 SITUACE
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
16 969234 VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM KANALIZAC M 215,000 0,00 0,00
vybourani stavajicich piipojek
8¥2+1*7+26%2+28%5=215,000 [A]
D1.2.7.2 SITUACE
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE IIII/5672 - INZ. SITE A CHODNiKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpotet: S0305 PRiIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K&
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Datum: 7. 1

POLOZKY SOUPISU PRACI

1.2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
$0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
$0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 1456,342
1,9kg na m3

z polozky 132738
749,496%1,9=1 424,042 [A]
z polozky 133738
17*%1,9=32,300 [B]

Celkem: A+B=1 456,342 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

5 014102 7

POPLATKY ZA SKLADKU - PLAST T 880,000
2,2kgnam

z polozky 969233
400*2,2=880,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

4 014102 4

POPLATKY ZA SKLADKU - STERK T 3,100
2,17kg na m3

z polozky 113328
1,476*2,1=3,100 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2 014102 2

POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 2,139
2,3kg nam3

z polozky 113188
0,18%2,3=0,414 [A]

z polozky 96687
2*(0,5%0,5*1,5)*2,3=1,725 [B]
Celkem: A+B=2,139 [C]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT T 2,640 0,00 0,00
2,2kg na m3
z polozky 113138
1,2%2,2=2,640 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
6 11130 SEJMUTI DRNU M2 7,200 0,00 0,00
ptipojka 12,13,14,15,17,18
6*1%1,2=7,200 [A]
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace:  vEetn€ vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
7 113138 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 1,200 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DLE URCENI ZHOTOVITELE
ptipojka 3 a 4
2*%(2%1,2*%0,15)=0,720 [A]
pripojka 20,22,23 a 24
4%(1*1,2%0,1)=0,480 [B]
Celkem: A+B=1,200 [C]
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bourané¢ho materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
8 113188 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ NA M3 0,180 0,00 0,00

SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ptipojka 8,9,16
3%1%1,2%0,05=0,180 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1,476 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE
pripojka 3 a 4
2%(2%1,2%0,20)=0,960 [B]
ptipojka 20,22,23 a 24
4*(1*1,2*0,1)=0,480 [C]
pripojka 8,9,16
3%1%1,2%0,01=0,036 [A]
Celkem: B+C+A=1,476 [D]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
10 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 1,440 0,00 0,00
piipojka 12,13,14,15,17,18
6*1%1,2%0,2=1,440 [A]
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
11 132738 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 749,496 0,00 0,00
DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

567,8%1,2*1,1=749,496 [A]
D1.2.8.2 SITUACE
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*
12 133738 HLOUBENI{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 17,000 0,00 0,00

DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

pro osazeni destovych vpusti

uv

6*1*1*0,5=3,000 [A]

DV

28*1*1*0,5=14,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem



[
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

13 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 1,440 0,00

travnaté plochy

piipojka 12,13,14,15,17,18
6*1%1,2%0,2=1,440 [A]
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za uicelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
$0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
$0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace:

14 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 578,998 0,00

uv
6*0,5%0,5%0,5=0,750 [A]

DV

28%0,5%0,5%0,5=3,500 [B]

potrubi

567,8%1,2%0,55=374,748 [C]

zasyp vybouraného potrubi

400*0,5=200,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=578,998 [E]

D1.2.8.2 SITUACE

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
$0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
$0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

15 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 306,612 0,00

567,8%1,2%0,45=306,612 [A]
D1.2.8.2 SITUACE

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

0,00

16 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 681,360 0,00

567,8%1,2=681,360 [A]
D1.2.8.2 SITUACE

Technickd specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 7,200 0,00 0,00

piipojka 12,13,14,15,17,18
6¥1%1,2=7,200 [A]
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
18 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 68,986 0,00 0,00
567,8%1,2%0,1=68,136 [A]
28*0,5*0,5%0,1=0,700 [B]
6%0,5%0,5%0,1=0,150 [C]
Celkem: A+B+C=68,986 [D]
D1.2.8.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 5 Komunikace
19 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1,800 0,00 0,00

ptipojka 3 a 4
2%(2%1,2*0,20)=0,960 [B]
piipojka 20,22,23 a 24
4*(1*1,2*0,1)=0,480 [C]
ptipojka 8,9,16
3%1%1,2%0,1=0,360 [A]
Celkem: B+C+A=1,800 [D]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
20 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 118 M3 0,768 0,00 0,00

MODIFIK
ptipojka 3 a 4
2%(2%1,2*0,08)=0,384 [A]
ptipojka 20,22,23 a 24
4*(1*1,2*0,08)=0,384 [B]
Celkem: A+B=0,768 [C]
DI1.2.8.2 SITUACE

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

- polozka je urcena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%%*) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).

-nezahrnuje o€isténi podkladu po vetejném provozu

21 5774DG

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 168, 16+ M3 0,672 0,00 0,00

MODIFIK
ptipojka 3 a 4
2*(2*1,2*0,07)=0,336 [A]
ptipojka 20,22,23 a 24
4*(1*1,2*0,07)=0,336 [B]
Celkem: A+B=0,672 [C]
D1.2.8.2 SITUACE

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- ocisténi podkladu
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je ur¢ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%**) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu
22 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z M2 0,360 0,00 0,00

Technicka specifikace:

KAMENIVA

ptipojka 8,9,16

3%1%1,2%0,1=0,360 [A]

D1.2.8.2 SITUACE

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

0,00

- 8 Potrubi

23 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 567,800 0,00 0,00
PP SN12 hladké
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
567,8=567,800 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
Technicka specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pifislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- iprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
24 891834 NAVRTAVACI PASY DN DO 200MM KUS 100,000 0,00 0,00
100=100,000 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, doddvku armatury, veSkerou mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu.
25 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 6,000 0,00 0,00
uv
6=6,000 [A]

D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptredepsané podkladni konstrukce
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

26 89732 VPUST DVORNI z DILCU KUS 28,000 0,00 0,00

DV
28=28,000 [F]
D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné miize

predepsané podkladni konstrukce

27 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 567,800 0,00 0,00
567,8=567,800 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

sloZeni,pfipadné s ulozenim.

28 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 567,800 0,00 0,00
567,8=567,800 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.2.8.2 SITUACE
- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro

Technicka specifikace:
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

29 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 567,800 0,00 0,00
567,8=567,800 [B]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

D1.2.8.2 SITUACE
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu

30 899901 1 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 100,000 0,00 0,00
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Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
100=100,000 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
31 899901 2 ZASLEPENI PRiPOJEK KUS 62,000 0,00 0,00
zaslepeni pfipojek na splaskové kanalizaci bezvykopovou metodou
62=62,000 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
32 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 2,000 0,00 0,00
UV1aUv2
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
33 969233 VYBOURANI POTRUBI DN DO 150MM KANALIZAC M 400,000 0,00 0,00
100%4=400,000 [A]
D1.2.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
D1.2.8.2 SITUACE
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: $0305 PRIPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: $0305 PRiPOJKY DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpotet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
N\ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K&
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 7. 11. 2019

Strana: 2
Cas: 8:25:06

Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA

T 1 670,100
1,9kg na m3

z polozky 131738
50,2%1,9=95,380 [A]

z polozky 132738
828,8*%1,9=1 574,720 [B]
Celkem: A+B=1 670,100 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON

T 39,100
2,3kg na m3

z polozky 966168
17%*2,3=39,100 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

302911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT KPL 1,000
Vyty&eni nové trasy verejného osvétleni
Vyty€eni novych stozard
Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti
pevna cena
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

4 029511 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY

HOD 111,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Zjistovani nadvaznosti na stavajici rozvody
3=3,000 [A]

Funkéni zkousky osvétleni a nastaveni svitidel
56=56,000 [B]

Koordinace postupu praci s ostatnimi profesemi (stavba)
12=12,000 [C]

Revize elektrického zafizeni
40=40,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=111,000 [E]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

- 1 Zemni prace

5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK
vcetné odgisténi vybourané dlazby z mozaikovych kostek pro zpétné zadlazdéni

5=5,000 [A]

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

M3

5,000

0,00

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

0,00

6 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC
véetné ocisténi vybourané zamkové dlazby pro zpétné zadlazdéni

20=20,000 [A]

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

M3

20,000

0,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

0,00

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 131738 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU DLE M3 50,200 0,00 0,00
URCENI ZHOTOVITELE

Technicka specifikace:

HLOUBENI JAM PRO ZAKLADY STOZARU A ROZVADECE RE-VO
Zemina tfidy 3-4,ruéné
47,2=47,200 [A]

ZRIiZENI PROTLAKU
Startovaci jama 2 x 1 m
2%1%1=2,000 [B]
Vystupni jama 1 x 1 m
1#1%1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=50,200 [D]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢iténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

8 132738

HLOUBENI RYH SIiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 828,800
DLE URCENI{ ZHOTOVITELE

HLOUBENI JAM PRO ZAKLADY STOZARU A ROZVADECE RE-VO
Zemina tfidy 3, $ife 350mm,hloubka 800mm
2960%0,35*0,8=828,800 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

9 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 831,800

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZAHOZ KABELOVE RYHY
Zemina ttidy 3, $ife 350mm,hloubka 800mm
2960*0,35*0,8=828,800 [A]

ZAHOZ JAM PROTLAKU
Startovaci jama 2 x 1 m
2%1%1=2,000 [B]

Vystupni jama 1 x 1 m
1*1*1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=831,800 [D]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozi§té€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 382,000 0,00 0,00

Zatravnéni v¢. dodani osiva, zaliti vodou v rovném terénu
382=382,000 [A]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
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Por.¢.

Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

PoloZzka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Zemni prace

0,00

Zaklady

11 272324

Technicka specifikace:

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30

M3 91,000 0,00

D 600x1500 mm

3=3,000 [A]

D 600x1700 mm

88=88,000 [B]

Celkem: A+B=91,000 [C]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

0,00

Zaklady

0,00

-4

Vodorovné konstrukce
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 45157 1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSATE ZEMINY M3 103,600 0,00 0,00

ZRIZENI KABEL.LOZE Z PROSATE ZEMINY BEZ ZAKRYTI
2960*0,35*0,1=103,600 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce 0,00

-5 Komunikace

13 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 25,000 0,00 0,00

Zfizeni podkladni vrstvy ze Stérkotrti v&. zhutnéni do tlosStky 25 cm
ZFizeni podkladni vrstvy z drceného kamenivai v€. zhutnéni do tl. 15 cm

25=25,000 [A]

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stdvajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)
- dodéni a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piredepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

5 Komunikace 0,00

- 7 PfidruZena stavebni vyroba

14 741811 UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 14,000 0,00 0,00

Napojeni kabeltl AYKY na svazkové vodice na sloupu
Svodovy vodi¢-lano FeZn 50mm2
14=14,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje;
— uchyceni vodice na povrch vé. podpér, konzol, svorek a pod.
— méfeni, déleni, spojovani
— natér
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2. Polozka neobsahuje:

X
3. Zptsob méfeni:
MEéii se metr délkovy.

Technicka specifikace:

15 741911 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M

Uzemfiovaci material
Ocelovy drat pozinkovany FeZn o praméru 10mm (0,62kg/m), volné

3276=3 276,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— ptipravu podkladu pro osazeni

— méfeni, déleni, spojovani, tvarovani

— ochranny natér spoji a pii prichodu vodice nad terén apod. dle ptislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace

— ochranu vodice - chranicky apod.

3. Zptisob méfeni:

ME¢ti se metr délkovy.

3276,000

0,00

0,00

Technicka specifikace:

16 741C02 UZEMNOVACI SVORKA KUS

Svorky na propojeni FeZn lana a uzem. omezovace prepéti

Napojeni kabeli AYKY na svazkové vodice na sloupu
Svorky na propojeni FeZn lana a uzem. omezovace prepéti
6=6,000 [A]

Uzemnovaci material
Svorka hromosvodova SP a SS
244=244,000 [B]

Celkem: A+B=250,000 [C]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré piislusenstvi

250,000

0,00

0,00
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Cas: 8:25:06

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

17 741209

DEMONTAZ STAVAJICI ELEKTROINSTALACE ELEKTRICKYCH KUS

PRIMOTOPNYCH KONVENTORU DO 3500W - KABELY, SVITIDLA,
VYPINACE, ZASUVKY, KRABICE VCETNE ODPOJENI
Odpojeni kabelu z bodu ozn. RSS17 a rozvadéce SB¢.4

2=2,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

2,000 0,00

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se v§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Meéii se plocha v metrech ¢tverecnych.

0,00

18 742252

VEDENI VENKOVNI NN, OMEZOVAC PREPETI KUS

Omezovac prepéti 1kV +pfipojné svorky na AES16-120

6=6,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— upevnéni v¢. veskerého piislusenstvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

6,000 0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

19 742G11 KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M
MM2

Kabel silovy, izolace PVC
CYKY-J 3x1.5, volné

1147=1 147,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:

— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. Zpisob méteni:

ME¢ti se metr délkovy.

1 147,000

0,00

0,00

Technicka specifikace:

20 742H13 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 25 M
DO 50 MM2

Kabel silovy, izolace PVC
CYKY-J 4x25mm2 , pevné

3739=3 739,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:

— prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.

3. Zplsob méteni:

MEéti se metr délkovy.

3739,000

0,00

0,00

21 742H23 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 25 M
DO 50 MM2

50,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Kabel silovy, izolace PVC
AYKY-J 4x25mm2 pevné
38=38,000 [A]

Napojeni kabeli AYKY na svazkové vodice na sloupu
Kabel AYKY.J 4x25mm?2 uloZen pevné na sloupu
12=12,000 [B]

Celkem: A+B=50,000 [C]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— ptichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. Zpisob méteni:
ME¢ti se metr délkovy.

22 742111 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 186,000 0,00 0,00
NA PRISTROJI DO 2,5 MM2
Kabely, ukonéeni kabeld

Ukongeni kabelt smr&tovaci zaklopkou
do5x1,5az4 mm2

186=186,000 [A]

Technicka specifikace: 1, PoloZka obsahuje:
— v8echny prace spojené s tpravou kabell pro montaz vcetné veskerého piislusentsvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

23 742L13 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 205,000 0,00 0,00

NA PRISTROJI OD 25 DO 50 MM2
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

8:25:06

Celkem

Kabely, ukonceni kabelt

Ukonceni kabelt smr§t'ovaci zaklopkou
4x 25 mm2

197=197,000 [A]

Napojeni kabelt AYKY na svazkové vodice na sloupu
Ukonceni vodi¢t do 25mm?2
8=8,000 [B]

Celkem: A+B=205,000 [C]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny préce spojené s ipravou kabell pro montaz véetn€ veskerého piislusentsvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

24 742711

DEMONTAZ SLOUPU/STOZARU NN VCETNE VESKERE VYSTROJE KUS 17,000
Demontaz stavajicich stozarl ve. vylozniku
17=17,000 [A]

Technicka specifikace: 1, PoloZka obsahuje:
— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se v§emi pomocnymi dopliiujicimi upravami pro jeho likvidaci
—nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
- pouziti montazni ploSiny a jefabu
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadu (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

0,00

0,00

25 743122

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY KUS 91,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

Ocelovy silni¢ni stozar bezpaticovy. 3-stupiiovy 133/108/89,
vysky nad komunikaci 6,2 m
88=88,000 [A]

Ocelovy silni¢ni stozar bezpaticovy. 3-stupniovy 133/108/89,prisvétleni prechodu,
vysky nad komunikaci 6,0 m, oboustranné pozinkovany
3=3,000 [B]

Celkem: A+B=91,000 [C]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zékladovou konstrukei a veskeré piislusenstvi
— pripojovaci svorkovnici ve tfidé€ izolace II ( pro 2x svitidlo ) a kabelové vedeni ke svitidlim
— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
- pouziti montazni ploSiny a jefabu
2. Polozka neobsahuje:
—zemni prace, betonovy zéklad, svitidlo, vyloznik
3. Zplsob méteni:
Udéava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

26 743151 OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE § 1-2 JISTICIMI KUS 92,000 0,00
PRVKY

Stozarova vyzbroj pro kabel Cu o prafezu 25mm2

pro 1 pojistku a 2 kabely
88=88,000 [A]

pro 1 pojistku a 3 kabely
4=4,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje;
— veskeré piislusenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3. Zptsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
27 743152 OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE S 3-4 JISTICIMI KUS 1,000 0,00 0,00
PRVKY
Stozarova vyzbroj pro kabel Cu o prifezu 25mm2
pro 2 pojistky a 3 kabely
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré piisluSenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
28 743161 1 OSVETLOVACI STOZAR - OCHRANNA MANZETA KUS 91,000 0,00 0,00
Ochranna manzeta ocelova, montaz na stozar v misté jeho prfechodu mezi
betonovym zakladem a vzduchem
91=91,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré piislusenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
29 743312 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 92,000 0,00 0,00
DELKA VYLOZENI PRES 1 DO 2 M
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

8:25:06

Celkem

Technicka specifikace:

obloukovy, jednoramenny, vyska 1,8m, délka vylozeni 1,5 m
88=88,000 [A]

rovny, jednoramenny pr.89, délka vylozeni 1,0 m
2=2,000 [B]

rovny, jednoramenny pr.89, délka vylozeni 2,0 m
1=1,000 [C]

rovny objimkovy, délka vylozeni 1,0 m
1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=92,000 [E]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré prislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
- pouziti montazni plosiny a jefabu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Technicka specifikace:

30 743554 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS

Svitidlo silniéni NORDEX AVENTUS 1 ZEBRA W 5K 1050mA
AVENTUS 1 ZEBRA W 55 P, 5000 K, 6320 Im, 59 W

4=4,000 [A]

Svitidlo silnicni NORDEX AVENTUS 1 LED R50 3000 (2700) AVENTUS 1 LED
R50 3000 (2700), 1050mA, 5795 Im, 57,5 W, 100,8 lm/W

2700 az 3000 K

88=88,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]

1. Polozka obsahuje:

— zdroj a veskeré piislusenstvi

— technicky popis viz. projektova dokumentace

- ptispévek na recyklaci

- pouziti montazni ploSiny a jefabu

92,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
31 743Dl11 SKRIN PRIPOJKOVA POJISTKOVA KOMPAKTN{ PILIROVA DO 63 A, KUS 2,000 0,00 0,00
DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTICICH PRVKU
Jistici skfiné RS-VO1 a RS-VO2
kryti IP44/20, In=50A, lks mensi nez 10kA
schema zapojeni dle vykresu &islo D1.2.9.7 vé. montaze
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— instalaci do terénu v¢. prefabrikovaného zakladu a zapojeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
— zemni prace
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
0,00

32 743731

DEMONTAZ ELEKTROVYZBROJE OSVETLOVACIHO STOZARU KUS 2,000 0,00
VYSKY DO 15M

Demontaz stofarovych rozvodnic u stavajicich stozara ve. odpojeni kabeld

2=2,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontdz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi dopliiujicimi upravami pro jeho likvidaci
—nalozeni vybouraného materidlu na dopravni prostfedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materidlu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zptsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préce.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

M

Technicka specifikace:

33 743735 DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15

Demontaz stavajicich svitidel

49=49,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— vSechny néklady na demontaz stavajiciho zatizeni se v§emi pomocnymi dopliiujicimi Gipravami pro jeho likvidaci

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

KUS

49,000

0,00

0,00

Technicka specifikace:

34 744101 POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A

Stozarova vyzbroj
Pojistky do stozarové vyzbroje o jmenovitém proudu 6 A
93=93,000 [A]

Nozova pojistka do In=40 A
15=15,000 [B]

Celkem: A+B=108,000 [C]
1. Polozka obsahuje:
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udéava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

KUS

108,000

0,00

0,00

35 74D217 SVOD NN KABELU ZE STOZARU TV DO ZEME VCETNE KRYTU

KUS

8,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Napojeni kabelll AYKY na svazkové vodice na sloupu
Kryt ochrany konct AES 10-25mm2

8=8,000 [A]
1. Polozka obsahuje:

— vSechny néklady na montdz a material dodaného zatizeni protikorozné osetfeného podle TKP se v§emi pomocnymi doplitujicimi sou¢astmi a pracemi s
pouzitim mechanizmt

— cena polozky je v€. ostatnich rozpoctovych naklada

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

36 75L1C3

Technicka specifikace:

DEMONTAZ ROZHLASOVEHO ZARIZENI DO 300 W

KOMPLE 3,000 0,00 0,00

T

Demontaz stavajicich souprav vefejného rozhlasu

3=3,000 [A]

1. Polozka obsahuje:
— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zatizeni véetn¢ potfebného drobného pomocného materidlu

— vesker¢ potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na potizeni potfebnych materialti véetné vsech
ostatnich vedlejsich naklada

— odvoz demontovaného bloku/zatizeni a skladovani, piipadné ekologické likvidace bloku/zatizeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se komplet odlisnych material a ¢innosti, které tvoii funkéni nedélitelny celek dany ndzvem polozky.

7 Pridruzena stavebni vyroba

0,00

Potrubi

37 87415

POTRUBI Z TRUB PLAST DN DO 50MM

6,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Trubka elinstala¢ni pro pfipevnéni na sloup
vysoka mechanicka odolnost primér 50mm délka 3 m

2%3=6,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

38 874263 POTRUBI Z TRUB PLAST DN DO 80MM BEZVYKOPOVOU M 239,000 0,00 0,00

TECHNOLOGI{
Protlak pod komunikaci pramér chrani¢ky 63 mm
239=239,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- event. nutnou Gpravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
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3.6.1.10

Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
S0401 VEREJNE OSVETLENI
S0401 VEREJNE OSVETLENI

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

39 87614

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 388,000 0,00

Plastové kabelové chranic¢ky

PRUMER 40mm
388=388,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

0,00

40 87626

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 3 343,000 0,00

Plastové kabelové chranicky

PRUMER 63mm
3343=3 343,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

41 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 3 108,000 0,00 0,00
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
Sitka 33cm
3108=3 108,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

42 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM NA M3 17,000 0,00 0,00
SKLADKU DLE URCEN{ ZHOTOVITELE

Bourani stavajicich zakladu
17=17,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Rozpodet: S0401 VEREJNE OSVETLENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas: 8:25:06
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY
KOSTELEC (Cerveny Kostelec) neocenény
Objekt: S0402 SDELOVACI VEDENI
Rozpotet: S0402 SDELOVACI VEDENI
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
N\ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K&
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 7. 11. 2019 Cas: 8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0402 SDELOVACI VEDENI
Rozpodet: S0402 SDELOVACI VEDENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 1236216 0,00 0,00
1,9kg na m3

z polozky 132738
650,64%1,9=1 236,216 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
2 132738 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ NA SKLADKU M3 650,640 0,00 0,00
DLE URCENI ZHOTOVITELE

(2685+15+11)*1,2%0,2=650,640 [A]
D1.2.10.2 SITUACE
D1.2.10.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
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3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019 Cas:  8:25:06
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0402 SDELOVACI VEDENI
Rozpodet: S0402 SDELOVACI VEDENI
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
3 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 325,320 0,00 0,00
(2685+15+11)%1,2%0,1=325,320 [A]
D1.2.10.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
4 17581 OBSYP POTRUB{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 975,960 0,00 0,00

(2685+15+11)%1,2%0,3=975,960 [A]
D1.2.10.1 TECHNICKA ZPRAVA

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 7. 11. 2019

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény

Objekt: S0402 SDELOVACI VEDENI
Rozpodet: S0402 SDELOVACI VEDENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

8:25:06

Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

5 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

(2685+15+11)*1,2=3 253,200 [A]
D1.2.10.1 TECHNICKA ZPRAVA

M2 3253,200 0,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni uréuje projekt.

0,00

1 Zemni prace

0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

6 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

piskové loze

(2685+15+11)*1,2*%0,1=325,320 [A]
D1.2.10.1 TECHNICKA ZPRAVA

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M3 325,320 0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00
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Strana: 5

3.6.1.10 Datum: 7. 11.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 8:25:06

Stavba: A090/17 REKONSTRUKCE SILNICE III1/5672 - INZ. SITE A CHODNIKY, CERVENY KOSTELEC (Cerveny Kostelec)_neocenény
Objekt: S0402 SDELOVACI VEDENI
Rozpodet: S0402 SDELOVACI VEDENI

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 8 Potrubi

7 87614 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 5 422,000 0,00

2%(2685+15+11)=5 422,000 [A]
D1.2.10.2 SITUACE
D1.2.10.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

0,00

8 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 5 422,000 0,00

2%(2685+15+11)=5 422,000 [A]
D1.2.10.2 SITUACE
D1.2.10.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.

0,00

8 Potrubi

0,00

Celkem:

0,00




