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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY (PŘIPRAVENOST) PRO MONTÁŽ VZD ZAŘÍZENÍ POZICE "12" (13)
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POPIS PROVEDENÍ :

A03 STĚNOVÝ VZD OTVOR 450x410 MM BUDE PROVEDEN V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI :
- POMOCÍ SONDY BUDE OVĚŘENA REÁLNÁ VÝŠKA PŮVODNÍHO (NAD)PRŮVLAKU, NÁSLEDNÉ BUDE ODMĚŘENA ÚROVEŇ NADPRAŽÍ VZD OTVORU  
- PO VYZNAČENÍ POLOHY BUDOU OSAZENY PŘEKLADY,  NÁSLEDNĚ  VYBOURÁN VZD OTVOR, , (HRANY BUDOU PROŘÍZNUTY ÚHLOVOU BRUSKOU)
- VYROVNÁNÍ A ZAHLAZENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU  POMOCÍ CEMENTOVÉ MALTY NA BÁZI CHEMIE STROJOVNA-ŠTUK, HALA-KZS...EPS)

PŮVODNÍ ÚROVEŇ ŽB. PRŮVLAKU
BUDE ZACHOVÁNA !!!    A BUDE
TVOŘIT PARAPET VZD OTVORU

A03

POZNÁMKA :
STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU NARŽENY V ÚROVNI TECHNICKÉ POMOCI. PODKLADEM PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ 
PŘIPRAVENOSTI JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Z 04/2017, KTERÁ BYLA  VYPRACOVANÁ KOLEKTIVEM
PROJEKTANTŮ V PROFESÍCH VZT, MAR A ELEKTRO A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO TECHNICKÉ POMOCI.

DISPOZIČNÍ PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ VZD OTVORŮ VE STĚNÁCH A STROPĚ JE NUTNÉ BRÁT JAKO ORIENTAČNÍ, KTERÉ 
VYCHÁZÍ Z PROJEKTOVÉHO PŘEDPOKLADU PROFESE VZDUCHOTECHNIKY. FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO
DLE REÁLNÉ TECHNOLOGIE VZD A HLAVNĚ DLE STAVEBNĚ-STATICKÝCH MOŽNOSTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ PO , 
OVĚŘENÍ SONDAMI. POTÉ BUDE SPOLEČNĚ ROZHODNUTO ZA ÚČASTI PROFESE STATIKA A VZDUCHOTECHNIKA!!!
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A04 STROPNÍ VZD OTVOR 550x450 MM BUDE PROVEDEN V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI :
- DEMONTÁŽ ČÁSTI SDK PODHLEDU, ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY BETONU AŽ NA VÝZTUŽ, STANOVENÍ IDEÁLNÍ POLOHY OTVORU (DLE VÝZTUŽE)
- VYBOURÁNÍ VZD STROPNÍHO OTVORU POMOCÍ PŘESNÝCH ŘEZŮ ÚHLOVOU BRUSKOU ZE SPODNÍ A HORNÍ PLOCHY
- ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ A VÝZTUŽE CEMENTOVOU STĚRKOU NA BÁZI CHEMIE, PO MONTÁŽI VZD TLG DOPLNĚNÍ SDK PODHLEDU A PODLAHOVÉ PLOCHY

A05 PŘITÍŽENÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VLIVEM ULOŽENÍ TLG ZAŘÍZENÍ VZD O PŘEDPOKLÁDANÉ HMOTNOSTI 225 KG :
- BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV, POŽADOVANÉ LOKÁLNÍ  PŘITÍŽENÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNÝCH DODATEČNÝCH STATICKÝCH ÚPRAV A PŮVODNÍ
  KONSTRUKCE PODLAHY BY MĚLA POKRÝT POŽADOVANÉ PŘITÍŽENÍ V DANÉM MÍSTĚ V RÁMCI VÝPOČTOVÉ REZERVY

A09 MONTÁŽNÍ OTVOR PRO PŘÍSTUP K ZAŘÍZENÍ VZD JEDNOTKY - PRO SERVIS, SENDVIČOVÁ ZATEPLENÁ DVÍŘKA DO "L" RÁMU VELIKOSTI  600 x 900 MM
- ÚROVEŇ PRAHU BUDE STANOVENA TAK, ABY BYLA MIN. 150 MM NAD ÚROVNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ BUDE VYBOURÁNA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST VZD OTVORU (HRANY BUDOU PROŘÍZNUTY ÚHLOVOU BRUSKOU

- VYROVNÁNÍ A ZAHLAZENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU  POMOCÍ CEMENTOVÉ MALTY NA BÁZI CHEMIE (INTERIÉR-ŠTUK, EXTERIÉR-FASÁDA)
- NÁSLEDNĚ BUDE OSAZENA DVEŘNÍ VÝPLŇ VČETNĚ OCELOVÉHO ÚHLOVÉHO RÁMU

PŮDORYS 2.NP

ŘEZ

Stavební úpravy (připravenost) pro montáž VZD zařízení pozice "12" (13)

LEGENDA :

OZNAČENÍ BOURANÝCH KCÍ 
STĚN NEBO STROPU


