

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1309-3

Stavba: Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

KSO: 801 91

Místo: Vrchlabí

CC-CZ:

Datum: 23.6.2014

Zadavatel:

Domov pro seniory Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

W-STAV s.ro.

IČ:

60111534

DIČ:

CZ60111534

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

685 000,00

DPH	základní	Sazba daně
	snižená	21,00%
		15,00%

Základ daně

685 000,00

0,00

Výše daně

143 850,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

828 850,00

W - STAV s.r.o. - 5
stavební společnost
Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí
tel.: 499 421 512, fax: 499 421 256
IČO: 60111534 DIČ: CZ6011 1534

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1309-3

Stavba: Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

Místo: Vrchlabí

Datum: 23.06.2014

Zadavatel: Domov pro seniory Vrchlabí

Projektant: Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

Uchazeč: W-STAV s.ro.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		685 000,00	828 850,00	
11	Zpevněné plochy	531 286,00	642 856,06	STA
21	Zahradní úpravy	153 714,00	185 993,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

Objekt:

11 - Zpevněné plochy

KSO: 801 91
Místo: Vrchlabí

CC-CZ:
Datum: 23.06.2014

Zadavatel:
Domov pro seniory Vrchlabí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
W-STAV s.ro.

IČ: 60111534
DIČ: CZ60111534

Projektant:
Ing.Jan Chaloupský, Trutnov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		531 286,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	531 286,00 0,00	21,00% 15,00%	111 570,06 0,00
Cena s DPH		v CZK	642 856,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

Objekt:

11 - Zpevněné plochy

Místo:

Vrchlabí

Datum:

23.06.2014

Zadavatel:

Domov pro seniory Vrchlabí

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský, Trut

Uchazeč:

W-STAV s.ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

531 286,00

HSV - Práce a dodávky HSV

529 141,84

1 - Zemní práce

122 015,07

2 - Zakládání

2 294,66

5 - Komunikace

284 126,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

87 717,72

99 - Přesun hmot

29 703,31

997 - Přesun sutě

3 284,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 144,16

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 700,16

VRN3 - Zařízení staveniště

440,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

Objekt:

11 - Zpevněné plochy

Místo:

Vrchlabí

Datum: 23.06.2014

Zadavatel:

Domov pro seniory Vrchlabí

Projektant: Ing.Jan Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

W-STAV s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

531 286,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

529 141,84

D 1

Zemní práce

122 015,07

1	K	111100R01	Vytčení stávajících podzemních sítí	soub	1,000	1 700,16	1 700,16	
2	K	112201R01	Odstranění tují vč.odstranění kořenového balu a zasypaním jámy	kus	20,000	394,35	7 887,04	
3	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	37,000	22,32	825,84	CS ÚRS 2014 01
4	K	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	187,850	62,33	11 708,69	CS ÚRS 2014 01
	VV		ornice: " 80		80,000			
	VV	zem3	"zbytek pro násyp: " 270-(zem2-obsCH)		107,850			
	VV		Součet		187,850			
5	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	80,000	81,67	6 533,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		"sejmutí ornice: " 80		80,000			
6	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	187,950	135,69	25 502,94	CS ÚRS 2011 01
	VV		425*0,25+430*0,19		187,950			
	VV	zem2	Mezisoučet		187,950			
7	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	4,700	573,20	2 694,04	CS ÚRS 2014 01
	VV		"vsakovací jámy: " 1*1*1,5*2		3,000			
	VV		1*1*1,7		1,700			
	VV		Součet		4,700			
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,800	121,08	3 123,86	CS ÚRS 2012 01
	VV		obsCH		25,800			
9	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	25,800	110,34	2 846,77	CS ÚRS 2013 01
	VV		obsCH		25,800			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	160,000	17,54	2 806,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		ornice na mezikládku a zpět: " 80*2		160,000			
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	295,800	26,85	7 942,23	CS ÚRS 2014 01
	VV		zem2+zem3		295,800			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,800	99,83	2 575,61	CS ÚRS 2012 01
	VV		obsCH		25,800			
13	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	270,000	18,12	4 892,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		(zem2-obsCH)+zem3		270,000			
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,300	324,98	9 846,89	CS ÚRS 2012 01
	VV		0,06*430		25,800			
	VV	obsCH	Mezisoučet		25,800			
	VV		"vsak: " 1,5*3		4,500			
	VV		Mezisoučet		4,500			
	VV		Součet		30,300			
15	M	583312002	kamenivo drenážní	m3	4,500	318,67	1 434,00	
16	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	972,000	5,85	5 686,20	CS ÚRS 2013 01
	VV		0,4*430+800		972,000			
17	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	972,000	18,70	18 176,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		0,4*430		172,000			
	VV		"v násypu: " 800		800,000			
	VV		Součet		972,000			
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	48,600	120,00	5 832,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		972*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		48,600			

D 2

Zakládání

2 294,66

19	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	24,000	16,85	404,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		"vsak: " 8*3		24,000			
20	M	693111421	textile drenážní 200 g/m2	m2	28,800	25,20	725,76	
	VV		24*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		28,800			
21	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	425,000	2,74	1 164,50	CS ÚRS 2013 01

D 5

Komunikace

284 126,19

22	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	425,000	68,77	29 227,25	CS ÚRS 2014 01
23	K	56483111R1	Podklad kamen. fr. 16/32 tl 100 mm	m2	425,000	38,78	16 481,50	
24	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	425,000	147,19	62 555,75	CS ÚRS 2013 01
25	M	592452770	dlažba s dvojitým zámkem BEST-KORZO colormix podzím 6 cm	m2	437,750	401,74	175 861,69	CS ÚRS 2013 01
	VV		425*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		437,750			

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

87 717,72

26	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,450	103,70	1 809,57	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,75+1,55+1,55+1,4+1,5+0,95+1,75+1,35+1,55+1,55+1,6+0,95		17,450			
27	M	583100R01	Pískovcové obrubníky 360x100 - přemístění z depozitáře do 50m a přsekání při osazení	m	18,000	23,63	425,34	
28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	430,000	83,10	35 733,00	CS ÚRS 2011 01
29	M	592173052	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm - barevný	kus	880,000	47,70	41 976,00	
	VV		430*2		860,000			
	VV		"prořez: " 20		20,000			
	VV		Součet		880,000			
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,300	1 533,30	6 593,19	CS ÚRS 2013 01
	VV		"příplatek k loži obrubníků: " 0,01*430		4,300			
31	K	98522211R1	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti bez očištění s přemístěním na hromady do 20m	m3	2,000	590,31	1 180,62	

D 99

Přesun hmot

29 703,31

32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	358,649	82,82	29 703,31	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě							3 284,89	
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,435	144,09	1 359,49	CS ÚRS 2014 01
34	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	9,435	4,07	38,40	
35	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	9,435	200,00	1 887,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 144,16	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							1 700,16	
36	K	012103000	Geodetické práce	soub	1,000	1 700,16	1 700,16	CS ÚRS 2013 01
D VRN3 Zařízení staveniště							440,00	
37	K	032002001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, zabezpečení a zrušení)	soub	1,000	440,00	440,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							4,00	
38	K	081002R01	Doprava zaměstnanců na staveniště	soub	1,000	4,00	4,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

Objekt:

21 - Zahradní úpravy

KSO: 801 91
Místo: Vrchlabí

CC-CZ:
Datum: 23.06.2014

Zadavatel:
Domov pro seniory Vrchlabí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
W-STAV s.ro.

IČ: 60111534
DIČ: CZ60111534

Projektant:
Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		153 714,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	153 714,00 0,00	21,00% 15,00%	32 279,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	185 993,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

Objekt:

21 - Zahradní úpravy

Místo:

Vrchlabí

Datum:

23.06.2014

Zadavatel:

Domov pro seniory Vrchlabí

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský, Trut

Uchazeč:

W-STAV s.ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

153 714,00

HSV - Práce a dodávky HSV

153 714,00

1 - Zemní práce

153 714,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro Vrchlabí

Objekt:

21 - Zahradní úpravy

Místo:

Vrchlabí

Datum: 23.06.2014

Zadavatel:

Domov pro seniory Vrchlabí

Projektant: Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

W-STAV s.r.o.

PČ	TY P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

153 714,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

153 714,00

D 1

Zemní práce





























153 714,00

























1	K	181001R01	Zahradní úpravy, květiny - dle samost.rozpočtu	soub	1,000	22 907,10	22 907,10	
2	K	181001R02	Zahradní úpravy, práce, mobiliář - dle samost.rozpočtu	soub	1,000	130 806,90	130 806,90	
3	K	181001R21	Lavička litinová s rec.plastem dl.2m (konstrukce litina, oc.područky, výplň rec.plný plast)	pozn	0,000	3 700,00	0,00	

VV

"materiálová specifikace k položce 181001R01:" 0

Výkaz výměr Domov důchodců Vrchlabí - práce, materiál, cesty a mobiliář					
číslo	popis	m.j.	jednotek	j.c.	cena
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko	m²	540	2,55	1 377,00
	Herbicid	l	1,00	416,5	416,50
183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním	m²	540	1,7	918,00
	Výměra sponu	kus	331	4,42	1 463,02
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, výsadba (s balem) s následným zalitím při Ø balu do 100 mm	kus	91	27,2	2 475,20
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, výsadba (s balem) s následným zalitím při Ø balu do 200 mm	kus	162	36,55	5 921,10
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, s výměnou půdy % velikost jamky 0.02 m³	kus	5	11,9	59,50
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, s výměnou půdy % velikost jamky 0.05 m³	kus	61	42,5	2 592,50
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, s výměnou půdy % velikost jamky 0.02 m³	kus	12	11,9	142,80
	Výsadba rostlin (s balem) s následným zalitím při Ø balu do 100 mm do předem připravené jamky	kus	5	20,4	102,00
	Výsadba rostlin (s balem) s následným zalitím při Ø balu do 200 mm do předem připravené jamky	kus	68	30,6	2 080,80
	Výsadba rostlin (s balem) s následným zalitím při Ø balu do 300 mm do předem připravené jamky	kus	5	47,6	238,00
	Zmlazení keřů netrnitých o průměru koruny do 5 m	kus	1	255	255,00
	Odstranění pařezu s odklizením dřeva, doplněním zeminy a úpravou terénu o Ø na řezné ploše 300 mm	kus	1	510	510,00
	Odstranění pařezu s odklizením dřeva, doplněním zeminy a úpravou terénu o Ø na řezné ploše 400 mm	kus	1	680	680,00
	Položení netkané textilie	m²	540	7,225	3 901,50
	montáž obruby záhonu	m	165	42,5	7 012,50
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin při tloušťce mulče od 50 - 100 mm	m²	549	23,5879765	12 949,80
	Mulčovací kůra	m³	28	680	19 040,00
	Mulčovací kůra ztratiné 3 %		1	571,2	571,20
	Substrát - zahradnický substrát pH neutrální	m³	1,15	467,5	537,63
	Substrát ztratiné 3 %		1	16,12875	16,13
	Substrát - rašelina	m³	1,20	680	816,00
	Substrát ztratiné 3 %		1	24,48	24,48
	Doprava substrátů a mulčovací kůry		1	8481,7607	8 481,76
	Doprava rostlinného materiálu		1	3060	3 060,00
	Textilie	m²	540	9,35	5 049,00
	Textilie ztratiné 1 %		1	50,49	50,49
	Obruba záhonu - neviditelný obrubník plastový 1000 x 80 x 45 mm	m	165	85	14 025,00
	Parková lavička	kus	8	3145	25 160,00
	Odpadkový koš - kovový obložený dřevem s vyjímatelnou pozinkovou vložkou 790 x 380 x 380 mm	kus	4	2720	10 880,00
Ceny celkem					130 806,90

park					
symbol	kusů	botanický název	cena za kus Kč	obal	cena celkem Kč
	2	Abies lasiocarpa 'Compacta'	552,5	k 1,5 l	1105
	1	Acer japonicum 'Aconitifolium'	340	k 2,5 l	340
	5	Anemone hupehensis var. japonica	68	k 11	340
	2	Artemisia absinthium 'Lambrook Silver'	68	k 9	136
	1	Buddleia alternifolia	42,5	k 2,5 l	42,5
	3	Buddleia davidii 'Empire Blue'	42,5	k 2,5 l	127,5
	1	Calycanthus floridus	136	k 4l	136
	1	Cercis chinensis 'Avondale'	382,5	k 3l	382,5
	13	Cornus canadensis	59,5	k 0,5l	773,5
	2	Cotinus coggygia	75,65	k 2,5 l	151,3
	46	Cotoneaster dammeri 'Eicholz'	21,25	k9	977,5
	3	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	595	k5l km 120	1785
	2	Deutzia x hybrida 'Strawberry Fields'	42,5	k 1,5 l	85
	6	Deutzia gracilis	42,5	k 2 l	255
	3	Erica carnea 'December Red'	25,5	k 12	76,5
	1	Euonymus alatus	72,25	k 2,5 l	72,25
	1	Euonymus alatus 'Compactus'	106,25	k 2,5 l	106,25
	9	Exochorda macrantha 'The Bride'	127,5	k 2,5 l	1147,5
	3	Hamamelis virginiana	170	k 2,5 l	510
	6	Hydrangea arborescens 'Invicible Spirit'	51	k 2,5 l	306
	5	Hydrangea quercifolia	51	k 2,5 l	255
	12	Juniperus communis 'Green Carpet'	59,5	k 2,5 l	714
	26	Juniperus Horizontalis 'Wiltonii'	59,5	k 2,5 l	1547
	14	Lavandula angustifolia	34	k 1 l	476
	1	Magnolia x soulangeana 'Lennei Alba'	637,5	k 7,5 L	637,5
	6	Melissa officinalis	34	k 9	204
	6	Mentha suaveolens	21,25	k 9	127,5
	8	Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'	34	k 9	272

	1	Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	68	k 1 l	68
	2	Physocarpus opulifolius 'Darts Gold'	51	k 2,5 l	102
	1	Picea abies 'Little Gem'	425	k 3 l	425
	3	Pinus mugo 'Frisia'	425	k 3 l	1275
	5	Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange'	25,5	k 1,5 l	127,5
	6	Potentilla fruticosa 'Lovely Pink'®	34	k 1,5 l	204
	12	Potentilla fruticosa 'Red Robin'	25,5	k 1,5 l	306
	1	Rhododendron impeditum 'Buchlovice'	153	k 2 l	153
	3	Rhododendron impeditum 'Luisella'	153	k 2 l	459
	2	Rhododendron japonica 'Diamant Rosa'	153	k 2 l	306
	1	Rhododendron 'Labe'	170	k 2 l	170
	2	Rhododendron 'Sylphides'	170	k 5 l	340
	2	Rhododendron 'Toucan'	170	k 5 l	340
	6	Rosa 'Fairy Dance'	76,5	k 2 l	459
	5	Rosa 'Ingrid Bergman'	76,5	k 3 l	382,5
	3	Rosa 'Bonica'®	76,5	k 3 l	229,5
	5	Rosa 'GÄRTNERFREUDE'®	76,5	k 2 l	382,5
	19	Salvia nemorosa 'Sensation Deep Blue'®	38,25	k9	726,75
	12	Spiraea cinerea Grefsheim	34	k 2 l	408
	8	Spiraea japonica 'Golden Carpet'	34	k 1,5 l	272
	16	Spiraea japonica 'Golden Princess'	34	k 1,5 l	544
	14	Spiraea japonica 'Shirobana'	34	k 1,5 l	476
	11	Spiraea nipponica 'Snowmound'	34	k 2,5 l	374
	3	Spiraea x vanhouttei	34	k 2,5 l	102
	8	Stephanandra incisa 'Crispa'	46,75	k 2,5 l	374
	3	Syringa chinensis	127,5	k 2,5 l	382,5
	10	Thymus	29,75	k9	297,5
	2	Weigela 'Boskoop Glory'	66,525	k 2,5 l	133,05
					22907,1

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: **Podpora mobility - rekonstrukce komunikací v areálu domova pro seniory Vrchlabí**

Zhotovitel: W-STAV s.r.o.

měsíc	červenec			srpen				září				říjen		
týden číslo	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
SO 11 - Zpevněné plochy														
Zemní práce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Zakládání	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Komunikace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Ostatní konstrukce a práce - bourání	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Přesun hmot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Přesun sutě	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SO 21 - Zahradní úpravy														
Zemní práce										X	X	X	X	X

W - STAV s.r.o.
 stavební společnost
 Kabilkové 1142, 543 01 Vrchlabí
 tel.: 499 421 512, fax: 499 421 256
 IČO: 60111534 DIČ: CZ60111534

L57

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Podpora mobility – Rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro seniory Vrchlabí“

Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Dodávka subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět a finanční obnos, který se bude stahovat na tuto subdodavatelskou činnost
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Pekviz spol.s.ro.	Zahradní úpravy ve výši 154 tis.Kč
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pražská 1435, 543 01 Vrchlabí	
	IČ:	49287729	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Petr Bím	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 4186 ze dne 5.4.1993	
	Tel./fax:	602 361 033	
	E-mail:		

Poznámka: Tabulku uchazeč použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

STAV Sp. s. r. o.
stavební společnost
Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí
tel.: 499 421 512, fax: 499 421 250
IČO: 60111534 DIČ: CZ00111534

