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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 

Akce: Přemístění ambulance TRN ( plicní) v Nové Bydžově
ul.Jana Maláta 493, Nový Bydžov

Z. č.: 17_57

Projekt: D.1.4.g Silnoproudá  a slaboproudá elektroinstalace
změna 2019

A. č.:

Investor: Oblastní nemocnice Jičín  a.s. Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval: Ing. Iva Kábrtová

Kontroloval:

1 Základní náklady

2 Dodávka

3 Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

4
Montáž - materiál

5 Montáž - práce

6 Mezisoučet 1

7 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

8 Nátěry

9
Zemní práce

10 PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

11 Mezisoučet 2

12 Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

13 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

14 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

15 Základní náklady celkem

16

17 Vedlejší náklady

18 GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

19 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

20 Vedlejší náklady celkem

21
Kompletační činnost

22

23
Náklady celkem

24
Základ a hodnota DPH 20%
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25
Základ a hodnota DPH 10%

26
Náklady celkem s DPH

27

28 Roční nárůst cen 0,00%

29 Roční nárůst cen 0,00%
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30 Součty odstavců Materiál Montáž

31 Elektromontáže

32

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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# Název Mj Počet Materiál Materiál 
celkem

Montáž Montáž 
celkem

Cena Cena celkem

Elektromontáže

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, 
IZOLACE PVC

CYY 4 , pevně m 53,00

zemnicí svorka na antist.podlahu ks 4,00

UKONČENÍ KABELŮ DO

 5x4 mm2 ks 1,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

 do 6 mm2 ks 1,00

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
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