

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce:	Přemístění ambulance TRN (plicní) v Nové Bydžově ul.Jana Maláta 493, Nový Bydžov	Z. č.:	17_57
Projekt:	D.1.4.g Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace změna 2019	A. č.:	
Investor:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Smlouva:	
Zpracovatel:			

1	Základní náklady
2	Dodávka
3	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
4	Montáž - materiál
5	Montáž - práce
6	Mezisoučet 1
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
8	Nátěry
9	Zemní práce
10	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
11	Mezisoučet 2
12	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
13	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
14	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
15	Základní náklady celkem
16	
17	Vedlejší náklady
18	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
19	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
20	Vedlejší náklady celkem
21	Kompletační činnost
22	
23	Náklady celkem
24	Základ a hodnota DPH 20%

Datum:

Vypracoval: Ing. Iva Kábrtová

Kontroloval:

25	Základ a hodnota DPH 10%
26	Náklady celkem s DPH
27	
28	Roční nárůst cen 0,00%
29	Roční nárůst cen 0,00%

30	Součty odstavců	Materiál	Montáž
31	Elektromontáže		
32			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže								
2	<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
3	CYY 4 , pevně	m	53,00						
4	zemnicí svorka na antist.podlahu	ks	4,00						
5	<i>UKONČENÍ KABELŮ DO</i>								
6	5x4 mm2	ks	1,00						
7	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
8	do 6 mm2	ks	1,00						
9									
10	Podružný materiál								
11	Elektromontáže - celkem								
12									