

# **SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ**

<b>Název stavby:</b>	<b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, Úsek Studenec - Dolní Branná</b>	<b>CÚ, OTSKP-SPK</b>	<b>2012</b>
<b>Číslo stavby:</b>		<b>Datum:</b>	<b>7.1.2013</b>
<b>Investor (objednatel):</b>	<b>Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b>		
<b>Část stavby:</b>	<b>Území Libereckého kraje (úseky 1 až 6)</b>		
<b>Projektant (zpracovatel):</b>	<b>AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17</b>		
<b>Zhotovitel stavby:</b>			

Název souhrnných částí		Cena (Kč)		Poznámky
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
<b>ÚSEK Č. 1 - Silnice II/293 - km 0,000 - 1,020</b>		<b>12 777 553,89</b>	<b>15 460 840,21</b>	
SO 001	Příprava staveniště	29 328,00	35 486,88	
SO 101.1	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)	10 286 496,49	12 446 660,75	
SO 101.2	Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů	675 158,69	816 942,01	
SO 101.3	Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085	58 572,62	70 872,87	
SO 101.4	Nástupní plochy přechodu pro chodce km 0,900	85 072,69	102 937,95	
SO 121.1	Rekonstrukce propustku v km 0,051	380 647,00	460 582,87	
SO 121.2	Rekonstrukce propustku v km 0,192	265 711,60	321 511,04	
SO 121.3	Rekonstrukce propustku v km 0,346	604 039,90	730 888,28	
SO 191	Dopravní značení	283 475,58	343 005,45	
SO 401.1	Nasvětlení přechodů pro chodce	44 963,17	54 405,44	
SO 401.2	Ochrana IS	43 144,40	52 204,72	
SO 801	Ozelenění	20 943,75	25 341,94	
<b>ÚSEK Č. 2 - Silnice II/293 - km 1,020 - 1,854</b>		<b>17 723 850,32</b>	<b>21 445 858,89</b>	
SO 002	Příprava staveniště	155 600,00	188 276,00	
SO 102.1	Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)	12 628 757,33	15 280 796,37	
SO 102.2	Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů	66 932,26	80 988,03	
SO 102.3	Nástupní plocha přechodu pro chodce km 1,090 – 1,107	26 088,63	31 567,24	
SO 122.1	Rekonstrukce propustku v km 1,420	408 751,92	494 589,82	
SO 122.2	Rekonstrukce propustku v km 1,619	657 488,00	795 560,48	
SO 122.3	Rekonstrukce propustku v km 1,763	573 189,00	693 558,69	
SO 192	Dopravní značení	177 827,16	215 170,86	
SO 202	Most č. ev. 293-001	1 011 360,59	1 223 746,31	
SO 302.1	Odvodnění PK (km 1,060 - 1,200)	607 751,76	735 379,63	
SO 302.2	Odvodnění PK (km 1,280 - 1,580)	1 319 930,21	1 597 115,55	
SO 402.1	Nasvětlení přechodů pro chodce	50 402,36	60 986,86	
SO 402.2	Ochrana IS	24 892,00	30 119,32	
SO 802	Ozelenění	14 879,10	18 003,71	
<b>ÚSEK Č. 3 - Silnice II/293 - km 1,854 - 2,211</b>		<b>6 968 302,96</b>	<b>8 431 646,58</b>	
SO 003	Příprava staveniště	62 948,00	76 167,08	
SO 103.1	Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,854 - 2,211)	4 485 439,87	5 427 382,24	
SO 103.2	Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů	202 018,49	244 442,37	
SO 103.3	Nástupní plocha přechodu pro chodce km 2,140	27 954,60	33 825,07	
SO 123.1	Rekonstrukce propustku v km 1,912	391 089,10	473 217,81	
SO 123.2	Rekonstrukce propustku v km 1,962	308 553,70	373 349,98	
SO 123.3	Rekonstrukce propustku v km 2,144	416 346,50	503 779,27	
SO 123.4	Rekonstrukce propustku v km 2,200	834 534,40	1 009 786,62	
SO 193	Dopravní značení	130 473,93	157 873,46	
SO 403.1	Nasvětlení přechodů pro chodce	53 132,47	64 290,29	
SO 403.2	Ochrana IS	38 644,40	46 759,72	
SO 803	Ozelenění	17 167,50	20 772,68	
<b>ÚSEK Č. 4 - Silnice II/295 - km 2,211 - 2,700</b>		<b>6 040 263,10</b>	<b>7 308 718,35</b>	
SO 004	Příprava staveniště	18 740,00	22 675,40	
SO 104.1	Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)	5 026 893,11	6 082 540,66	
SO 104.2	Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů	320 598,20	387 923,82	
SO 124.1	Rekonstrukce propustku v km 2,476	472 179,40	571 337,07	
SO 194	Dopravní značení	97 625,63	118 127,01	
SO 404.1	Nasvětlení přechodů pro chodce	50 402,36	60 986,86	
SO 404.2	Ochrana IS	38 644,40	46 759,72	
SO 804	Ozelenění	15 180,00	18 367,80	
<b>ÚSEK Č. 5 - Silnice II/295 - km 2,700 - 3,740</b>		<b>27 596 739,91</b>	<b>33 392 055,29</b>	
SO 005	Příprava staveniště	714 448,00	864 482,08	
SO 105.1	Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)	21 049 253,05	25 469 596,19	
SO 105.2	Autobusové zastávky	857 048,66	1 037 028,88	
SO 125.1 (105.3)	Propust sjezdu v km 0,340	475 075,70	574 841,60	
SO 125.2 (105.4)	Silniční propust v km 0,730	659 374,30	797 842,90	
SO 125.3 (105.5)	Zatrubněný silniční	804 343,25	973 255,33	
SO 196 (105.6)	Dopravní značení	248 877,00	301 141,17	
SO 405.1	Meteostanice a proměnné SDZ	1 830 967,80	2 215 471,04	
SO 405.2	Nasvětlení místa pro přecházení	93 354,65	112 959,13	
SO 805	Ozelenění	863 997,50	1 045 436,98	
<b>ÚSEK Č. 6 - Silnice II/295 - km 3,740 - 5,170</b>		<b>14 764 490,29</b>	<b>17 865 033,25</b>	
SO 006	Příprava staveniště	105 328,00	127 446,88	
SO 106.1	Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)	11 340 536,54	13 722 049,21	
SO 126.1	Rekonstrukce propustku v km 4,220	1 060 222,60	1 282 869,35	
SO 126.2	Rekonstrukce propustku v km 4,555	418 874,50	506 838,15	
SO 126.3	Rekonstrukce propustku v km 4,855	821 224,80	993 682,01	
SO 126.4	Propustek v km 5,070	729 792,60	883 049,05	
SO 196	Dopravní značení	219 406,25	265 481,56	
SO 806	Ozelenění	69 105,00	83 617,05	
<b>DIO</b>		<b>315 000,00</b>	<b>381 150,00</b>	
SO 901	Dopravně-inženýrské opatření (úsek č. 1 až 6)	315 000,00	381 150,00	
<b>STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM</b>		<b>86 186 200,47</b>	<b>104 285 302,57</b>	

B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
PS				
	Provozní soubory celkem	neoceňuje se		NEOCEŇUJE SE
<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM</b>		0	0	
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Název dokumentace		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (platných v době vypsání výběrového řízení). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě ve 3 paré a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).	Kč	260 000	314 600	
Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 stavebního zákona, kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) a Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě ve 3 paré a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Součástí je rovněž předání dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců inženýrských sítí.	Kč	70 000	84 700	
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky dle ČSN 73 6220, ČSN 73 6221; evidence propustků dle TP 232 Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré, předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLSX, DOCX, atd.) a další související činnosti plynoucí z uvedených předpisů	Kč	25 000	30 250	
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM</b>		355 000	429 550	
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	Kč	185 000	223 850	
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude předána v termínu a počtu paré dle potřeb objednatele.	Kč	200 000	242 000	
<b>ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM</b>		385 000	465 850	
E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
#####	Kč	1 233 000	1 491 930	
<b>NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM</b>		1 233 000	1 491 930	

F Ostatní náklady		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Publicita - základní údaje o stavbě (náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele - 2 ks a osazení pamětní desky na kamenném podstavci - 1 ks) - bližší specifikace v návrhu v SoD	Kč	40 000	48 400	PEVNÁ CENA 40 000 Kč bez DPH
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:				
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	Kč	60 000	72 600	PEVNÁ CENA 60 000 Kč bez DPH
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	Kč	90 000	108 900	PEVNÁ CENA 90 000 Kč bez DPH
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě	Kč	neoceňuje se		NEOCEŇUJE SE
- archeologický dohled	Kč	100 000	121 000	PROVIZORNÍ CENA = 100 000 Kč bez DPH
- záchranný archeologický průzkum	Kč	150 000	181 500	PROVIZORNÍ CENA = 150 000 Kč bez DPH
- geotechnický monitoring	Kč	neoceňuje se		NEOCEŇUJE SE
- doplňující geotechnický průzkum	Kč	40 000	48 400	PEVNÁ CENA 40 000 Kč bez DPH
#####	Kč	60 000	72 600	PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč bez DPH
Transfer živočichů v případě jeho požadavků plynoucí z přírodovědného průzkumu ve stavbou dotčené lokalitě.				
#####	Kč	40 000	48 400	PROVIZORNÍ CENA = 40 000 Kč bez DPH
#####	Kč	60 000	72 600	PROVIZORNÍ CENA = 60.000 Kč bez DPH
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě	Kč	neoceňuje se		NEOCEŇUJE SE
<b>OSTATNÍ NAKLADY - CELKEM</b>		640 000	774 400	
<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>88 799 200</b>	<b>107 447 033</b>	

**POZNÁMKY:**

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

2) Součástí stavby je případné majetkoprávní projednání a vypořádání, doplnění stavebních povolení, apod..

3) Soupisy prací jsou zpracovány dle cenové soustavy OTSKP-SPK, podrobné informace o cenové soustavě jsou k dispozici na webových stránkách [www.tridniky.cz](http://www.tridniky.cz).