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Pisemna zprava zadavatele

vyhotovena v souladu s § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ")

Nazev verejné zakazky:

»Vybaveni ONN pro navaznou péci — High resolution manometrie*

Oznacéeni zadavatele a jeho zastupce:

Nazev zadavatele: Oblastni nemocnice Nachod a.s.
Sidlo zadavatele: Purkynova 446, 547 01 Nachod

IC: 26000202

Osoba opravnéna jednat: RNDr. Bc. Jan Mach, statutarni reditel

Zastupce zadavatele:

Nazev: Centrum evropského projektovani a. s.
Sidlo: Hradec Kralové, Svendova 1282, PSC 500 03
IC: 27529576

Kontaktni osoba: Ing. Jifi Fryda

tel.: +420 499 420 407

e-mail: fryda@cep-rra.cz

Predmét verejné zakazky:

Pfedmétem pInéni této vefejné zakazky s nazvem ,Vybaveni ONN pro navaznou péci — High resolution
manometrie“ je dodavka, instalace a uvedeni do provozu nového, nerepasovaného, dosud nepouzitého
1 ks zdravotnického pfistroje (dale jen ,ZP*) pro endoskopické centrum Oblastni nemocnice Nachod
a.s. .Jedna se o komplexni systém pro monitorovani, zaznam a analyzu tlakd a propulzivni peristaltiky
gastrointestinalniho traktu ve vysokém rozliSeni a 3D manometrie anorektalni oblasti ve vysokém
rozliSeni v€etné zatézovych funkci svéracl, s moznosti dalSiho rozSifeni o 3D monitoring dolniho
jicnového svéracCe. Systém zahrnuje ambulatorni méfeni pH jicnu a méfeni intralumenového odporu
jicnu.

Cena sjednana ve smlouvé na vefejnou zakazku:

Kupni smlouva na dodavku byla mezi zadavatelem a vybranym dodavatelem uzaviena dne 16.4.2020,
za cenu 2 259 900,- K& bez DPH.

Druh zadavaciho rizeni:

Nadlimitni vefejna zakazka na dodavky zahajena dle § 56 ZZVZ v otevieném fizeni.
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Oznaceni Ucastnikt zadavaciho fizeni:

Jedinym a&astnikem zad. fizeni byla spole¢nost:

IMEDEX S.r.0.

IC: 27510204

Sidlo: Kladska 1092/1a, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové

Tato spolec¢nost se stala vybranym dodavatelem.

Oznaceni poddodavateltl vybraného dodavatele:

Vybrany dodavatel nebude pro pInéni zakazky vyuzivat zadné poddodavatele.

Oduivodnéni pouziti jednaciho Fizeni s uverejnénim nebo fizeni se soutéznim dialogem:

Nepouzito.

Odtivodnéni pouziti jednaciho Fizeni bez uverejnéni:

Nepouzito.

Odlvodnéni pouziti zjednoduseného rezimu:

Nepouzito.

Oduvodnéni zruSeni zadavaciho fizeni:

Nerelevantni.

Odulvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostredkt pfi podani nabidky namisto

elektronickych prostiredk:

Nabidky byly podavany v elektronické podobé prostfednictvim profilu zadavatele. Ostatni komunikace

mezi zadavatelem a uc€astniky byla vedena téz pouze elektronickymi prostfedky.

Osoby, u kterych byl zjistén stret zajmu spolu s uvedenim prijatych opatreni:

U zadné osoby nebyl zjistén stfet zajmu.

Odavodnéni postupu nerozdéleni nadlimitni verejné zakazky na ¢asti:

V ramci projektu: ,Pofizeni zdravotnického pfistrojového vybaveni®, Reg. €islo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001570, (spolufinancovano Evropskou unii z Integrovaného regionalniho
operacniho programu), zadavatel rozdélil predmét koupé /projektu/ na nékolik nadlimitnich otevienych

fizeni na dodavky dle ZZVZ, dle druhu zdravotnického pfistroje. DalSi déleni zakazky by bylo
neefektivni a nehospodarné.
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14. Odivodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ:

Zadavatel nepozadoval prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ.

V Hradci Kralové dne 20.4.2020

I n g . J i ‘r’l' DigitaIné podepsal

Ing. Jifi Fryda
Datum: 2020.04.20

F r)'/d d 15:16:29 +02'00'

Ing. Jifi Fryda
Centrum evropského projektovani a. s.
opravnéna osoba zastupce zadavatele
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