

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

název akce

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	.
k. ú. Teplice nad Metují místo stavby	Královéhradecký kraj

DÍK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

PREAMBULE		DSP+PDPS
výkres	měřítko	stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu	<i>Burianec</i>	A041/14 číslo zakázky	I
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant	<i>Burianec</i>	ING. R. FIŠER vedoucí projektant	<i>Fischer</i>	07/2014 datum	

číslo přílohy

Všeobecné položky – obecný popis

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Ustanovení platí pro aktuální položky konkrétního soupisu prací. **Všeobecné a předběžné položky**

poř. číslo	číslo položky (OTSKP)	technická specifikace položky
1.	01400 Poplatky – nájemné	– nájemné např. za dočasné zábory manipulačních pruhů,
2.	02620 Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	
3.	02730 Pomocné práce zřizující nebo zajišťující ochranu inženýrských sítí	– včetně ručně kopaných sond pro ověření prostorového (polohového a výškového) uložení stávajícího vedení podzemních IS
4.	02910 Ostatní požadavky – zeměměřická měření	- Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem)
5.	02911 Ostatní požadavky - zeměměřičská měření	- Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby
6.	02940 Ostatní požadavky – vypracování fotodokumentace	: jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD.
7.	02943 Ostatní požadavky - vypracování RDS	– pevná cena zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavbu, přeložky inženýrských sítí ,plán pro případ ropné havárie, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrského opatření.
8.	02944 Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	- Dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré,
9.	03111 Zařízení staveniště - informační tabule-	položka obsahuje náklady na zřízení 2 ks informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele.
10.	03112 Zařízení staveniště - pamětní deska	s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby, rozměr desky 30x40x50 cm
11.	03710 Pomoc práce zajišť' nebo zřiz objížd'ky a přístup cesty	– náklady na opravy objízdných tras před a po převedení dopravy na objízdné trasy. Rozsah bude zjištěn na základě komisionelní prohlídky před zahájením a po ukončení objížd'ky.
12.	03720 Pomoc práce zajišť' nebo zřiz regulaci a ochranu dopravy	- úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby