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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění a ochrana inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků jejich 

správců. Vytýčení všech podzimních inženýrských sítí s protokolárním zápisem 

příslušných správců. Položka obsahuje zajištění přesné polohy podzemního vedení 

ručními kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.

Délka stavby - cca 533 m.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Provedení vsakovacích zkoušek včetně vyhodnocení a inženýrské činnosti dle 

platných ČSN (např. ČSN 73 6133, ČSN 75 9010 apod.), zákonů a vyhlášek. 

Provedení min. 2 ks vsakovacích zkoušek.

Kompletní dodávka.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS a investora na základě výsledku 

kopaných sond položky 02851.2

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

6 ks kopaných sond pro zjištění přítomnosti stávajících podélných drenáží. 

Kompletní práce včetně zpětného zapravení.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Položka včetně opatření pro ochranu inženýrských sítí apod.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 001.2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení díla ke kolaudaci stavby.

Délka stavby cca 533 m.

3x tištěné paré + 3x CD.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytýčení stavby a obvodu staveniště, vytýčení hranic pozemků apod.) a k uvedení 

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

Délka stavby cca 533 m.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur hloubkových sanací a pro určení kubatur 

konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.

Položka zahrnuje zaměření vrstev úseku SO 101.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy 

dopravního značení (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 
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výškového pokrytí komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog netuhých 

vozovek. Realizační dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou a 

odsouhlasena správcem stavby. Včetně havarijního a protipovodňového plánu 

(tiskem 2 paré)

Délka stavby cca 533 m.

Zadavatel stavby poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg / *.dgn.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. DSPS 

bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a směrnicí pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválených MD-OI, č.j. 

101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. února 2007, se současným 

zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené MDS-OPK, č.j. 

28345/99-120 ze dne 21. 10. 1999 včetně DODATKU č. 1; Schváleno: MD-OSI, č.j. 

998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010; a dodatku č. 2; 

Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 

30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019).

Dokumentace bude obsahovat výkresy odchylek a změn oproti PDPS.

Dokumentace bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby - tiskem v 4 vyhotoveních a 2x na CD.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů pro 

věcná břemena i pro odkup pozemků (12 x tiskem).

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Délka stavby cca 533 m.
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 10 02946 1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 11 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace a pasport přiléhajících budov před započetím prací v oblasti 

městyse Častolovice (tj. objekty zástavby, které mohou být dotčeny stavbou). 

Pasport bude obsahovat i fotodokumentaci stavu budov pro možné zhodnocení 

případných vzniknuvších poruch způsobených v rámci výstavby. Pasport bude 

předán v jednom paré investorovi akce, po jednom paré zástupcům městyse 

Častolovice a v jednom paré zhotoviteli stavby.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 
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objednatele, včetně ukotvení.

Po ukončení stavby jejich odstranění.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Délka stavby cca 533 m.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 13 03720 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod. 

Trasy pro pěší budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., Vyhláška 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.

Zajištění po dobu realizace stavby přístupu k objektům pro požární techniku, policii, 

záchrannou službu apod.

Položka včetně návrhu dočasného dopravního značení, včetně jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.

Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  616,768  0,00  0,00

Vrstvy stmelené asfaltovým pojivem, předpoklad 2300 kg/m3. Podkladní vrstva.

Skládka zvolena zhotovitelem, nutné zohlednit možnost zpětného využití 

vyfrézovaného materiálu na stavbě.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti.

Položka 11372.2: 268.16*2.3=616,768 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 1.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,078  0,00  0,00

Vrstvy stmelené asfaltovým pojivem, předpoklad 2300 kg/m3. Podkladní vrstva.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a objednatele.

Skládka zvolena zhotovitelem.

Položka 113768: 699.885*0.03*0.035*2.3=1,690 [A]

Položka 11372.3: 27.995*2.3=64,389 [B]

Celkem: A+B=66,079 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 2.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,868  0,00  0,00

Beton, předpoklad 2300 kg/m3. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 11352.1: (156-98)*(0.15*0.25+0.05)*2.3=11,673 [A]

Položka 915401.2: (4.7*0.1*(0.08+0.1))*2.3=0,195 [B]

Celkem: A+B=11,868 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  533,830  0,00  0,00

Cementem stmelené vrstvy, předpoklad 2300 kg/m3.

Možnost kontaminace PAU.

Položka 11334:  232.100*2.3=533,830 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 3 014102 2.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  86,520  0,00  0,00

Beton, předpoklad 2300 kg/m3.

Položka 11352.2: (587-267)*(0.15*0.25+0.05)*2.3+62*(0.05+0.05)*2.3=78,660 [A]

Položka 914913: 16*(0.5*0.5*0.8)*2.3=7,360 [B]

Položka 96687: 2*0.25=0,500 [C]

Celkem: A+B+C=86,520 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  118,107  0,00  0,00

Dlažební kostky, předpoklad 2750 kg/m3

Položka 11317: 42.504*2.75=116,886 [A]

Vysazená plocha: 3.7*0.12*2.75=1,221 [B]

Celkem: A+B=118,107 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 014102 5.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 017,538  0,00  0,00

Nestmelené podkladní a ochranné vrstvy komunikace, zemina z čištění příkopů 

apod. předpoklad 2000 kg/m3

Položka 11332.1: 490.103*2=980,206 [A]

Položka 12373.2: 180.016*2=360,032 [B]

Položka 12924: 446*0.15*2=133,800 [C]

Položka 12931: 471*0.25*2=235,500 [D]

Položka 129957: 33*0.2=6,600 [E]

Položka 212645: (498-191)*0.26*2=159,640 [F]

Položka 93852: (69+50+43+50)*0.25*2=106,000 [G]

Položka 13173: (4*1.5*1.5*(2-0.51))*2=26,820 [H]

Položka 13273.2: 3*1*(2-0.51)*2=8,940 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 017,538 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 8 014102 5.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 662,100  0,00  0,00

Nestmelené podkladní a ochranné vrstvy komunikace, předpoklad 2000 kg/m3.

Položka výměna aktivní zóny - bude provedena pouze se souhlasem TDS a 
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investora a čerpána dle skutečnosti.

Položka 12373.1: 1331.050*2=2 662,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 9 014102 5.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  736,800  0,00  0,00

Zemina ze vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláně komunikace v případě 

nepřítomnosti podélných drenáží. Předpoklad 2000 kg/m3.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a 

investora.

Vychází z položky 13273.1

(498-191)*0.6*2*2=736,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 10 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  24,840  0,00  0,00

Opatření dosypávky zeminy vhodné do násypu dle ČSN 73 6133 v ploše 

realizované vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067 vpravo (mezi odstraněné 

konstrukční souvrství a ohumusování). Vycházeno z položky 12573.4

Plocha odměřena digitálně.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost užití zeminy získané na stavbě.

69*(0.51-0.15)=24,840 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 11 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  96,711  0,00  0,00

Opatření a nákup chybějící ornice - předpoklad do 50 % položky 18222 a 18232.2 

(po separaci a protřízení stržené ornice).

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

579*0.15*1.12*0.5=48,636 [A]

(687-46)*0.15*0.5=48,075 [B]

Celkem: A+B=96,711 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Zemní práce1

 12 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  42,504  0,00  0,00

Odstranění dlažebních kostek dle diagnostiky vozovky v místě hloubkových sanací.

Naložení, odvoz a uložení. Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odměřena digitálně. Zhotovitel v ceně zohlední možnost užití na stavbě 

(např. výměna poškozených kusů v zastávkách, přídlažbě apod.)

Koeficient 1.25 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového 

řezu, koeficient 1.0 je uvažován v místě náhrady souvrství v celé šířce v 

obrubnících.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Skládka vykázána v položce 014102.4

Konstrukce vozovky č. 1b -30 % plochy: (1.25*1344+(2095-1344-407))*0.07*0.3=42,504 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  490,103  0,00  0,00

Odstranění vrstev z nestmeleného kameniva v místech hloubkových sanací - 

tloušťka v rámci konstrukce č. 1b - 140 mm, resp. 210 mm.

Naložení, odvoz a uložení. Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odměřena digitálně.

Koeficient 1.5 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní, resp. ochranné vrstvy 

dle vzorového řezu.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Skládka vykázána v položce 014102.5.1
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Konstrukce vozovky č. 1b - 30 % plochy: 1.5*(2095-407)*0.14*0.3=106,344 [A]

Konstrukce vozovky č. 1b - 70 % plochy: 1.5*(2095-407)*0.21*0.7=372,204 [B]

Sjezd PN 605 (km 0,515): 14.8*0.4=5,920 [C]

Sjezdy PN 605: (12.1+12.4)*0.23=5,635 [D]

Celkem: A+B+C+D=490,103 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,481  0,00  0,00

Dočasné odstranění nestmelených vrstev pod chodníky s ohledem na výměnu 

poškozených kusů obrubníků - viz položka 11352.1 Předpoklad 70 % délky 

měněných obrubníků. Položka včetně mezideponování a uložení v rámci stavby.

(156-98)*0.5*0.27*0.7=5,481 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11332 3 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  23,400  0,00  0,00

Dočasné odstranění nestmelených vrstev pod chodníky s ohledem na provedení 

hloubkových sanací - viz položka 587206.2 Položka včetně mezideponování a 

uložení v rámci stavby.

Poznámka: navýšení o tl. 0,01 cm zohledňuje sklon zemní pláně.

Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městyse Častolovice na 

výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklad 2020).

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Chodníky: (370-36-235)*0.16=15,840 [A]

Sjezdy: 36*0.21=7,560 [B]

Celkem: A+B=23,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  232,100  0,00  0,00

Odstranění vrstvy ze směsi stmelené cementem v místech hloubkových sanací. 

Tloušťka 110 mm.

Naložení, odvoz a uložení. Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odměřena digitálně.

Koeficient 1.25 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového 

řezu.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Skládka vykázána v položce 014102.3

Možnost kontaminace PAU.

Konstrukce vozovky č. 1b - 30 % plochy: 1.25*(2095-407)*0.11*0.3=69,630 [A]

Konstrukce vozovky č. 1b - 70 % plochy: 1.25*(2095-407)*0.11*0.7=162,470 [B]

Celkem: A+B=232,100 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11352 1 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  58,000  0,00  0,00

Odstranění poškozených betonových obrubníků včetně lože. Předpoklad do 10 % 

celkové délky obrubníků. Odvoz bez ohledu na vzdálenost.

O výměně konkrétního poškozeného obrubníku bude rozhodnuto se souhlasem 

TDS a investora na základě kontrolní pochůzky.

Celková délka obrub odměřena digitálně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Skládka vykázána v položce 014102.2.2

(1556-974)*0.10=58,200 [A]

Zaokrouhleno na 58=58,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 18 11352 2 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  382,000  0,00  0,00

Odstranění obrubníků v místě úpravy autobusové zastávky a hloubkových sanací.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost.

Položka měřena digitálně.

Skládka vykázána v položce 014102.2.1

(587-267)+62=382,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  268,160  0,00  0,00

Frézování v místě hloubkových sanací. Průměrně 80 mm dle mocnosti asfaltového 

souvrství dle diagnostiky vozovky.

Naložení, odvoz a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vyfrézovaného materiálu na stavbě. Položka včetně odvozu a uložení na skládku 

dodavatele (skládka bude zvolena zhotovitelem). Povinný odkup zhotovitele v 

třídách ZAS-T1 a ZAS T2.

Plocha odměřena digitálně.

Koeficient 1.6 vyjadřuje přesah sanace horní podkladní vrstvy dle vzorového řezu, 

koeficient 1.0 je uvažován v místě náhrady souvrství v celé šířce.

Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo 

obrubníky.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.1.1

(1.6*2095)*0.08=268,160 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 11372 3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  27,995  0,00  0,00

Frézování v místě opravy trhlin. Max. 20 mm dle položky 57764.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Naložení, odvoz a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vyfrézovaného materiálu na stavbě. Položka včetně odvozu a uložení na skládku 

dodavatele (skládka bude zvolena zhotovitelem). Povinný odkup zhotovitele v 

třídách ZAS-T1 a ZAS T2.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a objednatele a je 

navrhována s ohledem na nemožnost nadvyšování konstrukce v intravilánu.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.1.2

(8308-3778)*1.03*0.30*0.02=27,995 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  508,854  0,00  0,00

Položka včetně naložení, odvoz a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Položka včetně odvozu a 

uložení na skládku dodavatele (skládka bude zvolena zhotovitelem). Povinný odkup 

zhotovitele v třídách ZAS-T1 a ZAS T2.

Plocha odměřena digitálně.

Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo 

obrubníky.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.1.1

Konstrukce vozovky č.1: 0.04*(5749-3778)+0.04*2559*1.005+0.07*(5749-3778)+0.07*2559*1.03=504,186 [A]

Konstrukce vozovky č.4: 0.04*43.2=1,728 [B]

Konstrukce vozovky č.5: 0.12*24.5=2,940 [C]

Celkem: A+B+C=508,854 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 22 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  582,000  0,00  0,00

Řezání asfaltových krytů podél obrubníků a přídlažby. Drážka min. 25x12 mm dle 

VL 2 212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Odměřeno digitálně.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Skládkovné vykázáno v položce 014102.1.1

Povinný odkup zhotovitele v třídách ZAS-T1 a ZAS T2.

(1556-974)=582,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 23 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  699,885  0,00  0,00

Výsprava trhlin dle TP 115. Proříznutí trhlin na šířku 10-30 mm dle šířky původní 

trhliny a hloubku 35 mm, včetně pročištění. Předpoklad 1 trhliny na 1 m.

Je vycházeno z položky 11372.3, koeficient 1,03 reflektuje přesahy vrstev, 

koeficient 0,3 pak předpoklad 30 % plochy, 0.5 - 1 trhlina na 2 m předpokládané 

plochy. Povinný odkup zhotovitele v třídách ZAS-T1 a ZAS T2.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a objednatele 

akce.

(8308-3778)*1.03*0.30*0.5=699,885 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 24 12110 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,305  0,00  0,00

Dočasné odstranění pruhu zeleně v souvislosti s výměnou poškozených 

betonových obrubníků - viz položka 11352.1. Předpoklad 30 % délky měněných 

obrubníků. Včetně mezideponování v rámci stavby.

(156-98)*0.5*0.15*0.3=1,305 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 25 12110 2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  193,422  0,00  0,00

Sejmutí orniční vrstvy při hloubkových sanacích v rovině a ve svahu. Položka 

včetně uložení na mezideponii v rámci stavby.

Koeficient 1,12 - reflektuje průměrný sklon svahů.

Plocha odměřena digitálně.

Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městyse Častolovice na 

výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklad 2020).

Položka bude čerpána dle skutečnosti.
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V rovině: (687-46)*0.15=96,150 [A]

Ve svahu: 579*0.15*1.12=97,272 [B]

Celkem: A+B=193,422 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 26 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1,740  0,00  0,00

Dočasné odstranění nestmeleného materiálu v pruhu zeleně v souvislosti s 

výměnou poškozených betonových obrubníků - viz položka 11352.1. Předpoklad 

30 % délky měněných obrubníků. Položka včetně mezideponování a uložení v rámci 

stavby.

(156-98)*0.5*0.2*0.3=1,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 331,050  0,00  0,00

Odkop pro sanace aktivní zóny dle konstrukce vozovky č. 1b.

Položka s odvozem bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.6 vyjadřuje průměrný přesah sanace aktivní zóny dle vzorového řezu.

Sanace aktivní zóny bude provedena pouze v případě, že po provedení průkazních 

zkoušek na zemní plání nebude dosaženo požadovaného modulu přetvárnosti 

Edef,2 = min. 45(resp. 30) MPa dle skladeb vozovky. Výměna aktivní zóny bude 

provedena pouze se souhlasem TDS a investora a čerpána dle skutečnosti.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.2

Konstrukce vozovky č. 1b: 1.6*(2037-407)*0.5=1 304,000 [A]

Sjezd PN 605: 14.8.*0.5=14,800 [B]

Sjezdy PN 605: (12.1+12.4)*0.5=12,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 331,050 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 28 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  242,740  0,00  0,00

Odkopávky v rámci hloubkových sanací v místě zhutněné dosypávky zemních 

krajnic.

Plochy změřeny ze vzorových řezů.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.1

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

V místech s obrubníky: 0.57*((587-267)+62)=217,740 [A]

V místech s nezpevněnou krajnicí: 250*0.1=25,000 [B]

Celkem: A+B=242,740 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 29 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  8,526  0,00  0,00

Dle položky 11332.2; 12110.1 a 12273.

Položka 11332.2: (156-98)*0.5*0.27*0.7=5,481 [A]

Položka 12110.1: (156-98)*0.5*0.15*0.3=1,305 [B]

Položka 12273: (156-98)*0.5*0.2*0.3=1,740 [C]

Celkem: A+B+C=8,526 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 30 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  211,122  0,00  0,00

Dle položky 11332.3, 12110.2

Položka 11332.3: 23.4=23,400 [A]

Položka 12110.2: 187.722=187,722 [B]

Celkem: A+B=211,122 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 31 12573 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  96,711  0,00  0,00

Opatření chybějící ornice, předpoklad dle položky 014211.

Doprava ornice bez ohledu na vzdálenost,

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

579*0.15*1.12*0.5=48,636 [A]

(687-46)*0.15*0.5=48,075 [B]

Celkem: A+B=96,711 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  24,840  0,00  0,00

Dosypávka zeminy vhodné do násypu dle ČSN 73 6133 v ploše realizované 

vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067 (mezi odstraněné konstrukční souvrství a 

ohumusování).

Plocha odměřena digitálně.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost užití zeminy získané na stavbě.

69*(0.51-0.15)=24,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 33 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  446,000  0,00  0,00

Stržení nezpevněné krajnice tl. 150 mm.
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Stavba:
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SO 101.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odměřena digitálně.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.1

446=446,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 34 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  471,000  0,00  0,00

Čištění silničních příkopů, včetně případné reprofilace. Odvoz bez ohledu na 

vzdálenost.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.1

Délka odměřena digitálně.

50+177+244=471,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 35 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  9,000  0,00  0,00

Čištění stávajících uličních vpustí. Poplatek za skládkovné vyzískaného materiálu 

bude zahrnut do jednotkové ceny položky, odvoz materiálu bez ohledu na 

vzdálenost.

(34-25)=9,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 36 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  33,000  0,00  0,00

Čištění trubních propustí DN 500 pod sjezdy. Předpoklad do 0,2 m3/m.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,964 (L): 8=8,000 [A]

km 1,000 (P): 17=17,000 [B]

km 1,016 (L):  8=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=33,000 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 37 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,410  0,00  0,00

Odkop pro uliční vpusti.

Hodnota 0,51 vyjadřuje mocnost konstrukčního souvrství.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.1

4*1.5*1.5*(2-0.51)=13,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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35976b

SO 101.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 38 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  368,400  0,00  0,00

Hloubení vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláně komunikace v případě 

nepřítomnosti podélných drenáží. Hloubka rýhy bude stanovena dle průzkumu 

položky 02831, předpoklad do 2 m hloubky.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a 

investora.

S ohledem na hloubku rýhy bude rýha pažena.

(498-191)*0.6*2=368,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 39 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,470  0,00  0,00
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Hloubení rýh kanalizačních přípojek, položka bez ohledu na vzdálenost.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.1

3*1*(2-0.51)=4,470 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 40 17110 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  7,221  0,00  0,00

Zpětné uložení a zhutnění materiálů dle položky 11332.2 (předpoklad ŠD-A 0/32 tl. 

150 mm, resp. 200 mm) a 12273 dle aktuálně platných ČSN a TP.

(156-98)*0.5*0.27*0.7=5,481 [A]

(156-98)*0.5*0.2*0.3=1,740 [B]

Celkem: A+B=7,221 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 41 17110 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  23,400  0,00  0,00

Zpětné uložení a zhutnění materiálů dle položky 11332.3 (předpoklad ŠD-A 0/32 tl. 

150 mm, resp. 200 mm) dle aktuálně platných ČSN a TP.

Chodníky: (370-36-235)*0.16=15,840 [A]

Sjezdy: 36*0.21=7,560 [B]

Celkem: A+B=23,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 42 17110 3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  24,840  0,00  0,00

Uložení dosypávky zeminy vhodné do násypu dle ČSN 73 6133 v ploše 

realizované vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067 (mezi odstraněné konstrukční 

souvrství a ohumusování). Vycházeno z položky 12573.4

69*(0.51-0.15)=24,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 43 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 232,790  0,00  0,00

Položka 12373.2 se týká výměna aktivní zóny, bude provedena pouze se 

souhlasem TDS a stavebníka a čerpána dle skutečnosti.

Položka 12373.1: 1331.050=1 331,050 [A]

Položka 12373.2: 242.74=242,740 [B]

Položka 12924: 446*0.15=66,900 [C]

Položka 12931: 471*0.25=117,750 [D]

Položka 129957: 33*0.25=8,250 [E]

Položka 13173: 13.41=13,410 [F]

Položka 13273.1: 368.40=368,400 [G]

Položka 13273.2: 4.47=4,470 [H]

Položka 212645: (498-191)*0.26=79,820 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 232,790 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 323,650  0,00  0,00

Sanace aktivní zóny - ŠD-B 0/63 tl. 500 mm dle ČSN EN 13 285 a ČSN 73 6133.

Sanace aktivní zóny bude provedena pouze v případě, že po provedení průkazních 

zkoušek na zemní plání nebude dosaženo požadovaného modulu přetvárnosti 

Edef,2 = min. 45(resp. 30) MPa dle určených skladeb vozovky.

Výměna aktivní zóny bude provedena pouze se souhlasem TDS a stavebníka a 

čerpána dle skutečnosti

Vycházeno z položky 12373.1.

Konstrukce vozovky č. 1b: 1.6*(2037-407)*0.5=1 304,000 [A]

Sjezdy PN 605: (12.1+12.4+14.8)*0.5=19,650 [C]

Celkem: A+C=1 323,650 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 45 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  242,740  0,00  0,00

Zhutněná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutnění 100 % 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 26

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
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PS dle ČSN 73 6133 v místě hloubkových sanací - viz položka 12373.2

V ceně bude zhotovitelem zohledněna možnost využití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na požadované parametry PD.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

V místech s obrubníky: 0.57*((587-267)+62)=217,740 [A]

V místech s nezpevněnou krajnicí: 250*0.1=25,000 [B]

Celkem: A+B=242,740 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 47 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  368,400  0,00  0,00

Zásyp vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláně komunikace v případě 

nepřítomnosti podélných drenáží. Vhodný materiál propustnosti k>=1x10-4 m/s – 

například štěrkodrť frakce 16/32. 

Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a 

investora.

Vycházeno z položky 13273.1

Hloubka rýhy bude stanovena dle průzkum položky 02831.

(498-191)*0.6*2=368,400 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 46 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,960  0,00  0,00

Zásyp jam uličních vpustí a kanalizačních přípojek.

2*1.5*1.5*(2-0.51)+2*(1.5*1.5*(2-0.51)-3,14*0.5*0.5*(1.8))=10,584 [A]

3*1*(2-0.51)-3,14*0,1*0,1*3=4,376 [B]

Celkem: A+B=14,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 48 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 628,160  0,00  0,00

Úprava pláně dle platných TKP a požadavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Vycházeno z položky 11332.1, 465923.2 a 587206.2

Plocha odměřena digitálně.

Koeficient 1.5 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového 

řezu.

Konstrukce vozovky č. 1b - 30 % plochy: (1.5*(2037-407))*0.3=733,500 [A]

Konstrukce vozovky č. 1b - 70 % plochy: (1.5*(2037-407))*0.7=1 711,500 [B]

Sjezd PN 605: (12.1+12.4+14.8)*1.2=47,160 [C]

Úprava pláně po dočasném odstranění chodníků: (370+1)-235=136,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 628,160 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 49 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  20,300  0,00  0,00

Úprava pláně dle platných TKP a požadavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Je vycházeno z položky 587206.1.

Čerpání na základě skutečnosti.

Plocha odměřena digitálně.

(156-98)*0.5*0.7=20,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 50 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  648,480  0,00  0,00

Rozprostření mezideponované ornice po provedení hloubkových sanací.

Dle položky 12110.2

Ve svahu: 579*1.12=648,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 51 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  8,700  0,00  0,00

Zpětné rozprostření mezideponované ornice dle položky 12110.1

(156-98)*0.5*0.3=8,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 52 18232 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  641,000  0,00  0,00

Rozprostření mezideponované ornice po provedení hloubkových sanací.

Dle položky 12110.2

(687-46)=641,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 53 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  1 298,180  0,00  0,00

Zeleň podél komunikace dle položky 18222, 18232.1 (položka 18232.1 a sní 

položky související budou čerpány dle skutečnosti) a 18232.2. Založení na hlušinu, 

resp. ornici.

Ve svahu 18222: 579*1.12=648,480 [A]

V rovině 18232.1: (156-98)*0.5*0.3=8,700 [B]

V rovině 18232.2: (687-46)=641,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 298,180 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 54 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  72,000  0,00  0,00

Ochrana vzrostlých stromů v městysu Častolovice. Položka včetně odstranění 

bednění, uložení na skládku a skládkovného. Kompletní dodávka.
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4*2*0.5*18=72,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 55 21197 1 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  429,800  0,00  0,00

Filtrační a separační geotextílie plošné hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle položky 212645.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti pouze v případě obnovy podélných 

drenáží a se souhlasem TDS a investora.

(498-191)*(0.5+0.5+0.4)=429,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 56 21197 2 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 596,400  0,00  0,00

Filtrační geotextílie plošné hmotnosti min. 500 g/m2, pevnosti v tahu min. 40 kN/m v 

obou směrech vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláně komunikace v případě 

nepřítomnosti podélných drenáží.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a 

investora.

Vycházeno z položky 13273.1

Hloubka rýhy bude stanovena dle průzkumu položky 02831.

(498-191)*(0.6+0.3+0.3)+(498-191)*2*2=1 596,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 57 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  307,000  0,00  0,00

Drenážní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 
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pevnosti min. SN 8. Drenážní trubka bude uložena do štěrkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm při sklonu přes 1 % (včetně). Při sklonu 0,3 – 1 % bude drenážní potrubí 

uloženo do betonového lože C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drenážní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu štěrkopísek 8/32 dle VL2.2.

Položka obsahuje současně odstranění případných původních podélných drenáží, 

které nebude možné využít, vč. skládkovného drenážního potrubí a uložení na 

skládku bez ohledu na vzdálenost.

Položka včetně provedení zaústění do stávajících uličních vpustí.

V případě, že se v místě hloubkových sanací budou nacházet stávající podélné 

drenáže, bude posouzena jejich využitelnost – bude rozhodnuto TDS a 

stavebníkem na základě vizuálního posouzení. 

Skládkovné nestmeleného materiálu vykázáno v položce 014102.5.1

Položka bude čerpána na základě skutečnosti pouze v případě obnovy podélných 

drenáží a se souhlasem TDS a investora.

(498-191)=307,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  0,002

Komunikace5

 58 56140 1 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  291,363  0,00  0,00

Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna 

konstrukčního souvrství.

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 130 mm dle ČSN EN 14 
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227-1

Plocha odměřena digitálně.

Koeficient 1.375 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového 

řezu.

Konstrukce vozovky č. 1b: 1.375*(2037-407)*0.13=291,363 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 59 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  627,550  0,00  0,00

Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna 

konstrukčního souvrství.

Štěrkodrť ŠD-A 0/32 Ge min. 220 mm dle ČSN EN 13 285

Plocha odměřena digitálně.

Koeficient 1.75 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového 

řezu a sklon zemní pláně vůči plošné výměře situace.

Konstrukce vozovky č. 1b: 1.75*(2037-407)*0.22=627,550 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 60 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  11,790  0,00  0,00

Sjezd PN 605.

Štěrkodrť ŠD-A 0/32 Ge dle ČSN EN 13 285

Plocha odměřena digitálně.

PN 605 tl.min. 250 mm: 39.3*0.25*1.2=11,790 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 33

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 61 56330 4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4,584  0,00  0,00

Doplnění ochranných vrstev pod výškově upravovanými chodníky a v nároží. 

Předpoklad do 20 % kubatury výškově upravovaného chodníku v plošné výměře.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a 

investora.

Vycházeno z položky 11332.3

Hodnota 0.16 a 0.21 zohledňuje navýšení kubatury s ohledem na sklon zemní 

pláně.

Chodníky: (362-36-235)*0.16=14,560 [A]

Sjezdy: 36*0.21=7,560 [B]

Celkem: A+B=22,120 [C]

C*0.2=4,424 [D]

Nároží: 1*0.16=0,160 [E]

D+E=4,584 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 62 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  39,300  0,00  0,00

Sjezd PN 605. R-mat tl. 50 mm dle TP 210.

Plocha odměřena digitálně

Konstrukce vozovky č. 5: (12.1+12.4+14.8)=39,300 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 63 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  446,000  0,00  0,00

Nezpevněná krajnice tl. 150 mm z asfaltového recyklátu frakce 0/22.

V ceně bude zhotovitelem zohledněna možnost využití získaného materiálu (pol. 

11372.1).

Plocha odměřena digitálně.

446=446,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 64 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 730,765  0,00  0,00

Infiltrační postřik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Vycházeno z položky 574A03 a 574F06.

Konstrukce vozovky č. 1b: 1.65*(2037-407)=2 689,500 [A]

Konstrukce vozovky č. 5: (12.1+12.4+14.8)*1.05=41,265 [B]

Celkem: A+B=2 730,765 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 65 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  43,200  0,00  0,00

Spojovací postřik (PS-C) z kationaktivní asfaltové emulze, množství 0,4 kg/m2 

zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Položka vychází z 574A03 konstrukce vozovky č. 4.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 35

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce č. 4: (13.7+29.5)=43,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 69 572214 4 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 399,770  0,00  0,00

Výsprava trhlin dle TP 115. Spojovací postřik 0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po 

vyštěpení dle ČSN 73 6129 a dle TP 115.

Vycházeno z položky 93818 (resp. 57764), předpoklad trhlin 30% plochy.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.

(8308-3778)*1.03*0.30=1 399,770 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 66 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 029,565  0,00  0,00

Spojovací postřik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 

0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Plocha odměřena digitálně.

Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo 

obrubníky.

Konstrukce vozovky č.1: ((5689-3778)+2559*1.005)+(2559*1.03+(5689-3778))=9 029,565 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 67 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  221,000  0,00  0,00

Konstrukce vozovky č. 1a

Spojovací postřik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 
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0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Položka vychází z položky 57476.1

(454-233)=221,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 68 572214 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 569,600  0,00  0,00

Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna 

konstrukčního souvrství

Spojovací postřik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 

0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Položka vychází z položky 57476.2.

(278+38+313+3-198)*1.9+745=1 569,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 70 57476 1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  221,000  0,00  0,00

Konstrukce vozovky č. 1a - sanace asfaltových vrstev

Výztužná polypropylenová geomříž do asfaltových vrstev, min. pevnost v tahu 22 

kN/m. Geomříž tvořena tuhou monolitickou geomříží tepelně spojenou s netkanou 

geotextílií (min. 130 g/m2).

Plocha odměřena digitálně.

454-233=221,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 71 57476 2 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  1 569,600  0,00  0,00
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Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna 

konstrukčního souvrství

Výztužná polypropylenová geomříž do asfaltových vrstev, min. pevnost v tahu 22 

kN/m. Geomříž tvořena tuhou monolitickou geomříží tepelně spojenou s netkanou 

geotextílií (min. 130 g/m2).

Délka a plocha odměřena digitálně.

(278+38+313+3-198)*1.9+745=1 569,600 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 72 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  3,712  0,00  0,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 50/70 dle ČSN 13 108-1. 

Plocha odměřena digitálně.

Konstrukce č. 4: (13.7+29.5)*0.04*1.005=1,737 [A]

Sjezdy PN 605 - konstrukce č. 5: (12.1+12.4+14.8)*0.05*1.005=1,975 [B]

Celkem: A+B=3,712 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 73 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  179,312  0,00  0,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PmB 25/55-60 tloušťky 40 mm dle 

ČSN 13 108-1. 

Plocha odměřena digitálně.

Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo 

obrubníky.

Konstrukce vozovky č.1: 0.04*(5689-3778)+0.04*2559*1.005=179,312 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 74 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  318,274  0,00  0,00

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S PmB 25/55-60 tloušťky 70 mm dle ČSN 

13 108-1. Modifikace aramidovými vlákny - 3D rozptýlenou výztuží, dávkování 0,5 

kg na 1 t směsi (např. Forta FÍ).

Plocha odměřena digitálně.

Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo 

obrubníky.

Konstrukce vozovky č.1: 0.07*2559*1.03+0.07*(5689-3778)=318,274 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 75 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S

M3  134,475  0,00  0,00

Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna 

konstrukčního souvrství.

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S PmB 25/55-60 tloušťky 50 mm dle 

ČSN 13 108-1.

Plocha odměřena digitálně.

Koeficient 1.25 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového 

řezu, koeficient 1.0 je uvažován v místě náhrady souvrství v celé šířce v 

obrubnících
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Konstrukce vozovky č. 1b: (1.65*(2037-407))*0.05=134,475 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 76 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  2 728,800  0,00  0,00

Posyp infiltrační postřiku předobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v množství 

5,0 kg/m2.

Vycházeno z položky 572123 a 574A03 - konstrukce vozovky č. 5.

Konstrukce vozovky č. 1b: 1.65*(2037-407)=2 689,500 [A]

Konstrukce vozovky č. 5: (12.1+12.4+14.8)=39,300 [B]

Celkem: A+B=2 728,800 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 77 57764 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 

20MM

M2  1 399,770  0,00  0,00

Výsprava trhlin dle TP 115. Kompenzační asfaltová vrstva tloušťky 20 mm dle TP 

115 .

Vycházeno z položky 93818, předpoklad trhlin 30% plochy.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.

(8308-3778)*1.03*0.30=1 399,770 [A]

Technická specifikace: membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik

 78 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  699,885  0,00  0,00

Výsprava trhlin dle TP 115. Položka včetně opatření penetračně adhezním nátěrem 

dle TP 115.  Zalití pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou (dle specifikace TP 115). 
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Předpoklad 1 trhlina na 2 m.

Je vycházeno z položky 113768.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a stavebníka 

akce.

(8308-3778)*1.03*0.30*0.5=699,885 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 79 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  15,500  0,00  0,00

Přídlažba tvořena jednou řadou žulových kostek 10/12 uložených do betonového 

lože s opěrkou v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v 

případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3).

Přídlažba v ploše realizované vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067.

Plocha odměřena digitálně, položka bude čerpána dle skutečnosti.

Přídlažba vysazené plochy: 4.6=4,600 [A]

Náhrada poškozené přídlažy: 109*0.1=10,900 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 80 582611 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,550  0,00  0,00

Výměna silně poškozených kusů dle položky 587206.2 - předpoklad do 5 %. 

Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131.
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Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a investora.

Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městyse Častolovice na 

výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklad 2020).

Chodníky: (362-235-36)*0.05=4,550 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 81 582611 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,000  0,00  0,00

Autobusová zastávka, doplnění nároží, betonová dlažba šedá tl. 60 mm, typ kost. 

Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131.

V ceně bude zhotovitelem zohledněna možnost využití stávající dlažby.

Čerpání položky dle skutečnosti.

Nároží: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 42

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 82 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  0,375  0,00  0,00

Výměna silně poškozených kusů sjezd km 0,613 - předpoklad do 5 %. Včetně lože 

z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6131.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.

7.5*0.05=0,375 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 83 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,150  0,00  0,00

Výměna silně poškozených kusů dle položky 587206.2 - předpoklad do 5 %. 

Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6131.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.

Plocha odměřena digitálně.

Vjezdy: 23*0.05=1,150 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 84 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  0,100  0,00  0,00

Výměna silně poškozených kusů dle položky 587206.2 - předpoklad do 5 %. 

Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka akce.

Plocha odměřena digitálně.

2*0.05=0,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 85 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,800  0,00  0,00

Autobusová zastávka, betonová dlažba s bezbariérovými prvky, červená (cihlová) 

kontrastní barva, tl. 60 mm, typ kost. Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 

mm dle ČSN 73 6131.

1.8=1,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 86 587202 2 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  109,000  0,00  0,00

Výšková úprava dlažebních kostek přídlažby. Zpětné uložení do betonového lože v 

min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení 

prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3).

Spárování přídlažby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4. 

Plocha odměřena digitálně.

Položka včeetně odstranění přídlažby vysazené plochy.

109=109,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 87 587206 1 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  20,300  0,00  0,00

Dočasné odstranění a zpětné předláždění chodníkové zámkové a betonové dlažby 

s ohledem na výměnu poškozených kusů obrubníků. Předpoklad 70 % délky 

měněných obrubníků. Včetně mezideponování a uložení v rámci stavby.

Položka včetně lože.

(156-98)*0.5*0.7=20,300 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 88 587206 2 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  127,000  0,00  0,00

Dočasné odstranění a zpětné předláždění chodníkové zámkové a betonové dlažby 

s ohledem na provedení hloubkových sanací.

Včetně mezideponování a uložení v rámci stavby.

Položka včetně lože.

Tloušťky dlažby a lože dle konstrukce č. 2 a 3.

Plocha odměřena digitálně.
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Chodníky: (362-36-235)=91,000 [A]

Sjezdy: 36=36,000 [B]

Celkem: A+B=127,000 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 89 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  192,600  0,00  0,00

Výplň spár po řezání obrusné a ložní vrstvy dle položky 919111 a 919112, výplň 

modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N1 dle ČSN EN 14 188-1.

Napojení vozovek: (67.5-47+7.3)=27,800 [A]

Napojení ve sjezdech: 68.5=68,500 [B]

Celkem: A+B=96,300 [C]

C*2=192,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 90 711117 R IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  38,500  0,00  0,00

Nopová fólie podél podezdívek oplocení z HDPE plošné hmotnosti min. 400 g/m2 s 

výškou nopu min. 8 mm.

Položka včetně ukončovacích lišť a ukotvení.

Podél podezdívky oplocení vysazené plochy.

38.5*1=38,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 91 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  3,000  0,00  0,00

Přípojky uličních vpustí, potrubí z PP DN 200(150) SN 12.

Užití DN dle skutečnosti.

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 92 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  0,00  0,00

Kompletní dodávka, včetně mříží min. D400.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 93 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  8,000  0,00  0,00

Kanalizační poklopy samonivelační, výměna, včetně asfaltových zálivek apod, 

Kompletní provedení. Nutné konzultovat se správcem inženýrské sítě (Aqua Servis 

a.s.)

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 94 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  8,000  0,00  0,00

Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet. Povinná výměna vyrovnávacích 

prstenců. Včetně asfaltových zálivek apod,

Kompletní provedení, včetně odstranění stávajících poklopů, odvozu a v případě 

betonových poklopů skládkovného. Litinové a ocelové poklopy - povinný odkup 

zhotovitele.

(28-20)=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 95 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  9,000  0,00  0,00

Výšková úprava výšky mříží uličních vpustí.

(34-25)=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

 96 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  1,000  0,00  0,00

Zaústění UV 2 do stávající kanalizace. Pro UV1 se předpokládá užití stávající 

přípojky.

Kompletní provedení prací, předpoklad kanalizace DN 400.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 97 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  1,027  0,00  0,00

Obetonování kanalizačních přípojek z betonu C12/15-X0. Výpočet pro DN 150 - pro 

DN 200 bude kubatura snížena o plochu potrubí.

3*0.6*0.6-3*3.14*0.075*0.075=1,027 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 49

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 98 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  47,000  0,00  0,00

Směrové sloupky Z 11a + Z 11b (konstrukčně tvoří jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, výšky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle ČSN 73 6101.

47=47,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 99 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  0,00  0,00

Směrové sloupky Z 11c + Z 11d (konstrukčně tvoří jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, výšky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle ČSN 73 6101. Červená barva.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 100 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  30,000  0,00  0,00

Demontáž stávajících směrových sloupků, včetně skládkovného a odvozu bez 

ohledu na vzdálenost.

Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě stavu v době realizace.

30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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 101 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  0,00  0,00

Kompletní dodávka včetně upevňovacích prvků (např. i na stožáry VO apod.), 

osazení apod.

A 2a: 1=1,000 [A]

B 21a: 1=1,000 [B]

C 4a: 2=2,000 [C]

E 13: 1=1,000 [D]

IS 3d: 2=2,000 [E]

IZ 4a: 1=1,000 [F]

IZ 4b: 1=1,000 [G]

P 1: 2=2,000 [H]

P 2: 3=3,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=14,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 102 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  0,00  0,00

Odstranění svislého dopravního značení. Položka včetně odvozu, skládkovného a 

uložení na místo určené investorem.

A 2a: 1=1,000 [A]

B 21a: 1=1,000 [B]

C 4a: 2=2,000 [C]

E 13: 1=1,000 [D]

IS 3d: 2=2,000 [E]

IZ 4a: 1=1,000 [F]

IZ 4b: 1=1,000 [G]

P 1: 2=2,000 [H]

P 2: 3=3,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=14,000 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 103 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

Kompletní dodávka včetně upevňovacích prvků, osazení apod.

IP 19: 1=1,000 [A]

IS 10c: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 104 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Odstranění svislého dopravního značení. Položka včetně odvozu, skládkovného a 

uložení na místo určené investorem.

IP 19: 1=1,000 [A]

IS 10c: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 105 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

Kompletní dodávka včetně upevňovacích prvků (např. i na stožáry VO apod.), 

osazení apod.

Z 3: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 106 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Odstranění svislého dopravního značení. Položka včetně odvozu, skládkovného a 

uložení na místo určené investorem.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 107 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

Kompletní dodávka včetně upevňovacích prvků (např. i na stožáry VO apod.), 

osazení apod.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 108 914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Odstranění svislého dopravního značení. Položka včetně odvozu, skládkovného a 

uložení na místo určené investorem.

Z 4b: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 109 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000  0,00  0,00

Sloupky svislého dopravního značení, včetně betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle ČSN EN 206-1 + A1 (v případě doložení prohlášení o 

shodě může být užito betonu C16/20nXF2).

A 2a: 1=1,000 [A]

B 21a: 1=1,000 [B]

C 4a+Z 4b: 2=2,000 [C]

P 1 + E 13: 1=1,000 [D]

IP 19: 2=2,000 [E]

IS 3d: 1=1,000 [F]

IS 10c: 2=2,000 [G]

IZ 4a: 1=1,000 [H]

IZ 4b: 1=1,000 [I]

P 1: 2=2,000 [J]

P 2: 1=1,000 [K]

Z 3: 2=2,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=17,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 110 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  16,000  0,00  0,00

Odstranění sloupků svislého dopravního značení, včetně betonové patky a 

případného rozebrání a zpětného složení zámkové dlažby. Položka včetně odvozu, 

skládkovného sloupků, uchycovacích prvků apod. a uložení na místo určené 

investorem.

A 2a: 1=1,000 [A]

B 21a: 1=1,000 [B]

C 4a+Z4b: 2=2,000 [C]

P 1 + E 13: 1=1,000 [D]

IP 19: 2=2,000 [E]

IS 3d: 1=1,000 [F]

IS 10c: 2=2,000 [G]

IZ 4a: 1=1,000 [H]

IZ 4b: 1=1,000 [I]

P 1: 1=1,000 [J]

P 2: 1=1,000 [K]

Z 3: 2=2,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=16,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 111 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  291,480  0,00  0,00

Předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou 

ředitelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního značení.

Položka odměřena digitálně.

Bílý odstín.
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V1a 0.125: (656-321)*0.125=41,875 [A]

V2b 1,5/1,5/0,25: (265-87)*0.25*0.5=22,250 [B]

V2b 3,0/1,5/0,125: (245-135)*2/3*0.125=9,167 [C]

V4 0,125: (1780-740)*0.125=130,000 [D]

V5 0,500: 3.125*0.5=1,563 [E]

V13a: (42.7-2,5)=40,200 [F]

V13a 0,125: 309*0.125=38,625 [G]

V9a: 7.8=7,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=291,480 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 112 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  49,563  0,00  0,00

Dvousložkový plast za studena v hladkém provedení. Bílý odstín.

Položka odměřena digitálně.

V5 0,500: 3.125*0.5=1,563 [A]

V13a: (42.7-2.5)=40,200 [B]

V9a: 7.8=7,800 [C]

Celkem: A+B+C=49,563 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 113 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  141,355  0,00  0,00

Profilovaný nebo strukturální dvousložkový plast.

Položka odměřena digitálně.
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V1a 0.125: (656-211-321)*0.125=15,500 [A]

V2b 1,5/1,5/0,25: (265-87)*0.25*0.5=22,250 [B]

V2b 3,0/1,5/0,125: (245-135)*2/3*0.125=9,167 [C]

V4 0,125: (1780-502.5-740)*0.125=67,188 [D]

V13a 0,125: (309-91)*0.125=27,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=141,355 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 114 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  100,563  0,00  0,00

Profilovaný nebo strukturální dvousložkový plast s akustickým a vibračním efektem 

v odstínu bílé barvy. Bude užito buď typu s baretami (max. rozestup baret 75 cm, 

šířka barety 4,5 +- 1 cm s výškou 3–7 mm nad povrch značení), nebo typu 

spotflex.

Položka odměřena digitálně.

V1a 0.125: 211*0.125=26,375 [A]

V4 0,125: 502.5*0.125=62,813 [B]

V13a 0,125: 91*0.125=11,375 [C]

Celkem: A+B+C=100,563 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 115 915401 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  5,170  0,00  0,00

Výšková úprava stávající betonové přídlažby, zpětné osazení.

Uložení do betonového lože v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 

206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3). 

Spárování přídlažby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4.

4.7=4,700 [A]

Doplnění poškozené dlažby: 4.7*0.1=0,470 [B]

Celkem: A+B=5,170 [C]
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Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 116 915402 2 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  4,700  0,00  0,00

Výšková úprava stávající betonové přídlažby, dočasné odstranění.

Uložení do betonového lože v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 

206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3). 

Spárování přídlažby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4.

4.7=4,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 117 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  58,000  0,00  0,00

Silniční betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, příp. náběhových dle 

lokality). Uložení do betonového lože s opěrkou v min. tl. 100 mm z betonu 

C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné 

užít beton C20/25nXF3). Předpoklad vybudování lože do úrovně ložní vrstvy 

komunikace.

O výměně konkrétního poškozeného obrubníku bude rozhodnuto se souhlasem 

TDS a investora na základě kontrolní pochůzky.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a vychází z položky 11352.1.

(156-98)=58,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 118 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  455,000  0,00  0,00

Betonové obrubníky při autobusové zastávce 150x300x1000(500) mm a v místech 

hloubkových sanací 150x250(150)x1000(500), příp. náběhových dle lokality.

Betonové lože (včetně opěrky) obrubníků bude provedeno v min. tl. 100 mm z 

betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je 

možné užít beton C20/25nXF3).
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Hloubkové sanace: (541-145)=396,000 [A]

Vysazená plocha: 57=57,000 [B]

Odstraňovaná vpust: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=455,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 119 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  62,000  0,00  0,00

KO obrubníky 195x300x600 mm do betonového lože s opěrkou v min. tl. 100 mm z 

betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je 

možné užít beton C20/25nXF3).

62=62,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 120 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  64,000  0,00  0,00

Dočasné odstranění betonových obrubníků v rámci hloubkových sanací a jejich 

zpětné uložení a v místě autobusové zastávky. Včetně mezideponie a uložení v 

rámci stavby. Uložení do betonového lože s opěrkou v min. tl. 100 mm z betonu 

C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné 

užít beton C20/25nXF3).

Délky odměřeny digitálně.

Záhonové obrubníky: (64-3)=61,000 [A]

Autobusová zastávka - záhonový obrubník: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 121 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  96,300  0,00  0,00

Řezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - obrusná vrstva.

Plocha odměřena digitálně.
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Napojení vozovek: (67.5-47+7.3)=27,800 [A]

Napojení ve sjezdech: 68.5=68,500 [B]

Celkem: A+B=96,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 122 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  96,300  0,00  0,00

Řezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - ložní vrstva.

Plocha odměřena digitálně.

Napojení vozovek: (67.5-47+7.3)=27,800 [A]

Napojení ve sjezdech: 68.5=68,500 [B]

Celkem: A+B=96,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 123 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  582,000  0,00  0,00

Výplň spár pro proříznutí dle položky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle ČSN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 .

(1556-974)=582,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 124 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  582,000  0,00  0,00

Předtěsnění spar dle VL 2 212.05 08.07 po proříznutí dle položky 113763.

(1556-974)=582,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 125 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 665,900  0,00  0,00

Očištění vozovky před provedením výspravy trhlin dle TP 115 (tj. po odfrézování 

na úroveň konstrukce č.1).

Je vycházeno z položky 11372.

(5749+2559-3778)*1.03=4 665,900 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 126 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  127,200  0,00  0,00

Čištění silničních příkopů (včetně) s příkopovými tvárnicemi.

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace 

s materiálem a uložení na skládku. Odvoz bez ohledu na vzdálenost.

Předpoklad do 0,25 m3/m.

(69+50+43+50)*0.6=127,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 127 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  0,00  0,00

Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 128 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  3,000  0,00  0,00

Vybourání přípojek UV včetně skládkovného. Položka včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenost.

Kompletní dodávka včetně zaslepení stávajících kanalizačních přípojek (cca km 

0,630).

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zemní práce1

 1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  29,770  0,00  0,00

Úprava pláně dle platných TKP a požadavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Plocha odměřena digitálně.

22.9*1.3=29,770 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 2 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,550  0,00  0,00

Ložní vrstva z drceného kameniva frakce 8-16 mm (50 mm).

Sjezd km 0,613.

Plocha měřena digitálně.

11*0.05=0,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 3 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  8,800  0,00  0,00

Dlážděná plocha km 0,605 vpravo ve směru staničení.

Plocha odměřena digitálně.

8.8=8,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  11,000  0,00  0,00

Štěrkodrť ŠDA 0/63. 

Sjezd km 0,613.

Plocha měřena digitálně.

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  11,000  0,00  0,00

Podkladní vrstva pod ochrannou vrstvu ze štěrkodrti.

Sjezd km 0,613.

Plocha měřena digitálně.

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,800  0,00  0,00

Dlážděná plocha km 0,605 vpravo ve směru staničení. Předpoklad typ kost, bude 

upřesněno s investorem.

Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131.

Plocha odměřena digitálně.

8.8=8,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 582612 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,000  0,00  0,00

Zatravňovací dlažba štíhlého typu tl. 80 mm (např. BEST – Akvabelis). Položka 

včetně kladecí vrstvy 4/8 (popř. 2-5 mm) tl. 30 mm a výplně spár vhodným 

hrubozrnným materiálem dle požadavků výrobce.

Sjezd km 0,613.

Plocha měřena digitálně.

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,600  0,00  0,00

Dlážděná plocha km 0,605 vpravo ve směru staničení. Předpoklad typ kost, bude 

upřesněno s investorem. Červený odstín.

Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131.

Plocha odměřena digitálně.
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Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - prodloužení sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.6=1,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,600  0,00  0,00

Sjezd km 0,613 vpravo ve směru staničení. Předpoklad typ cihla, bude upřesněno s 

investorem. Červený odstín.

Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6131.

Plocha odměřena digitálně.

1.6=1,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8
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Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - prodloužení sjezdů
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35976b

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  0,00  0,00

Výšková úprava kanalizační šachty plocha km 0,603.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 11 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  9,500  0,00  0,00

80x250x1000(500) mm uloženého do betonového lože s opěrkou v min. tl. 100 mm 

z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě 

je možné užít beton C20/25nXF3). 

Délka odměřena digitálně.

Sjezd km 0,613.

9.5=9,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023

Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023

Rozpočet:

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: 35976b

SOUPIS PRACÍ
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Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023

Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  161,805  0,00  0,00

Vrstvy stmelené asfaltovým pojivem, předpoklad 2300 kg/m3.

Skládka zvolena zhotovitelem, nutné zohlednit možnost zpětného využití 

vyfrézovaného materiálu na stavbě.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti a na základě položky SO 001 - 

02851.1

200*7*0.05*1.005*2.3=161,805 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoliv způsobem 

(světelná signalizace, řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopravního 

značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady včetně PD pro stanovení 

objízdných tras a projednání s příslušnými úřady.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  70,350  0,00  0,00

Položka včetně naložení, odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Položka včetně odvozu a 

uložení na skládku dodavatele (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odměřena digitálně.

Skládkovné vykázáno v položce.

Frézování v průměrné tloušťce 50 mm (primárně 40 mm).

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.

200*7*0.05*1.005=70,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 849,000  0,00  0,00

Spojovací postřik (PS-C) z kationaktivníasfaltové emulze, množství 0,5 kg/m2 

zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.

200*7*1.005=1 407,000 [A]

200*7*1.03=1 442,000 [B]

Celkem: A+B=2 849,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  119,315  0,00  0,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 dle ČSN 13 108-1 tl. 40 mm + 

vyrovnávka průměrné tloušťky 45 mm.

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.

200*7*0.04=56,000 [A]

200*7*0.045*1.005=63,315 [B]

Celkem: A+B=119,315 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

Čas: 14:58:1627. 4. 2020Datum:3.6.1.10

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný
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Stavba:

Objekt:
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35976b

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 6 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  73,000  0,00  0,00

Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

B 1: 9=9,000 [A]

E 13: 9=9,000 [B]

IP 10a: 3=3,000 [C]

E 3a: 3=3,000 [D]

IS 11b: 25=25,000 [E]

IS 11c: 22=22,000 [F]

C 2b: 1=1,000 [G]

C2c: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=73,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  73,000  0,00  0,00

Viz položka 914121.

73=73,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  30,000  0,00  0,00

Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.
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IP 22: 15=15,000 [A]

IS 11a: 15=15,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  30,000  0,00  0,00

Viz položka 914411.

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  135,000  0,00  0,00

Podpěrné sloupky tvořené ocelovým žárově zinkovaným jäklem profilu 40×40 

milimetrů. 

Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

B1+E13: 9=9,000 [A]

Z2: 18=18,000 [B]

IP 10a + E3a: 3=3,000 [C]

IP 22: 30=30,000 [D]

IS 11a: 30=30,000 [E]

IS 11b: 21=21,000 [F]

IS 11c: 22=22,000 [G]

C 2b a C2c: 2=2,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=135,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
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 11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  135,000  0,00  0,00

Viz položka 914921

135=135,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  9,000  0,00  0,00

Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

Viz položka 916312.

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  9,000  0,00  0,00

Viz položka 916313

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  9,000  0,00  0,00

Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  9,000  0,00  0,00
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Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_neoceněný

Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023

Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35976b

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz 916311

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  135,000  0,00  0,00

Viz položka 914922.

Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

135=135,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  135,000  0,00  0,00

Viz položka 916721

135=135,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


