



označení výukových prostor s úpravou vzduchu 3. patra hlavní budovy, zleva: 415 (třída H301), 413 (třída H302)

POZNÁMKA:
Podhledy v sociálních zařízeních sv.v.2500mm, v učebně sv.v.3300mm
V učebnách a na chodbách oteřuvzdorný nátěr
—viz techn. zpráva do výšky 1,60m

- LEGENDA ZNAČENÍ
- Zdivo stávající
 - Zdivo nové – zdivo z keramických
 - Zdivo nové – Sádrokarton do vlhka
 - Keramický obklad 300x300 mm výšky 2000 mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
401	SCHODIŠTĚ	36,96	KER.DLAŽBA	MALBA	MALBA	
402	CHODBA	109,17	KER.DLAŽBA	MALBA	MALBA	
403	CHODBA	6,78	KER.DLAŽBA	MALBA	MALBA	
404	SCHODIŠTĚ	22,68	KER.DLAŽBA	MALBA	MALBA	
405	SKLAD	4,36	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
406	KANCELÁŘ	11,95	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
407	KANCELÁŘ	11,01	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
407A	CHODBA	11,81	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
408	KANCELÁŘ	12,79	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
408A	CHODBA	7,33	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
409	KANCELÁŘ	21,37	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
410	KANCELÁŘ	12,79	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
410A	CHODBA	6,24	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
411	SEKRETARIÁT	12,79	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
412	ŘEDITELNA	18,48	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
413	UČEBNA	63,27	PVC	MALBA	MALBA	
414	KABINET	21,29	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
415	UČEBNA	64,23	PVC	MALBA	MALBA	
416	SKLAD	20,19	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
417	PŘEDSÍŇ WC	10,18	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
418	WC IMOB.OSOBY	3,90	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
419	WC STUDENTKY	2,29	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
420	WC STUDENTKY	1,21	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
421	WC STUDENTKY	1,21	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
422	SKLAD	3,90	KER.DLAŽBA	MALBA	PODHL	
423	SKLAD	3,90	KER.DLAŽBA	MALBA	PODHL	
424	WC STUDENTI	1,21	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
425	WC STUDENTI	1,21	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
426	PISOÁRY	8,75	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	
427	PŘEDSÍŇ WC	4,96	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA	PODHL	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. LENKA JAKŠOVÁ		ČÍSLO exim s.r.o. Alešova 26 370 01 České Budějovice TEL. 734247855	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :		
ING. LENKA JAKŠOVÁ	ING. LENKA JAKŠOVÁ	ČÍSLO ZAKÁZKY	09/2016
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		STUPEŇ PROJEKTU	DSP+DPS
AKCE: OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ HLAVNÍ BUDOVY SUPŠ HNN		FORMÁT A4	5
		DATUM	09/2016
		MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÁST: D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU : D1.1.1	PARÉ Č.:
NAZEV VÝKRESU : PŮDORYS 4.NP–NOVÝ STAV			