








Tabulka posouzení nabídek (2): Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice

EUROVIA CS, a.s.

Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona) ano/ne ano

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f)

zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou

všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a

nerozdílně. 

ano/ne/netýká se netýká se

Poskytnutí jistoty ve výši 550 000,- Kč, a to buď formou peněžní 

jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 30. 9. 

2020) - dle § 41 zákona

ano/ne ano

Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu 

obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované 

akcie. - dle §48 odst. 7 zákona

ano/ne/netýká se ano

Nabídka zpracovaná v českém jazyce ano/ne ano

Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle 

závazného vzoru
ano/ne ano

Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce 

Rekapitulace nabídkové ceny
ano/ne ano

Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje ano/ne ano

Předložení čestného prohlášení ke střetu zájmu ano/ne ano

Objekt / Cena Investorská cena

SO 001 - Všeobecné předběžné položky 940 000,00 446 366,47

SO 101 - Oprava komunikace, odvodnění 29 327 262,71 19 945 644,32

    SO 101-1 - Oprava vozovky 13 231 920,97 9 860 448,33

    SO 101-2 - Výškové vyrovnání sjezdů 269 231,68 240 168,32

    SO 101-3-1 - Sanace okrajů vozovky 12 100 334,69 7 545 408,00

    SO 101-3-2 - Sanace okrajů vozovky - výměna    podloží aktivní zóny 2 084 506,27 353 872,53

    SO 101-4 - Vsakovací objekty 1 220 838,45 1 569 177,95

    SO 101-5 - Propustky 420 430,65 376 569,19

SO 102 - Obnova živičného krytu 322 374,97 300 460,79

SO 103 - Dopravní značení 569 582,76 403 426,96

SO 180 - Dopravní značení objízdné trasy 427 300,00 175 310,00

SO 801 - Vegetační úpravy (úprava dle Rozhodnutí o povolení kácení dřevin 

č.j. MMHK/048986/2016 zp2/mrk)
406 700,00

525 315,40

    SO 801-1 - Vegetační úpravy - kácení 161 760,00 82 795,40

    SO 801-2 - Vegetační úpravy - výsadba 244 940,00 442 520,00

Stavební náklady bez DPH 31 993 220,44 21 796 523,94

DPH 21 % 6 718 576,29 4 577 270,03

Cena celkem včetně DPH 38 711 796,73 26 373 793,97

Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle Dopisu nabídky 31 993 220,00 21 796 523,94

DPH 21 % dle dopisu nabídky 4 577 270,03

Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky 26 373 793,97

Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 

písm. o) a §113 zákona ano/ne ne

Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné 

zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky? ano/ne ne

Doba pro dokončení Stavby (= prací) (údaj pro hodnocení dle Přílohy k 

nabídce)
10 - 14 týdnů 10 týdnů

Doba realizace  Díla 10 - 14 + 6 týdnů 10 + 6 týdnů

Délka záruční doby (v měsících) 60 měsíců 60 měsíců

Poddodavatelé Účastník zadávacího řízení neuvažuje o využití poddodavatele. 

Poznámka

Účastník zadávacího řízení nedoplnil v Příloze k nabídce, zdali JE/NENÍ malým či

středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. 5. 2003, týkající se

definice mikropodniků, malých a středních podniků). Zadavatel tento údaj použil z

nabídky, kterou účastník zadávacího řízení podal na akci ,,III/32842 Úlibice -

Kacákova Lhota".                                                            

Požadavky a jejich splnění


